

## Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 2025

Akce:	Krytý bazén Svitavy	Z. č.:
Projekt:	Doplnění elektroinstalace, osvětlení akumulčních nádrží	A. č.:
Investor:	Mesto Svitavy	Smlouva:
Zpracovatel:	DP-Elmontáže s.r.o., Janov 409, 569 55, IČ:19075570, DIČ:CZ19075570	

## Základní náklady

Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		36 496,72
Montáž - práce		33 452,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>69 948,72</b>
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>69 948,72</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>69 948,72</b>

## Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00

## Náklady celkem

		<b>69 949,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	69 949,00	14 689,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>84 638,00</b>

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.

Datum: 18.02.2025

Vypracoval:

Kontroloval:

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>				
<b>Doplnění svítidla nad vodoměrem</b>				
Svítidlo typ A	ks	1,00	2 863,00	2 863,00
Kabel, trubky, závěs	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
<b>Úprava vývodů ze země v kancelářích</b>				
Parapetní žlab, 4x zás 230V, 2x data	ks	2,00	2 750,00	5 500,00
<b>Osvětlení vstupu pro zaměstnance</b>				
Reflektor 20W s čidlem	ks	2,00	1 650,00	3 300,00
Kabel, trubky, prostupy, zapojení v rozvaděči	kpl	1,00	4 950,00	4 950,00
<b>Osvětlení akumulačních nádrží</b>				
Malá - 2x2m	kpl	1,00	5 897,00	5 897,00
Velká - 3x2m	kpl	3,00	8 345,00	25 035,00
Spínač č.1 IP44	ks	4,00	375,00	1 500,00
CYKY-J 3x1.5	m	100,00	39,00	3 900,00
Trubky, krabice, prostupy, lankové vodiče	kpl	1,00	10 200,00	10 200,00
Revize	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
Podružný materiál				1 403,72
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>69 948,72</b>