

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0026-03
Stavba: Oprava nátrže břehu rybníka

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Chotěvice

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:
Lesy České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 508,01
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	59 508,01	12 496,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			72 004,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Oprava nátrže břehu rybníka

Místo:

Chotěvice

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant:

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 508,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 508,01
D	1		Zemní práce				10 783,08
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,500	596,82	2 088,87
15	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	1 120,00	2 240,00
	VV		5°0,8°0,5		2,000		
4	K	171203212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů nezhutněných s příměsí jílu přes 20 %	m3	5,500	36,89	202,90
8	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	36,000	31,06	1 118,16
9	K	181912112	Očištění komunikace ručně	dělník	1,000	2 259,27	2 259,27
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	36,000	79,83	2 873,88
D	4		Vodorovné konstrukce				35 700,00
17	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m2	15,000	2 380,00	35 700,00
D	5		Komunikace pozemní				1 885,00
13	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	5,000	377,00	1 885,00
D	998		Přesun hmot				11 139,93
12	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	30,030	231,10	6 939,93
16	K	998321091	Příplatek za přesun zemních strojů malá stavba	soub.	1,000	4 200,00	4 200,00