

PŘÍLOHA č. 1a

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116⁰⁰⁴., č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodním dílem I. kategorie v roce 2017

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) nabídková cena (bez DPH)

JOSEFŮV DŮL - I. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Švarc)

426 300 Kč

Geodetické měření

- výškové a směrové měření kontr. bodů na boční a hlavní hrázi (včetně horní a střední bermy i dolní lavičky) a v podhráží
- výškové měření bodů v odvodňovací štolě, odpadním tunelu, na zdech vývaru a v celé injekční chodbě
- náklony bloků injekční chodby
- směrové a výškové měření věžového objektu a pilířů lávky,
- rozbor stability pilířů směrového měření
- stabilita pevných výškových bodů
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 4x kontrolní prohlídka díla
- 24. etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
- statistická analýza výsledků měření TBD na hlavní hrázi (30.11.2017)

142 000 Kč

59 200 Kč

36 800 Kč

74 100 Kč

16 600 Kč

97 600 Kč

Na uvedeném vodním díle spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona č. 254/2001 Sb., vyhlášky č.471/2001 Sb. a dle platného Programu TBD.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2017 - část zakázky č. 1 činí celkem (bez DPH) :

426 300 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:


.....
Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybernská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 1b

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D911160041, č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodním dílem I. kategorie v roce 2018

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) nabídková cena (bez DPH)

JOSEFÚV DŮL - I. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Švarc)

420 200 Kč

Geodetické měření

- výškové a směrové měření kontr. bodů na boční a hlavní hrázi (mimo horní a střední bermy a dolní lavičku) a v podhráží
- výškové měření bodů v odvodňovací štolě a v údolní části injekční chodby
- náklony bloků injekční chodby
- směrové měření věžového objektu a pilířů lávky,
- výškové měření bodů na ochozu věžového objektu
- rozbor stability pilířů směrového měření
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 4x kontrolní prohlídka díla
- Souhrnná etapová zpráva č. 6 o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
- statistická analýza výsledků měření TBD na boční hrázi (30.11.2011)

121 800 Kč

59 200 Kč

38 600 Kč

99 500 Kč

16 600 Kč

84 500 Kč

Na uvedeném vodním díle spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona č. 254/2001 Sb., vyhlášky č.471/2001 Sb. a dle platného Programu TBD.


Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2018 - část zakázky č. 1 činí celkem (bez DPH) :

420 200 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hyberská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 1c

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116/2019, č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodním dílem I. kategorie v roce 2019

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) nabídková cena (bez DPH)

JOSEFŮV DŮL - I. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Švarc)

388 800 Kč

Geodetické měření

- výškové a směrové měření kontr. bodů na boční a hlavní hrázi (mimo horní a střední bermu a dolní lavičku) a v podhrázi
- výškové měření bodů v odvodňovací štolě a v údolní části injekční chodby
- náklony bloků injekční chodby
- směrové měření věžového objektu a pilířů lávky,
- výškové měření bodů na ochozu věžového objektu
- rozbor stability pilířů směrového měření
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 4x kontrolní prohlídka díla
- 25. etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
- komplexní prohlídka technologie (uzávěry spodních výpustí)
- zhodnocení funkce piezometrických vrtů na hlavní hrázi - nálevové zkoušky a teplotní proměření vybraných vrtů, zpracování a vyhodnocení výsledků měření (31.12.2019)

121 800 Kč

59 200 Kč

38 600 Kč

74 100 Kč

16 600 Kč

36 500 Kč

42 000 Kč

Na uvedeném vodním díle spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona č. 254/2001 Sb., vyhlášky č.471/2001 Sb. a dle platného Programu TBD.


Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2019 - část zakázky č. 1 činí celkem (bez DPH) :

388 800 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:


Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40
- 2 -

PŘÍLOHA č. 1d

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116⁰⁰⁴ , č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodním dílem I. kategorie v roce 2020

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) nabídková cena (bez DPH)

JOSEFŮV DŮL - I. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Švarc)

349 300 Kč

Geodetické měření

- výškové a směrové měření kontr. bodů na boční a hlavní hrázi (mimo horní a střední bermy a dolní lavičku) a v podhráží
- výškové měření bodů v odvodňovací štolě a v údolní části injekční chodby
- náklony bloků injekční chodby
- směrové měření věžového objektu a pilířů lávky,
- výškové měření bodů na ochozu věžového objektu
- rozbor stability pilířů směrového měření

121 800 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla

59 200 Kč

- 4x kontrolní prohlídka díla

38 600 Kč

- 26. etapová zpráva o výsledcích TBD

74 100 Kč

- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.

16 600 Kč

- indikační zkoušky na dvojicích vztlakoměrných vrtů v údolní části ICH hlavní hráze - zpracování a vyhodnocení výsledků měření (31.12.2020)

39 000 Kč

Na uvedeném vodním díle spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona č. 254/2001 Sb., vyhlášky č.471/2001 Sb. a dle platného Programu TBD.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2020 - část zakázky č. 1 činí celkem (bez DPH) :

349 300 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 2a

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116⁰⁰¹⁴., č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly II. kategorie v roce 2017

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) nabídková cena (bez DPH)

SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Pytelka) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL - 3x kontrolní prohlídka díla - komplexní prohlídka technologie	<table><tr><td>109 600 Kč</td></tr><tr><td>37 100 Kč</td></tr><tr><td>9 100 Kč</td></tr><tr><td>29 400 Kč</td></tr><tr><td>34 000 Kč</td></tr></table>	109 600 Kč	37 100 Kč	9 100 Kč	29 400 Kč	34 000 Kč		
109 600 Kč								
37 100 Kč								
9 100 Kč								
29 400 Kč								
34 000 Kč								
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Vlk) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH	<table><tr><td>72 700 Kč</td></tr><tr><td>40 400 Kč</td></tr><tr><td>32 300 Kč</td></tr></table>	72 700 Kč	40 400 Kč	32 300 Kč				
72 700 Kč								
40 400 Kč								
32 300 Kč								
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Vlk) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - 2x kontrolní prohlídka díla - Etapová zpráva o výsledcích TBD - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.	<table><tr><td>103 800 Kč</td></tr><tr><td>32 000 Kč</td></tr><tr><td>24 200 Kč</td></tr><tr><td>36 300 Kč</td></tr><tr><td>11 300 Kč</td></tr></table>	103 800 Kč	32 000 Kč	24 200 Kč	36 300 Kč	11 300 Kč		
103 800 Kč								
32 000 Kč								
24 200 Kč								
36 300 Kč								
11 300 Kč								
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Pecival, Ph.D.) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL - 2 x kontrolní prohlídka díla - Etapová zpráva o výsledcích TBD - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.	<table><tr><td>106 400 Kč</td></tr><tr><td>31 700 Kč</td></tr><tr><td>6 800 Kč</td></tr><tr><td>21 400 Kč</td></tr><tr><td>35 800 Kč</td></tr><tr><td>10 700 Kč</td></tr></table>	106 400 Kč	31 700 Kč	6 800 Kč	21 400 Kč	35 800 Kč	10 700 Kč	
106 400 Kč								
31 700 Kč								
6 800 Kč								
21 400 Kč								
35 800 Kč								
10 700 Kč								
OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Pytelka) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - 1x kontrolní prohlídka díla - Etapová zpráva o výsledcích TBD - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.	<table><tr><td>61 900 Kč</td></tr><tr><td>13 000 Kč</td></tr><tr><td>8 800 Kč</td></tr><tr><td>31 300 Kč</td></tr><tr><td>8 800 Kč</td></tr></table>	61 900 Kč	13 000 Kč	8 800 Kč	31 300 Kč	8 800 Kč		
61 900 Kč								
13 000 Kč								
8 800 Kč								
31 300 Kč								
8 800 Kč								
VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - 4x kontrolní prohlídka díla - 4x kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak) - Etapová zpráva o výsledcích TBD - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	<table><tr><td>120 010 Kč</td></tr><tr><td>25 200 Kč</td></tr><tr><td>14 180 Kč</td></tr><tr><td>24 560 Kč</td></tr><tr><td>47 880 Kč</td></tr><tr><td>8 190 Kč</td></tr></table>	120 010 Kč	25 200 Kč	14 180 Kč	24 560 Kč	47 880 Kč	8 190 Kč	
120 010 Kč								
25 200 Kč								
14 180 Kč								
24 560 Kč								
47 880 Kč								
8 190 Kč								
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD - Ing. Wimmer) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. - prohlídka vyčerpané plavební komory - MPK (po dokončení opravy)	<table><tr><td>122 380 Kč</td></tr><tr><td>17 640 Kč</td></tr><tr><td>6 820 Kč</td></tr><tr><td>22 000 Kč</td></tr><tr><td>57 800 Kč</td></tr><tr><td>8 820 Kč</td></tr><tr><td>9 300 Kč</td></tr></table>	122 380 Kč	17 640 Kč	6 820 Kč	22 000 Kč	57 800 Kč	8 820 Kč	9 300 Kč
122 380 Kč								
17 640 Kč								
6 820 Kč								
22 000 Kč								
57 800 Kč								
8 820 Kč								
9 300 Kč								

MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL - 3x kontrolní prohlídka díla - Etapová zpráva o výsledcích TBD - TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. - 2 dny - komplexní prohlídka technologie (segmenty na vtoku do nové štolý)	191 600 Kč
	37 280 Kč
	16 960 Kč
	32 280 Kč
	57 300 Kč
	14 980 Kč
	32 800 Kč
BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - 2x kontrolní prohlídka díla - Etapová zpráva o výsledcích TBD - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. - návrh rozšíření zařízení TBD a zavedení automatického monitoringu	137 180 Kč
	25 200 Kč
	16 380 Kč
	44 100 Kč
	8 400 Kč
	43 100 Kč
HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL - 2x kontrolní prohlídka díla	51 810 Kč
	26 200 Kč
	9 450 Kč
	16 160 Kč
SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL - 2x kontrolní prohlídka díla - Etapová zpráva o výsledcích TBD - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	108 600 Kč
	26 600 Kč
	8 720 Kč
	17 000 Kč
	47 880 Kč
	8 400 Kč
PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Richtr) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlínách)	57 500 Kč
	29 700 Kč
	27 800 Kč
LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních deformací) - měření provádí PL - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace	64 490 Kč
	29 600 Kč
	12 390 Kč
	22 500 Kč
LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla - 3x kontrolní prohlídka díla - Etapová zpráva o výsledcích TBD - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	116 220 Kč
	32 340 Kč
	23 520 Kč
	51 960 Kč
	8 400 Kč
KŘÍŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla, - TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL - 2x kontrolní prohlídka díla	53 760 Kč
	28 880 Kč
	8 920 Kč
	15 960 Kč

PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků geodetických měření - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
- statistická analýza výsledků měření TBD

97 030 Kč
26 250 Kč
8 920 Kč
15 960 Kč
45 900 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickoobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.


Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2017 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH) :

1 574 980 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:


.....
Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hyberská 1617/40

• 2 •

PŘÍLOHA č. 2b

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116... , č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly II. kategorie v roce 2018

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) nabídková cena (bez DPH)

SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Pytelka)	128 700 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	37 100 Kč
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL	9 100 Kč
- 3x kontrolní prohlídka díla	29 400 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	41 900 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	11 200 Kč
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Vlk)	133 100 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	40 400 Kč
- 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH	32 300 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	38 600 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	12 000 Kč
- indikační zkoušky na vrtech v injekční chodbě	9 800 Kč
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Vlk)	56 200 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	32 000 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	24 200 Kč
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Pecival, Ph.D.)	70 600 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	31 700 Kč
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL	6 800 Kč
- 3 x kontrolní prohlídka díla	32 100 Kč
OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Pytelka)	21 800 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	13 000 Kč
- 1x kontrolní prohlídka díla	8 800 Kč
VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	141 240 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	25 200 Kč
- geodetické měření deformací hráze - záměrná přímka (ZP) návodního líce (jaro)	15 330 Kč
- geodetické měření deformací hráze - ZP návodní líc, vzdušní líc protínáním včetně profilů 3 a 9, proměření vztažné sítě a kontrola její stability, zpracování (podzim)	41 790 Kč
- geodetické měření deformací hráze - velmi přesná nivelace (VPN) bodů na koruně, patě vzdušního líce včetně připojení na pevné výškové body (PVB) (podzim)	20 180 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	14 180 Kč
- 4x kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak)	24 560 Kč
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD - Ing. Wimmer)	77 090 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	17 640 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření	11 550 Kč
- návrh rozšíření zařízení TBD a zavedení automatického monitoringu (30.11.2018)	47 900 Kč

MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- komplexní prohlídka technologie (hrázové spodní výpusti)
- 1x měření relativní vzdálenosti připojení nivelačních pořadů do ICH a OT (distometr)
- návrh rozšíření zařízení TBD a zavedení automatického monitoringu (30.11.2018)

178 120 Kč
37 280 Kč
16 960 Kč
32 280 Kč
30 200 Kč
13 400 Kč
48 000 Kč

BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla

52 080 Kč
25 200 Kč
10 500 Kč
16 380 Kč

HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

94 820 Kč
26 200 Kč
16 160 Kč
43 500 Kč
8 960 Kč

SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- komplexní prohlídka technologie

82 100 Kč
26 600 Kč
17 000 Kč
38 500 Kč

PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Richtr)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách)
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

125 390 Kč
29 700 Kč
27 800 Kč
9 460 Kč
47 880 Kč
10 550 Kč

LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.

110 700 Kč
29 600 Kč
17 220 Kč
53 500 Kč
10 380 Kč

LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla

66 260 Kč
32 340 Kč
10 400 Kč
23 520 Kč

KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla,
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
- komplexní prohlídka technologie

136 620 Kč
28 880 Kč
15 960 Kč
45 500 Kč
10 280 Kč
36 000 Kč

PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.

98 230 Kč
26 250 Kč
15 960 Kč
46 780 Kč
9 240 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickoobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.


Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2018 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH) :

1 573 050 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 2c

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116...⁰⁰⁰⁴., č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly II. kategorie v roce 2019

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) nabídková cena (bez DPH)

SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Pytelka)	75 600 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	37 100 Kč
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL	9 100 Kč
- 3x kontrolní prohlídka díla	29 400 Kč
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Vlk)	72 700 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	40 400 Kč
- 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH	32 300 Kč
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Vlk)	137 800 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	32 000 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	24 200 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	36 300 Kč
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.	11 300 Kč
- komplexní prohlídka technologie	34 000 Kč
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Pecival, Ph.D.)	106 400 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	31 700 Kč
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL	6 800 Kč
- 2 x kontrolní prohlídka díla	21 400 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	35 800 Kč
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.	10 700 Kč
OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Pytelka)	79 100 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	13 000 Kč
- 1x kontrolní prohlídka díla	8 800 Kč
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD	48 500 Kč
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.	8 800 Kč
VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	120 010 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	25 200 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	14 180 Kč
- 4x kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak)	24 560 Kč
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD	47 880 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	8 190 Kč
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD - Ing. Wimmer)	133 320 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	17 640 Kč
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL	6 820 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření	22 000 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	47 040 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	8 820 Kč
- strojní prohlídka jezové hradící konstrukce (4. jezové pole)	31 000 Kč

MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. - 2 dny

158 800 Kč
37 280 Kč
16 960 Kč
32 280 Kč
57 300 Kč
14 980 Kč

BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

94 080 Kč
25 200 Kč
16 380 Kč
44 100 Kč
8 400 Kč

HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla

51 810 Kč
26 200 Kč
9 450 Kč
16 160 Kč

SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

108 600 Kč
26 600 Kč
8 720 Kč
17 000 Kč
47 880 Kč
8 400 Kč

PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Richtř)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlínách)
- komplexní prohlídka technologie

92 200 Kč
29 700 Kč
27 800 Kč
34 700 Kč

LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních deformací) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace
- komplexní prohlídka technologie

102 990 Kč
29 600 Kč
12 390 Kč
22 500 Kč
38 500 Kč

LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 3x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

116 220 Kč
32 340 Kč
23 520 Kč
51 960 Kč
8 400 Kč

KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla,
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla

53 760 Kč
28 880 Kč
8 920 Kč
15 960 Kč

PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků geodetických měření - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
- komplexní prohlídka technologie

89 630 Kč
26 250 Kč
8 920 Kč
15 960 Kč
38 500 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickoobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2019 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH) :

1 593 020 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40
- 2 -

PŘÍLOHA č. 2d

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116... , č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly II. kategorie v roce 2020

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) nabídková cena (bez DPH)

SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Pytelka)	128 700 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	37 100 Kč
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL	9 100 Kč
- 3x kontrolní prohlídka díla	29 400 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	41 900 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	11 200 Kč
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Vík)	167 100 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	40 400 Kč
- 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH	32 300 Kč
- indikační zkoušky na vrtech v injekční chodbě	9 800 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	38 600 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	12 000 Kč
- komplexní prohlídka technologie	34 000 Kč
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Vík)	56 200 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	32 000 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	24 200 Kč
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Pecival, Ph.D.)	70 600 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	31 700 Kč
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL	6 800 Kč
- 3 x kontrolní prohlídka díla	32 100 Kč
OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Pytelka)	21 800 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	13 000 Kč
- 1x kontrolní prohlídka díla	8 800 Kč
VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	141 240 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	25 200 Kč
- geodetické měření deformací hráze - záměrná přímka (ZP) návodního líce (jaro)	15 330 Kč
- geodetické měření deformací hráze - ZP návodní líc, vzdušní líc protínáním včetně profilů 3 a 9, proměření vztažné sítě a kontrola její stability, zpracování (podzim)	41 790 Kč
- geodetické měření deformací hráze - velmi přesná nivelace (VPN) bodů na koruně, patě vzdušního líce včetně připojení na pevné výškové body (PVB) (podzim)	20 180 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	14 180 Kč
- 4x kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak)	24 560 Kč
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD - Ing. Wimmer)	38 490 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla	17 640 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření	11 550 Kč
- prohlídka vyčerpané plavební komory - VPK	9 300 Kč

MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla

86 520 Kč
37 280 Kč
16 960 Kč
32 280 Kč

BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla

52 080 Kč
25 200 Kč
10 500 Kč
16 380 Kč

HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

94 820 Kč
26 200 Kč
16 160 Kč
43 500 Kč
8 960 Kč

SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

43 600 Kč
26 600 Kč
17 000 Kč

PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Richtr)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách)
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

125 390 Kč
29 700 Kč
27 800 Kč
9 460 Kč
47 880 Kč
10 550 Kč

LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.

132 800 Kč
29 600 Kč
17 220 Kč
75 600 Kč
10 380 Kč

LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- komplexní prohlídka technologie

104 760 Kč
32 340 Kč
10 400 Kč
23 520 Kč
38 500 Kč

KŘÍŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla,
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.

100 620 Kč
28 880 Kč
15 960 Kč
45 500 Kč
10 280 Kč

PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.

98 230 Kč
26 250 Kč
15 960 Kč
46 780 Kč
9 240 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickoobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2020 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH) :

1 462 950 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 3a

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116⁰⁰¹¹ „, č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2017

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD)	nabídková cena (bez DPH)
SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	22 500 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	11 300 Kč
- 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu)	11 200 Kč
TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	60 200 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	11 300 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na dilatačních sparách spodní stavby)	11 200 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	31 500 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	6 200 Kč
VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	20 700 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací	10 000 Kč
KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	20 900 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 900 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	10 000 Kč
KLAVARY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	23 300 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklon levobřežního pilíře)	12 600 Kč
VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	23 500 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklonoměry)	12 800 Kč
PODĚBRADY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	84 300 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na trhlíně v pravobřežním pilíři)	12 800 Kč
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD	54 600 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	6 200 Kč
NYMBURK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	83 200 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 200 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 200 Kč
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD	54 600 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	6 200 Kč
KOSTOMLÁTKY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	20 300 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 600 Kč

HRADIŠTKO (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla - 2x kontrolní prohlídka díla	20 300 Kč
	10 700 Kč
	9 600 Kč
LYSÁ NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla - 2x kontrolní prohlídka díla	21 000 Kč
	10 700 Kč
	10 300 Kč
ČELÁKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Wimmer) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací	25 080 Kč
	12 180 Kč
	12 900 Kč
BRANDÝS NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla - 2x kontrolní prohlídka díla - 1 x měření relativních deformací zdí PK distometrem	33 600 Kč
	10 700 Kč
	10 300 Kč
KOSTELEČ N. LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací - zpracování Programu TBD (30.11.2017)	55 100 Kč
	14 900 Kč
	11 000 Kč
LOBKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Půbal) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla - 2x kontrolní prohlídka díla	20 300 Kč
	10 700 Kč
	9 600 Kč
OBŘÍŠTŮVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Půbal) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací	24 800 Kč
	12 000 Kč
	12 800 Kč
DOLNÍ BEŘKOVICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. - komplexní etapa geodetického měření deformací jezu - 1 x měření relativních deformací zdí PK distometrem - velká i malá PK	130 000 Kč
	12 000 Kč
	12 800 Kč
	56 600 Kč
	6 200 Kč
	29 800 Kč
ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací - 1x měření relativních změn vzdáleností návodní a povodní části pilířů pravého krajního jezového pole distometrem	35 500 Kč
	11 900 Kč
	13 100 Kč
ROUDNICE NAD LABEM (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer) - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací	24 700 Kč
	11 900 Kč
	12 800 Kč

ČESKÉ KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Půbal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- 2x měření vlivu teplot na dilataci stavby a hradící konstrukce středního jezového pole, vyhodnocení výsledků měření

49 200 Kč

11 900 Kč

12 800 Kč

24 500 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- 2x měření vlivu teplot na dilataci stavby a hradící konstrukce středního jezového pole, vyhodnocení výsledků měření

48 200 Kč

10 700 Kč

13 000 Kč

24 500 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD III. nebo IV. KATEGORIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu (60 km)

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 60 km od sídla objednatele

120 000 Kč

30 000 Kč

4x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu (150 km)

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 150 km od sídla objednatele

121 600 Kč

30 400 Kč

2x komplexní prohlídka technologie

- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 80 km od sídla objednatele

32 000 Kč

16 000 Kč

4x prohlídka vyčerpané plavební komory (60 km)

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti (60 km) od sídla objednatele

19 600 Kč

4 900 Kč

4x prohlídka vyčerpané plavební komory (150 km)

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti (150 km) od sídla objednatele

20 400 Kč

5 100 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickoobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2017 - část zakázky č. 3 činí celkem (bez DPH) :

1 160 280 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 3b

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116004, č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2018

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD)

nabídková cena
(bez DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu)

22 500 Kč

11 300 Kč

11 200 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na dilatačních sparách spodní stavby)

22 500 Kč

11 300 Kč

11 200 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

58 400 Kč

10 700 Kč

10 000 Kč

31 500 Kč

6 200 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

20 900 Kč

10 900 Kč

10 000 Kč

KLAVARY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklon levobřežního pilíře)

23 300 Kč

10 700 Kč

12 600 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklonoměry)
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

62 200 Kč

10 700 Kč

12 800 Kč

31 500 Kč

7 200 Kč

PODĚBRADY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na trhlíně v pravobřežním pilíři)

23 500 Kč

10 700 Kč

12 800 Kč

NYMBURK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

22 400 Kč

10 200 Kč

12 200 Kč

KOSTOMLÁTKY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

20 300 Kč

10 700 Kč

9 600 Kč

HRADIŠTKO (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

58 000 Kč
10 700 Kč
9 600 Kč
31 500 Kč
6 200 Kč

LYSÁ NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

21 000 Kč
10 700 Kč
10 300 Kč

ČELÁKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

24 900 Kč
12 000 Kč
12 900 Kč

BRANDÝS NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

62 300 Kč
10 700 Kč
10 300 Kč
35 100 Kč
6 200 Kč

KOSTELEČ N. LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

25 900 Kč
14 900 Kč
11 000 Kč

LOBKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Půbal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

20 300 Kč
10 700 Kč
9 600 Kč

OBŘÍŠTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Půbal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

24 800 Kč
12 000 Kč
12 800 Kč

DOLNÍ BEŘKOVICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

24 800 Kč
12 000 Kč
12 800 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

86 600 Kč
11 900 Kč
13 100 Kč
55 400 Kč
6 200 Kč

ROUDNICE NAD LABEM (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- komplexní etapa geodetického měření deformací jezu

54 300 Kč
11 900 Kč
12 800 Kč
29 600 Kč

ČESKÉ KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Púbal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- 2x měření vlivu teplot na dilataci stavby a hradící konstrukce středního jezového pole, vyhodnocení výsledků měření
- statistická analýza výsledků měření TBD

86 470 Kč
11 970 Kč
12 800 Kč
24 500 Kč
37 200 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- 2x měření vlivu teplot na dilataci stavby a hradící konstrukce středního jezového pole, vyhodnocení výsledků měření

48 200 Kč
10 700 Kč
13 000 Kč
24 500 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD III. nebo IV. KATEGORIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu (60 km)

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 60 km od sídla objednatele

120 000 Kč
30 000 Kč

4x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu (150 km)

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 150 km od sídla objednatele

121 600 Kč
30 400 Kč

2x komplexní prohlídka technologie

- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 80 km od sídla objednatele

32 000 Kč
16 000 Kč

4x prohlídka vyčerpané plavební komory (60 km)

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti (60 km) od sídla objednatele

19 600 Kč
4 900 Kč

4x prohlídka vyčerpané plavební komory (150 km)

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti (150 km) od sídla objednatele

20 400 Kč
5 100 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technickoobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2018 - část zakázky č. 3 činí celkem (bez DPH) :

1 127 170 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemska 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 3c

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116⁰⁰¹⁴ , č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2019

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) nabídková cena (bez DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu)
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

60 200 Kč

11 300 Kč

11 200 Kč

31 500 Kč

6 200 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na dilatačních sparách spodní stavby)

22 500 Kč

11 300 Kč

11 200 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací

20 700 Kč

10 700 Kč

10 000 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

20 900 Kč

10 900 Kč

10 000 Kč

KLAVARY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklon levobřežního pilíře)

23 300 Kč

10 700 Kč

12 600 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklonoměry)

23 500 Kč

10 700 Kč

12 800 Kč

PODĚBRADY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na trhlíně v pravobřežním pilíři)

23 500 Kč

10 700 Kč

12 800 Kč

NYMBURK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

22 400 Kč

10 200 Kč

12 200 Kč

KOSTOMLÁTKY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

58 000 Kč

10 700 Kč

9 600 Kč

31 500 Kč

6 200 Kč

HRADIŠTKO (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

20 300 Kč
10 700 Kč
9 600 Kč

LYSÁ NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

21 000 Kč
10 700 Kč
10 300 Kč

ČELÁKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

87 280 Kč
12 180 Kč
12 900 Kč
56 100 Kč
6 100 Kč

BRANDÝS NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- 1 x měření relativních deformací zdí PK distometrem

33 600 Kč
10 700 Kč
10 300 Kč
12 600 Kč

KOSTELEČ n. LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

83 700 Kč
14 900 Kč
11 000 Kč
51 700 Kč
6 100 Kč

LOBKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Půbal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

57 910 Kč
10 710 Kč
9 600 Kč
31 500 Kč
6 100 Kč

OBŘÍŠTŮVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Půbal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

85 600 Kč
12 000 Kč
12 800 Kč
54 600 Kč
6 200 Kč

DOLNÍ BEŘKOVICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

24 800 Kč
12 000 Kč
12 800 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

25 000 Kč
11 900 Kč
13 100 Kč

ROUDNICE NAD LABEM (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- statistická analýza výsledků měření TBD

61 900 Kč
11 900 Kč
12 800 Kč
37 200 Kč

ČESKÉ KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Půbal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

24 700 Kč
11 900 Kč
12 800 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
- komplexní etapa geodetického měření deformací jezu

90 540 Kč
10 700 Kč
13 000 Kč
31 500 Kč
6 200 Kč
29 140 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD III. nebo IV. KATEGORIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu (60 km)

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 60 km od sídla objednatele

120 000 Kč
30 000 Kč

4x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu (150 km)

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 150 km od sídla objednatele

121 600 Kč
30 400 Kč

2x komplexní prohlídka technologie

- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 80 km od sídla objednatele

32 000 Kč
16 000 Kč

4x prohlídka vyčerpané plavební komory (60 km)

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti (60 km) od sídla objednatele

19 600 Kč
4 900 Kč

4x prohlídka vyčerpané plavební komory (150 km)

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti (150 km) od sídla objednatele

20 400 Kč
5 100 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickoobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2019 - část zakázky č. 3 činí celkem (bez DPH) :

1 204 930 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hyberská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 3d

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D911160041, č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2020

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD)	nabídková cena (bez DPH)
SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	22 500 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	11 300 Kč
- 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu)	11 200 Kč
TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	22 500 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	11 300 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na dilatačních sparách spodní stavby)	11 200 Kč
VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	20 700 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací	10 000 Kč
KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	80 700 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 900 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	10 000 Kč
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD	53 600 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	6 200 Kč
KLAVARY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	83 100 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklon levobřežního pilíře)	12 600 Kč
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD	53 600 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	6 200 Kč
VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	23 500 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklonoměry)	12 800 Kč
PODĚBRADY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	23 600 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na trhlíně v pravobřežním pilíři)	12 900 Kč
NYMBURK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	22 400 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 200 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 200 Kč
KOSTOMLÁTKY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	20 300 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 600 Kč

HRADIŠTKO (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	20 300 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 600 Kč
LYSÁ NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	58 600 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	10 300 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	31 500 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	6 100 Kč
ČELÁKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Wimmer)	25 080 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem	12 180 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací	12 900 Kč
BRANDÝS NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	21 000 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	10 300 Kč
KOSTELEČ N. LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)	25 900 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	14 900 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací	11 000 Kč
LOBKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Půbal)	20 300 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	10 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 600 Kč
OBŘÍSTVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Půbal)	24 800 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	12 000 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací	12 800 Kč
DOLNÍ BEŘKOVICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)	24 800 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	12 000 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací	12 800 Kč
ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)	25 000 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	11 900 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací	13 100 Kč
ROUDNICE NAD LABEM (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)	62 700 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla	11 900 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací	12 800 Kč
- Etapová zpráva o výsledcích TBD	31 800 Kč
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.	6 200 Kč

ČESKÉ KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Půbal)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
- komplexní etapa geodetického měření deformací jezu

89 980 Kč
11 900 Kč
12 800 Kč
31 800 Kč
6 200 Kč
27 280 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

23 700 Kč
10 700 Kč
13 000 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD III. nebo IV. KATEGORIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu (60 km)

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 60 km od sídla objednatele

120 000 Kč
30 000 Kč

4x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu (150 km)

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 150 km od sídla objednatele

121 600 Kč
30 400 Kč

2x komplexní prohlídka technologie

- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 80 km od sídla objednatele

48 000 Kč
24 000 Kč

4x prohlídka vyčerpané plavební komory (60 km)

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti (60 km) od sídla objednatele

19 600 Kč
4 900 Kč

4x prohlídka vyčerpané plavební komory (150 km)

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti (150 km) od sídla objednatele

20 400 Kč
5 100 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickoobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.


Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Cena prací zhotovitele v roce 2020 - část zakázky č. 3 činí celkem (bez DPH) :

1 071 060 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

za zhotovitele:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 4

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116...²⁰¹⁴., č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - Měření relativních deformací, která zajišťuje objednatel


v období 2017 až 2020 :

Objekt, kategorie, závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele (dále HPTBD)	termíny	
	terénního měření	předání výsledků
JOSEFŮV DŮL - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Švarc)		
2x ročně - měření plastických deformací AB pláště boční hráze obsluhou díla	V. až IV.	do 14 dnů po měření
	IX. až X.	do 14 dnů po měření

Pozn.: Podzimní etapa měření bude provedena v období s nejnižší úrovní hladiny vody v nádrži.

Sestavil: Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

za zhotovitele:


.....
Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hyberská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 5

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116... , č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - Geodetická měření a měření relativních deformací, která zajišťuje objednatel

v období 2017 až 2020

Objekt, kategorie, závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele (dále HPTBD)	termíny	
	terénního měření	předání výsledků
SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Pytelka)		
1 x ročně svislé posuny KB na koruně hráze, horní a dolní lavičce vzdušního svahu	IV. - V.	15.6.
1 x ročně svislé posuny KB ve strojovně SU	IV. - V.	15.6.
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Vík)		
1 x ročně svislé posuny KB na koruně hráze	IV. - V.	30.5.
1 x ročně deformace konstrukce klapky jezu ve Zličí	VI. - VII.	31.8.
1 x v sudém roce svislé posuny KB v injekční štolě	IV. - V. 2018 a 2020	30.5.
1 x za 5 let svislé posuny KB na koruně Rovenské hráze	VI. - VII. 2019	31.8.
1 x za 5 let svislé a vodorovné posuny KB na koruně přelivu Rovenské hráze	VI. - VII. 2019	31.8.
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Vík)		
1 x v lichém roce svislé posuny KB na koruně hráze a laviček na návodním svahu	X. - XI. 2017 a 2019	30.11.
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Pecival, Ph.D.)		
1 x za rok svislé posuny KB na koruně hráze a KB na funkčních objektech díla	VIII. - IX.	15.9.
OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Pytelka)		
1 x za 4 roky svislé posuny koruny hráze (GPS, TN)	V. - VI. 2019	31.7.
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD - Ing. Wimmer)		
1 x v lichém roce svislé posuny KB na jezových pilířích	IV. - V. 2017 a 2019	30.5.
1 x v lichém roce svislé posuny KB na zdech plavebních komor	IV. - V. 2017 a 2019	30.5.
1 x v lichém roce vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	IV. - V. 2017 a 2019	30.5.
MŠENO - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)		
2 x v lichém roce vodorovné posuny KB na koruně hráze	IV. a X. 2017 a 2019	30.5. a 30.11.
1 x v lichém roce svislé posuny KB na hrázi a v IŠ	X. 2017 a 2019	30.11.
2 x za rok měření relativních deformací na dilat.sparách IŠ	IV. a X.	do 14 dnů po měření
2 x za rok měření relativních deformací na dilat.spar. v odpadním tunelu	IV. a X.	do 14 dnů po měření
BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)		
2 x v sudém roce geodetické měření vodorovných posunů KB	IV. a IX. 2018 a 2020	31.5. a 31.10.
1 x za 5 let geodetické měření svislých posunů KB	IX. 2020	31.10.

HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - Ing. Klemša)		
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů na koruně hráze	IV. a IX. 2017 a 2019	30.6. a 30.11.
1 x za 5 let geodetické měření svislých posunů	IX.. 2020	31.10.
SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)		
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na vzdušném líci hráze	IV. a X. 2017 a 2019	30.6. a 31.12.
PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - Ing. Richtr)		
2 x v sudém roce geodetické měření vodorovných posunů KB	IV. a X. 2018 a 2020	31.5. a 30.11.
1 x v sudém roce geodetické měření svislých posunů KB	IV. 2018	31.5.
LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša)		
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na koruně hráze	IV. a IX. 2017 a 2019	30.6. a 30.11.
1 x v lichém roce geodetické měření svislých posunů KB	IX. 2017	30.11.
LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - Ing. Klemša)		
2 x v sudém roce geodetické měření vodorovných posunů a svislých posunů KB na koruně hráze a vzdušném líci hráze (ZP)	IV. a X. 2018 a 2020	31.5. a 30.11.
1 x za 5 let geodetické měření svislých posunů KB na levé a dělicí zdi vývaru (VPN)	X. 2020	30.11.
1 x za 5 let geodetické měření svislých posunů KB na koruně hráze (VPN)	X. 2020	30.11.
KŘÍŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)		
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na koruně hráze	IV. a IX. 2017 a 2019	31.5. a 31.10.
- 1 x v lichém roce geodetické měření svislých posunů KB na koruně hráze, na patě hráze a v revizní chodbě hráze	IV. 2017 a 2019	31.5.
PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Kapko)		
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na koruně hráze	IV. a IX. 2017 a 2019	31.5. a 31.10.
1 x v sudém roce geodetické měření svislých posunů KB na koruně a vzdušném líci hráze	X. 2018 a 2020	30.11.
1 x v sudém roce geodetické měření svislých posunů KB v obtolové štole a v komoře s ovládáním uzávěrů SV	X. 2018 a 2020	30.11.

Sestavil: Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

za zhotovitele:


Ing. Miloš Sedláček
prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybemska 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 6

ke Smlouvě o dílo č. objednatele D91116/2014, č. zhotovitele A1675/16

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - Geodetická měření a měření relativních deformací, která zajišťuje objednatel

v období 2017 až 2020


Objekt, kategorie, závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele (dále HPTBD)	termíny	
	terénního měření	předání výsledků
SRNOJEDY - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) 1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	III. 2018 a 2020	30.4.
TÝNEC n.L. - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) 1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory 1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory 1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	IX. 2017 a 2019 IX. 2017 a 2019 IX. 2017 a 2019 IX. 2017 a 2019	31.10. 31.10. 31.10. 31.10.
VELETOV - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) 1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory 1 x za 2 roky geodetické měření vzdálenosti mezi pilíři jezu 1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	IX. 2017 a 2019 IX. 2017 a 2019 IX. 2017 a 2019 IX. 2017 a 2019	31.10. 31.10. 31.10. 31.10.
KOLÍN - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) 1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory 1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	III. 2018 a 2020 III. 2018 a 2020 III. 2018 a 2020	30.4. 30.4. 30.4.
KLAVARY - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) 1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	XI. 2018 a 2020 XI. 2018 a 2020	15.12. 15.12.
VELKÝ OSEK - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) 1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory 1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	XI. 2018 a 2020 XI. 2018 a 2020 XI. 2018 a 2020 XI. 2018 a 2020	15.12. 15.12. 15.12. 15.12.
PODĚBRADY - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) 1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	XI. 2018 a 2020 XI. 2018 a 2020 XI. 2018 a 2020	15.12. 15.12. 15.12.
NYMBURK - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal) 1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích 1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	X. 2018 a 2020 X. 2018 a 2020 X. 2018 a 2020	15.11. 15.11. 15.11.

KOSTOMLÁTKY - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	X. - XI. 2017 a 2019	30.11.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	X. - XI. 2017 a 2019	30.11.
HRADIŠTKO - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	XI. 2018 a 2020	15.12.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	XI. 2018 a 2020	15.12.
LYSÁ NAD LABEM - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	IV. 2018 a 2020	15.7.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	IV. 2018 a 2020	15.7.
ČELÁKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Wimmer)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	VIII. 2018 a 2020	15.9.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	VIII. 2018 a 2020	15.9.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	VIII. 2018 a 2020	15.9.
BRANDÝS NAD LABEM - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích a budově VE	X. - XI. 2017 a 2019	30.11.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	X. - XI. 2017 a 2019	30.11.
KOSTELEČ N. LABEM - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Drahovzal)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích a budově VE	V. 2018 a 2020	15.6.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	V. 2018 a 2020	15.6.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	V. 2018 a 2020	15.6.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	V. 2018 a 2020	15.6.
LOBKOVICE - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - Ing. Půbal)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích a budově VE	VIII. 2017 a 2019	30.9.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	VIII. 2017 a 2019	30.9.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	VIII. 2017 a 2019	30.9.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	VIII. 2017 a 2019	30.9.
OBŘÍŠTÍ - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Půbal)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na povrchu jezu	IX. 2017 a 2019	31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	IX. 2017 a 2019	31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	IX. 2017 a 2019	31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	IX. 2017 a 2019	31.10.
DOLNÍ BEŘKOVICE - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
ŠTĚTÍ - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	II. - III. 2018 a 2020	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	II. - III. 2018 a 2020	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2018 a 2020	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2018 a 2020	30.4.

ROUDNICE NAD LABEM - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2018 a 2020	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2018 a 2020	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2018 a 2020	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2018 a 2020	30.4.
ČESKÉ KOPISTY - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Půbal)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
LOVOSICE - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - Ing. Wimmer)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2017 a 2019	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2017 a 2019	30.4.

Sestavil: Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

za zhotovitele:


Ing. Milan Sedláček
prokurista.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -



POVODÍ LABE
státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlicho 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

[Handwritten signature]