

Kategorie stavby:

III. kategorie – stavby od 50 mil. do 120. mil. Kč investičních nákladů / 5 hod za týden

Termín provedení díla:

Předání staveniště do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo (9. 3. 2026), dokončení díla do 730 dnů od předání a převzetí staveniště (8. 3. 2028).

Zhotovitel projektové dokumentace/výkon AD:

Alfaprojekt, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc, IČ: 25849280

Zhotovitel stavebních prací:

HSM + ChT – Loděnka

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; IČ: 25253361

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc; IČ: 28597460

ve věcech smluvních: Ing. Radim Vanek; tel. 581 695 111, email: info@hrosistavby.cz

stavbyvedoucí: Marek Bejdák, tel. 724 896 773, email: marek.bejdak@hrosistavby.cz

ve věcech technických - technologie: Libor Sedláček , tel. 702 250 651, email: libor.sedlacek@hrosistavby.cz

Výpočet celkové ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP

(105 týdnů x 5 hod) x 595,- Kč =


Celkem s DPH 21 %

312.375,- Kč

377.973,75 Kč

Cena bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

Splatnost daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení objednateli.



Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Statutární město Olomouc

