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S M L O U V A  O  D Í L O   

 

 

 

Bc. Jiří Vopařil 
se sídlem:  Vlnařská 837/3, 460 06  Liberec IV - Rochlice 
IČ:  09345124 
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
 

(dále jako „Zhotovitel“) 

  

a 

 

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace. 

zastoupená: Mgr. Martinou Brtnickou 
se sídlem  Tyršova 500/6, 679 61 Letovice 
IČ: 66596882 
bankovní spojení:  
číslo účtu  
 

(dále jen „Objednatel“) 
  

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako 
„Smluvní strana“).  
 

Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 

 

S M L O U V U  O  D Í L O   

Čl. I. Předmět díla  

1.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zhotovit dílo spočívající v provedení 

kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, blíže 
specifikovaného v  Čl. II. této smlouvy (dále jen „Dílo“).  

1.2. Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této 
smlouvy. Objednatel se současně zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou 
součinnost, která je nutná ke zhotovení Díla.  
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Čl. II. Specifikace Díla  

2.2. Dílem v rozsahu dle této smlouvy je provedení kontroly systému vytápění a 
kombinovaného systému vytápění a větrání pro organizaci Masarykova střední 
škola, příspěvková organizace, dle platné legislativy. Výčet objektů (apod.), pro 
které bude kontrola systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a 
větrání provedena: 

Energetické hospodářství nacházející se v areálu příspěvkové organizace Masarykova 
střední škola Letovice, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice. 

2.3. Zhotovitel bude při zpracování Díla vycházet z výchozích údajů předaných 
Objednatelem a z vlastních odborných zjištění.  

2.4. Při zpracování Díla bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, platné 
normy ČSN a ujednání této smlouvy. Dílo bude provedeno tak, aby splňovalo 
požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), a v souladu s vyhláškou MPO ČR č. 38/2022 Sb., o 

kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a 
větrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) 

2.5. Dílem (výstupem Díla) se rozumí: 

(i) Vypracovaná zpráva o provedené kontrole systému vytápění nebo 
kombinovaného systému vytápění a větrání v obsahu a formě podkladu 
požadované Vyhláškou. Dílo bude předáno v jednom vyhotovení v listinné 

podobě a zároveň v elektronické podobě. Elektronická podoba bude ve formátu 

*.pdf.  

2.6. Zhotovitel zabezpečí autorizaci zprávy o energetickém auditu oprávněnou osobou 
v souladu s požadavky Zákona. autorizovanou osobou bude zhotovitel, zapsán 

v seznamu energetických specialistů pod číslem 1692. 

2.7. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při zhotovení Díla potřebnou 
součinnost dle Čl. IV. této smlouvy.   

 

Čl. III. Doba plnění  

3.1. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a) datum zahájení zhotovování Díla   2/2026; 

b) datum dokončení Díla    30. 4. 2026. 

3.2. O dobu prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti dle Čl. IV. 

této smlouvy se prodlužuje lhůta Zhotovitele k provedení Díla.  
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3.3. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení Díla uvedený v odst. 3.1. této 

smlouvy se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo či jeho dílčí části 
prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo Objednateli i před dohodnutým termínem 

dokončení. V takovém případě je Zhotovitel povinen předem písemně vyzvat 

Objednatele, k převzetí Díla. 

 

Čl. IV. Součinnost a podklady Objednatele 

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem provedení Díla minimálně tyto 
podklady: 

a) Projektová dokumentace daného systému vytápění 
b) Zprávy o údržbě systému vytápění 
c) Provozní řád kotelny 

d) Provozní dokumentace zdroje tepla a ostatní provozní dokumentace 

e) Provozní předpis výrobce zdroje tepla 

f) Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných 
technických norem 

g) Zpráva z předchozí kontroly podle vyhlášky č. 38/2022 Sb., o kontrole 
provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání 

h) Kontrola podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochranně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů 

i) Dokumentace podle § 6 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. 
j) Revize a čištění spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a 

revizi spalinových cest 
k) Kontrola provozuschopnosti podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů 

l) Kontrola a provozní revize podle vyhlášky č. 191/2022 Sb., o vyhrazených 
technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

m) Odborná prohlídka podle vyhlášky č. 91/1993 Sb., o zajištění bezpečnosti v 
nízkotlakých kotelnách 

n) Provozní revize, vnitřní revize, zkouška těsnosti a tlaková zkouška podle ČSN 
690012 – tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky. – a podle vyhlášky č. 192/2022 Sb., 
o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich 
bezpečnosti 

o) Kontrola těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových 
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plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 

p) Účetní doklady za paliva / energonositele 

q) Odečty měřidel energonositelů 

r) Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

4.2. Požadované podklady podle odst. 4.1. této smlouvy budou Zhotoviteli předány 
Objednatelem bez zbytečného odkladu.  

4.3. Objednatel poskytne Zhotoviteli další nezbytné podklady potřebné pro řádné 
provedení Díla dle instrukcí Zhotovitele. Objednatel je povinen podklady dle 

předchozí věty předat Zhotoviteli nejpozději do tří dnů od doručení písemné 
žádosti Zhotovitele.  

4.4. Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho požádání přístup pro místní prohlídku, 
šetření a průzkum a poskytne mu na požádání nezbytný poučený doprovod, nutný 
k provedení Díla, a to nejdéle do dvou pracovních dnů od doručení písemné 
žádosti Zhotovitele o takovou to součinnost.  

4.5. Dále je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli i veškerou další nezbytnou 
součinnost nutnou k zhotovení Díla. 

4.6. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady jsou úplné a technicky správné. 

4.7. Součinnost Objednatele je jeho povinností dle této smlouvy, od jejíhož splnění 
závisí včasné a řádné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O 

dobu prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti dle odstavců 
tohoto článku se prodlužuje lhůta Zhotovitele k dokončení Díla. V případě, že 
Objednatel bude v prodlení s poskytnutím požadované součinnosti dle tohoto 
článku o více než 10 dnů, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

Čl. V. Povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel bude provádět veškerou činnost související s předmětem plnění daným 

touto výzvou v souladu se zájmy a potřebami zadavatele tak, aby nedošlo ke 
škodám na jeho majetku a omezení jeho podnikatelských aktivit. Zhotovitel rovněž 
nesmí svojí činností omezit výrobní schopnosti zadavatele. 

5.2. Zhotovitel bude o provádění své činnosti dohodnutým způsobem informovat 
zástupce Objednatele a konzultovat s nimi dohodnuté skutečnosti, respektive 
skutečnosti, které by mohly poškodit zájmy a potřeby Objednatele, ovlivnit věcný 
rozsah předmětu plnění, kvalitativní a výkonové parametry jednotlivých zařízení a 
technologických celků, způsobit neplnění stanovených harmonogramů. 
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5.3. Zhotovitel se zavazuje, že před počátkem zajišťování předmětu plnění se 
prokazatelně seznámí a bude dodržovat obecně závazné předpisy a interní 
směrnice, včetně návazných organizačních norem, platných pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienické předpisy, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí a ochrany před riziky vznikajícími při provozu výrobních 
zařízení. 

 

Čl. VI. Cena Díla 

6.1. Celková cena Díla byla stanovena pevnou a konečnou částkou ve výši 62 000 Kč 

(slovy: šedesát dva tisíce korun českých). Tato cena je uvedena bez DPH.  

6.2. Cena Díla je konečná, zhotovitel není plátcem DPH. 

 

Čl. VII. Fakturace a platební podmínky 

7.1. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem po předání Díla Objednateli, případně poté co Objednatel zmaří 
převzetí Díla dle ustanovení odst. 8.3. této smlouvy.  

7.2. Podkladem pro zaplacení ceny Díla je daňový doklad (faktura), který bude mít 
náležitosti řádného účetního daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

7.3. Splatnost všech daňových dokladů (faktur), vystavených dle této smlouvy, je 15 

dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Fakturovaná částka bude uhrazena 

bezhotovostním převodem, a to na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této 

smlouvě nebo na účet, který Zhotovitel dodatečně písemně oznámí Objednateli.  

 

Čl. VIII.   Dokončení Díla a převzetí Díla 

8.1. Dílo je dokončeno, je-li provedeno a předáno Objednateli. Zhotovitel vyzve 

Objednatele k převzetí Díla. Ve výzvě stanoví lhůtu k předání a převzetí Díla, která 

nesmí být kratší než 5 dnů.  

8.2. O předání a převzetí Díla bude sepsán písemný protokol podepsaný zástupci obou 

Smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat zejména předmět a 
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charakteristiku Díla, případný soupis zjištěných vad a nedodělků Díla, lhůty 
navržené Zhotovitelem pro odstranění vad Díla, stanovisko Objednatele, zda Dílo 

přejímá či nikoli a soupis případných příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve 
dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. 

8.3. V případě, že Objednatel zmaří převzetí Díla ve lhůtě uvedené v odst. 8.1. této 

smlouvy, tak se Dílo považuje uplynutím posledního dne lhůty za řádně 
dokončené, prosté jakýchkoli vad a nedodělků.  

 

Čl. IX. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je v době předání bez vad. 

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím nevhodných 
podkladů a pokynů přijatých od Objednatele, pokud Zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně Objednatele upozornil a 
ten na jejich použití trval. 

9.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnou povahu podkladů a pokynů od něj přijatých, jsou-li podle jeho názoru 

nevhodné, ve zjevném rozporu s touto smlouvou, nebo v rozporu s chráněným 
veřejným zájmem nebo s právními předpisy. 

9.4. Objednatel je povinen Dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku při předání 
Díla. V případě, že předané Dílo vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně 
Zhotoviteli oznámit spolu s popisem, jak se vady projevují, bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistí, nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být 
zjištěny.  

9.5. Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté podklady pouze pro plnění předmětu 
smlouvy, a to způsobem obvyklým.  

9.6. Záruční doba Díla činí 24 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí Díla, případně okamžikem uvedeným odst. 

8.3. této smlouvy.  

 

Čl. X. Smluvní sankce 

10.1. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou jakékoliv splatné částky podlé 
této smlouvy zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý 
den prodlení. 
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10.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předáním dokončeného Díla v termínu 

dle této smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za 

každý den prodlení.  

10.3. Úhradou smluvní pokuty ze strany Objednatele není dotčen nárok Zhotovitele na 

úhradu jemu vzniklé škody.  

Čl. XI.   Odpovědnost za újmu  

11.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou 

újmu (pokud tak stanoví právní předpis) jestliže újma byla způsobena zaviněným 
porušením povinnosti z této smlouvy Zhotovitelem, ledaže ten prokáže, že 
porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

11.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli újmu, kterou mohl Zhotovitel v době 
vzniku závazkového vztahu předvídat jako možný důsledek porušení své povinnosti 
z této smlouvy. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nahradí Objednateli újmu (škodu) a 
případnou nemajetkovou újmu způsobenou veškerými případnými porušeními 
povinností vyplývajících z této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní.  

Čl. XII. Další ujednání Smluvních stran  

12.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími 
osobami důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které byly vzájemně stranami 
poskytnuty v souvislosti s plněním podle této smlouvy. Závazek ochrany 
důvěrných informací trvá i po ukončení platnosti této smlouvy. Jestliže si strany při 
obchodním styku vzájemně poskytnou informace tvořící obchodní tajemství nebo 
označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je 
prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.  

12.2. Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté podklady pouze pro plnění předmětu 
smlouvy a to způsobem obvyklým. S údaji, týkajícími se zakázky, bude Zhotovitel 

zacházet šetrně a bude o nich zachovávat mlčenlivost a nezneužije jich ani ve 
prospěch případných vlastních aktivit, a po dokončení Díla bude jeho výsledky 

prezentovat a využívat pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

12.3. Ustanovením tohoto článku smlouvy nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
dotčena nebo omezena práva k duševnímu vlastnictví kterékoliv ze Smluvních 

stran, zejména práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, 
licencím, know-how apod. 
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12.4. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických, jsou ke vzájemné 

komunikaci a zastupování pověřeny tyto osoby:  

a) za Zhotovitele:  

(i)   

Jméno a příjmení 
Jiří Vopařil 
 

 

b) za Objednatele:  

(i)  

Jméno a příjmení 
Stanislav Škrabal 

Čl. XIII.  Ochrana autorských práv 

13.1. Objednatel je srozuměn se skutečností, že Dílo, je dílem autorským, a to v celku, 

případně ve svých jednotlivých částech, a podléhá tedy ochraně tomuto Dílu 

poskytované zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. 

13.2. Třetí osoby mohou Dílo užít bez písemného oprávnění uděleného Zhotovitelem 

pouze v případech upravených touto smlouvou či v případech upravených 
zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. 

Čl. XIV.   Poskytování předmětu smlouvy třetím osobám 

14.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo ani jeho části (tj. např. primární zdroje informací, 
data, výpočty, analýzy) neposkytne třetí straně bez souhlasu Objednatele.  

14.2. Objednatel je oprávněn použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, tj. 
splnění podmínek provozování staveb dle Zákona. K jiným účelům je oprávněn jej 
použít jen se souhlasem Zhotovitele. 

Čl. XV.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními 
stranami. 

15.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.  

15.4. Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel 
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obdrží po jednom vyhotovení. 

15.5. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení 
sporů z této smlouvy je obecný soud Objednatele. 

V Letovicích dne 10. února 2026  

 

  

 

 

 

 

 

  ___________________ ___________________ 

  Mgr. Martina Brtnická, Bc. Jiří Vopařil, 
  Objednatel Zhotovitel 


