



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 17.02.2026

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 245/OI/2026

DODAVATEL: Mostecká montážní a.s., Na Poříčí č. p. 1071, Nové Město, 11000 Praha 1

IČO: 25493507

DIČ: CZ25493507

Statutární město Most u Vás objednává:

Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - stavební část – práce po dokončení dle požadavků dotčených orgánů a provozovatele

Stavební práce, dodávky a projekční práce navazující na akci "Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - stavební část" dle požadavků stavebního úřadu, dotčených orgánů a provozovatele.

Konkrétně se jedná o:

- dodání projektové dokumentace elektra stávající části navazující na nové dětské skupiny,
- dodání a montáž sprchové kabiny ve stávající části sociálního zařízení nové dětské skupiny a připojení nových kuchyňských linek na vodu a kanalizaci,
- dodání piktogramů a nouzového osvětlení dle požadavku HZS a dodání a montáž dveřních zárážek dle požadavku MŠ,
- upravení nástupu a výstupu únikových schodišť pro zajištění bezpečného užívání,
- doplnění vstupních dveří o elektronický zámek dle požadavku MŠ.

Rozpočet je nedílnou součástí objednávky.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 28.02.2026**

Místo dodání: **MŠ Hutnická, Most**

Předpokládaná cena bez DPH: **82 648,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **100 004,00 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

- 15) Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 - dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.
- 16) Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 15 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 17) V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle odst. 15 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 16 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny plnění bez DPH** za každé takové jednotlivé pochybení.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro hlavní město Prahu 80039-77628031/0710

pod variabilním symbolem 25493507, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.


PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:



.....

**Ing. Marek Hrvol
primátor**



ekonomka OI

Dne:

II. DODAVATEL:



Dne: .



.....
**RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-R1
Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Mostecká montážní a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25493507
DIČ:

Cena bez DPH			82 648,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	82 648,00	17 356,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 004,08

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko

Zhotovitel

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2026-R1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:17. 2. 2026

Projektant:

Zpracovatel:Mostecká montážní a.s.

Stavba:MŠ Hutnická práce po dokončení_R1

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 648,00	100 004,08
11.1	technická činnost	35 800,00	43 318,00
11.2	sprchový kout 80 cm a připojení kuch. linek	19 448,00	23 532,08
11.3	zarážky, piktogramy, nouzové osvětlení	6 500,00	7 865,00
11.4	výroba a montáž přechodových prvků na únikové schodiště	11 900,00	14 399,00
11.5	úprava spodního nástupu na únikové schodiště	6 300,00	7 623,00
11.6	elektrický vrátný na hlavní vstup	2 700,00	3 267,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt:
11.1 - technická činnost

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Mostecká montážní a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25493507
DIČ:

Cena bez DPH			35 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 800,00	21,00%	7 518,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	43 318,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt: 11.1 - technická činnost

Místo: Datum: 17. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 800,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	35 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt: 11.1 - technická činnost

Místo: Datum: 17. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 800,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 35 800,00

200	K	200	Úprava projektové dokumentace - výkresy elektro stávající části	komple t	1,000			
PP			Úprava projektové dokumentace - výkresy elektro stávající části					
202	K	201	Úprava projektové dokumentace - výkresy doplnění rozvaděče	komple t	1,000			
PP			Úprava projektové dokumentace - výkresy doplnění rozvaděče					
203	K	203	Úprava projektové dokumentace - doplnění technické zprávy (rozšíření, výpočty)	komple t	1,000			
PP			Úprava projektové dokumentace - doplnění technické zprávy (rozšíření, výpočty)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt:
11.2 - sprchový kout 80 cm a připojení kuch. linek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Mostecká montážní a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25493507
DIČ:

Cena bez DPH			19 448,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 448,00	21,00%	4 084,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 532,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt: 11.2 - sprchový kout 80 cm a připojení kuch. linek

Místo: Datum: 17. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 448,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	18 948,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt: 11.2 - sprchový kout 80 cm a připojení kuch. linek

Místo: Datum: 17. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 448,00

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			18 948,00	
200	M	5541	Box sprchový Roltechnik SIMPLE 1/4-KRUH 80X205 BÍLÁ/SKLO	kus	1,000		
PP			Box sprchový Roltechnik SIMPLE 1/4-KRUH 80X205 BÍLÁ/SKLO				
P			Poznámka k položce: 11.975,- x 1,15 =				
201	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,044		
PP			Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m				
202	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000		
PP			připojení 2 kusů kuchyňských linek na rozvody vody a kanalizace				
203	M	55.1	spojovací a těsnící materiál, fitinky	kpl.	1,000		
PP			spojovací a těsnící materiál, fitinky				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN6	Územní vlivy				
204	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kus	1,000		
PP			Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt:
11.3 - zářáčky, piktogramy, nouzové osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Mostecká montážní a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25493507
DIČ:

Cena bez DPH			6 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 500,00	21,00%	1 365,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 865,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1

Objekt: 11.3 - zářáčky, piktogramy, nouzové osvětlení

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 500,00
D5 - Svítidla	2 300,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1

Objekt: 11.3 - zarážky, piktogramy, nouzové osvětlení

Místo: Datum: 17. 2. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 500,00

D		D5	Svítlidla			2 300,00
200	K	Pol97	N1 - sv. nouzové, nástěnné, LED 1W, autotest 1H, IP65	ks	1,000	
PP		N1 - sv. nouzové, nástěnné, LED 1W, autotest 1H, IP65				
P		Poznámka k položce: - nad vstup na terasu z místnosti 211				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
201	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
P		Poznámka k položce: - montáž piktogramů - směr úniku 4 hodiny				
202	M	R01	materiál pro provedení	kus	1,000	
PP		materiál pro provedení				
P		Poznámka k položce: 11 kusů piktogramů				
203	K	HZS1292.1	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
P		Poznámka k položce: - montáž dveřních zarážek 4 hodiny				
204	M	R02	materiál pro provedení	kus	1,000	
PP		materiál pro provedení				
P		Poznámka k položce: dveřní zarážky				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt:
11.4 - výroba a montáž přechodových prvků na únikové schodiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Mostecká montážní a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25493507
DIČ:

Cena bez DPH		11 900,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 900,00	21,00%	2 499,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 14 399,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt:

11.4 - výroba a montáž přechodových prvků na únikové schodiště

Místo:	Datum:	17. 2. 2026
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	Mostecká montážní a.s.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	11 900,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt:

11.4 - výroba a montáž přechodových prvků na únikové schodiště

Místo: Datum: 17. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 900,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
200	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	28,000			
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník						
P		<i>Poznámka k položce: - zaměření, nákup materiálu, výroba, zinkování, doprava a montáž Celkem: 20 hodin - úprava proti vodě vzniklého prostoru po vybourání části zídky na terase pro únikové schodiště Celkem: 8 hodin</i>						
201	M	R01	materiál pro provedení	kus	1,000			
PP		materiál pro provedení						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt: 11.5 - úprava spodního nástupu na únikové schodiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Mostecká montážní a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25493507
DIČ:

Cena bez DPH			6 300,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 300,00	21,00%	1 323,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			7 623,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt: 11.5 - úprava spodního nástupu na únikové schodiště

Místo: Datum: 17. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 300,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt: 11.5 - úprava spodního nástupu na únikové schodiště

Místo: Datum: 17. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 300,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
200	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000			
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
P			Poznámka k položce: - úprava nástupů z betonu a zámkové dlažby 16 hodin					
201	M	R01	materiál pro provedení	kus	1,000			
		PP	materiál pro provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt:
11.6 - elektrický vrátný na hlavní vstup

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Mostecká montážní a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25493507
DIČ:

Cena bez DPH			2 700,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 700,00	21,00%	567,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 267,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt: 11.6 - elektrický vrátný na hlavní vstup

Místo: Datum: 17. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 700,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická práce po dokončení_R1
Objekt: 11.6 - elektrický vrátný na hlavní vstup

Místo: Datum: 17. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Mostecká montážní a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 700,00

D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
200	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
	P		Poznámka k položce: - dodatečná montáž elektrické otvírání dveří u dveří hlavního vstupu č. 115 - 4 hodiny				
201	M	R01	materiál pro provedení	kus	1,000		
	PP		materiál pro provedení				