



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-005130/25

s názvem: **Provizorní vysprávkování technologií infračerveným ohřevem - technologie oprav na silnicích I. tříd a dálnicích v MSK**

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-005577/26**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Ostrava
Adresa: Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

NVB LINE s.r.o.
Sídlo: Cukrovar 716
76821 Kvasnice

IČO: 26979675

DIČ: CZ26979675

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Opravy provozních škod (výtluky, ztráta asfaltového tmele) na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v Moravskoslezském kraji technologií infračerveným ohřevem.
Bližší specifikace prací je uvedena v Položkovém rozpočtu Plnění.

Místo dodání: Moravskoslezský kraj – okres Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná

Termín dodání: do 5 kalendářních dní od účinnosti dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 296 000,00 / 358 160,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	NVB LINE s.r.o.
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti dílčí objednávky
Doba pro dokončení	1.1.9	5 kalendářních dní
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	15 pracovních dnů
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Další informace pro dodavatele: Práce budou zadávány na základě výzev elektronicky na e-mailovou adresu Dodavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje CEV.

Přílohy:

Položkový rozpočet plnění

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 26. února 2026 10:15
Komu: posta@rsd.cz
Předmět: Přijetí: RSD-26711/2026-2 - 16PU-005577 Dílčí objednávka č. 3
Přílohy: 5577 DO 3.pdf; 5577 Položkový rozpočet Plnění DO3.xlsx; 5577 Položkový rozpočet Plnění DO3.xlsx.tsr

Dobrý den,

potvrzuji přijetí Dílčí objednávky č. 3 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody „Provizorní vysprávký technologií infračerveným ohřevem – technologie oprav na silnicích I. tříd a dálnicích v MSK“.

Děkuji

S přáním krásného dne,

[REDACTED]
fakturantka



[REDACTED]
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice / IČ 26979675



www.nvbline.cz

From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Thursday, February 26, 2026 10:05 AM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-26711/2026-2 - 16PU-005577 Dílčí objednávka č. 3

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 3 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody "Provizorní vysprávký technologií infračerveným ohřevem - technologie oprav na silnicích I. tříd a dálnicích v MSK".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava