


OBJEDNÁVKA

R-O/25/2017

Objednatel	Dodavatel
 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice se sídlem: Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 provoz Rosicko: Rosice, Litostrovská 1062, 665 01 IČ: 49458892 DIČ: CZ49458892 č.ú. 4637092/0800	VHS plus, spol. s r.o. Dobšická 17 670 21 Znojmo IČ: 46992138 DIČ: CZ 46992138

Závazně objednáváme:

Stavební úpravy na objektu ČS Zbraslav

Jedná se o stavební úpravy objektu viz. samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této objednávky:

1. Bourací práce
2. Zazdívání otvorů
3. Tepelná izolace podbití střechy
4. Chodníkové obrubníky
5. Příprava vnějších stěn na fasádu

Cena celkem bez DPH..... 177 710,00 Kč

Termín dokončení prací	31.8.2017
Splatnost faktury	14 dní
Platba	PP
záruky na dílo:	24 měsíců

V Rosicích dne: 3.7.2017

p. Petr Koch
technik SVaK Ivančice, Provoz Rosice