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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

(dále jen „Smlouva“): 

 
Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČO: 282 44 532 
DIČ: CZ699003361 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Metrostav CZ s.r.o. 
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu (CZK): 115-2529270237/0100 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) záměrem Objednatele je nechat pro sebe zhotovit stavbu s názvem „Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR“; 

(B) na základě výsledku zadávacího řízení vedeného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem Bezpečnostní 
kontrola na vjezdu do LKPR zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.07.2025 pod ev. číslem Z2025-036300 
(dále jen „Zadávací řízení“), Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem; 

(C) Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními 
zkušenostmi a podnikající v oboru stavebnictví, montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických technických 
zařízení; 

(D) Dodavatel prohlašuje a v rámci Zadávacího řízení doložil, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této 
Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními 
zdroji, potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy; 

(E) předmět plnění Smlouvy v dílčích aspektech zasahuje do rozsahu informačních systémů základní služby, které byly na 
Letišti Václava Havla Praha určeny dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů; konkrétně jde o systémy EKV a CCTV; Dílo i průběh jeho realizace tudíž musí respektovat ustanovení 
uvedeného zákona a jeho prováděcích předpisů; 

(F) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti; 

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku následovně: 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Dodavatel doložil výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly předloženy 
před podpisem této Smlouvy, že je oprávněn zhotovit Dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a v kvalitě 
požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 
prostředky k jeho realizaci. 

1.2 Obchodní podmínky a Standardy. 

1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 – Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. ke 
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

1.2.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato 
Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak 
v této Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a 
Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této 
Smlouvě přednost. 

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich 
závazností a zavazuje se tyto Obchodní podmínky dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na 
vztahy upravené nebo předpokládané touto Smlouvou nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky 
budou součástí komunikace mezi Stranami. 

1.2.5 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou také níže uvedené dokumenty Objednatele 

(a) Bezpečnostní standardy platné od 01.01. 2025, otisk SHA256: 
F2954F15BE96D768A08BA6453B31785B4BF95BAB7AC82803B572B74D79F4C6CE, 

(b) Standardy BOZP a ZOV platné od 01.01. 2023, otisk SHA256: 
DB6E534A11AD3AC60EBDAE68BD5B9042AD6187027C200F277466D0119CBBFE2A, 

(c) Standardy tvorby PD platné od 01.06. 2025, otisk SHA256: 
1B7F65059EE88FA87966D1E9E1266189B5E45D27303E8094922AD93C71BA9112, 

(d) Standardy geodetické dokumentace platné od 01.01. 2025, otisk SHA256: 
D212A364FA12E4CA5423AE36DCDADE9A0CDB1A093239722119256222DDBCAC05, 

(e) Standardy stavební platné od 01.06.2025, otisk SHA256: 
9B981D6827410489808F1C5781419F56C5E594F4983E4078B0B6557171E3E057, včetně Příloh, 
otisk SHA256: 32FC84F8FF5B288786175B33A48C75174E378F47056827B3FBE055B5EEFABEE1, 

(f) Technologické celky a provozní soubory platné od 01.06. 2025, otisk SHA256: 
9A1C493D65B41D78B4DC769FA200E29C5ED3E02DB9EB6D1A4AE615CD8366FE4E, včetně 
Příloh, otisk SHA256: 
462B8454DA1A3EDA3290198081C379163645136F17F9FD52F5EA9647CB4D74E7, 

(g) Standardy ICT pro stavební zakázky platné od 01.06. 2025, otisk SHA256: 
FAF7178B422CB1E1BF8F07F1418AA916C614A9717AF437ACAF796896F0B442B0, 

(h) Standardy ŽP pro investiční záměry platné od 01.01. 2025, otisk SHA256: 
FC8B4B2B785E8D2838C2DE977DD8D165D2CFAFB52EC7511C3F34040F0095CA36, 

(i) Standardy Havarijní plán ve smyslu zákona o vodách platné od 01.06.2025, otisk SHA256: 
113BC3D657E7834D0EA81D23472391949671DFB3109CF8A94CE88BD6EEEA1BDE, 

(j) Pravidla provádění činnosti na pohybové ploše letiště platné od 01.01. 2025, otisk SHA256: 
5B5D127280D463E47B8629E7787FE90BCF1E01FF832216F60134D46E11968448, 

(k) Standardy modrozelené infrastruktury Letiště Praha platné od 01.01.2025, otisk SHA256: 
9B9CADB8C2B5B5E65A6A570A2E68F74DBC5F2CAF3B1E99000060926BE1D4EB28 
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upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou, popř. 
některé kvalitativní, estetické, technické a technologické, procedurální a další požadavky Objednatele 
související s plněním Dodavatele podle této Smlouvy (dále jen „Standardy“). 

1.2.6 Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
Smlouvy zveřejnil Standardy na svém profilu zadavatele (https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-
zadavatelu/detail/Z0005204). Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy 
z profilu zadavatele stáhnout a uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup 
umožňoval), a že měl dostatek času se se Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení 
předcházejícího uzavření této Smlouvy, resp. též před uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit. Dodavatel 
prohlašuje a činí nesporným, že Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Dodavateli Standardy, Dodavatel 
se s nimi řádně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Dodavatel prohlašuje, že rozumí významu 
toho ustanovení Smlouvy. 

1.2.7 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy, Obchodních podmínek, Projektové dokumentace a 
Standardů, mají předmětné dokumenty přednost v následujícím pořadí (od dokumentu s nejvyšší prioritou po 
dokument s nejnižší prioritou): 

(a) Smlouva, 

(b) Obchodní podmínky, 

(c) Projektová dokumentace, 

(d) Standardy (v pořadí uvedeném výše, od Standardů s nejvyšší prioritou po Standardy s nejnižší 
prioritou). 

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí: 

1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR“ specifikované v této Smlouvě a 
v projektových dokumentacích:  

a) dokumentace pro provádění stavby „Úprava vjezdu do centrální části LKPR“, kterou vypracovala spol. 
GREBENR – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČO 250 76 655, 

b) dokumentace pro provádění stavby „Nová komunikace Cargo – Hangár F – 6. úsek/etapa“, kterou 
vypracovala spol. AFRY CZ s.r.o., IČO 153 06 605, 
 

schválených a předaných Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále jen „Projektová 
dokumentace“ a „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele, 

1.3.2 vypracování výrobně-dílenské dokumentace (minimálně v úrovni projektu pro provedení Stavby) (dále jen 
„Výrobně-dílenská dokumentace“) ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v 
elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg. 
Výrobně-dílenská dokumentace bude Dodavatelem připravována průběžně při zhotovování Stavby a musí být 
schválena Objednatelem vždy před započetím prací na příslušné části Stavby řešené ve Výrobně-dílenské 
dokumentaci. Dodavatel výslovně prohlašuje, že s časem potřebným pro schválení ze strany Objednatele 
Dodavatel počítal při sestavování Harmonogramu prací; 

1.3.3 vypracování Závěrečné zprávy ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a 1 (jednom) vyhotovení v 
elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, 

1.3.4 vypracování Geodetického zaměření ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v 
elektronické podobě ve formátu dle požadavků Objednatele uvedených ve Standardech, 

1.3.5 vypracování Dokumentace skutečného provedení Stavby se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli 
provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné 
podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových 
formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, v souladu s požadavky Objednatele na elektronickou formu 
dokumentace uvedenými ve Standardech, 

(dále jen „Dílo“). 
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1.4 Předmět Smlouvy. 

1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a 
nebezpečí v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami pro Objednatele Dílo a Objednatel se 
zavazuje Řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli Cenu Díla. Dodavatel se zavazuje zhotovit 
Stavbu v souladu s Projektovou dokumentací. 

1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění jednostranně upravit, 
zejména, nikoliv však výlučně, zmenšit rozsah plnění Díla, Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat 
a položky, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím ani nepožadovat jejich úhradu. Strany 
si ujednaly, že Dodavatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (zejména Dodavatelem závazně 
objednaný materiál, storno poplatky apod.), které Dodavateli prokazatelně vznikly nejpozději k okamžiku 
oznámení tohoto rozhodnutí Dodavateli, avšak pouze za předpokladu, že se tyto náklady týkají plnění, jehož 
vzorek nebo dílenská dokumentace byla Objednatelem písemně odsouhlasena. 

1.5 Podmínky provádění Díla.  

1.5.1 Jedinými závaznými dokumenty pro provádění Díla jsou tato Smlouva, Projektová dokumentace a Standardy. 
Dodavatel je povinen provést kontrolu Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost. 

1.5.2 Dodavatel je povinen prováděním Díla pověřit níže uvedené osoby (členy realizačního týmu): 

(a)  stavbyvedoucí, autorizovaný technik pro obor dopravní stavby, specializace 
nekolejová doprava, č. autorizace ), 

(b) , zástupce stavbyvedoucího, autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, 
č. autorizace ). 

1.5.3 V případě, že se některá z osob uvedených v čl. 1.5.2 této Smlouvy nebude moci osobně podílet na provádění 
Díla, zavazuje se Dodavatel 

(a) o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat prostřednictvím e-mailu 
na kontaktní údaje Objednatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, 

(b) společně s informací dle písm. (a) zaslat Objednateli návrh na nahrazení osoby uvedené v čl. 1.5.2 této 
Smlouvy jinou osobou (dále jen „Náhradní osoba“), s tím, že Náhradní osoba musí 

- splňovat stejné kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, 
které předcházelo uzavření této Smlouvy, jako musela splňovat osoba uvedená v čl. 1.5.2 této 
Smlouvy, nestanoví-li Objednatel jinak, 

(c) společně s informací dle písm. (a) zaslat Objednateli doklady prokazující, že Náhradní osoba splňuje 
kvalifikační požadavky dle písm. (b). 

Objednatel písemně sdělí Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s tím, aby se Náhradní osoba podílela na 
provádění Díla, a to odesláním e-mailu na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, a to do 
5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení informace Dodavatele dle písm. (a). V případě nesouhlasu 
Objednatele s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla, se Dodavatel zavazuje do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne doručení nesouhlasu Objednatele Dodavateli zaslat Objednateli návrh na nahrazení 
osoby uvedené v čl. 1.5.2 této Smlouvy jinou Náhradní osobou a doklady o tom, že tato jiná Náhradní osoba 
splňuje kvalifikační požadavky dle písm. (b). Tento postup se opakuje do doby vyslovení souhlasu Objednatele 
s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla. Náhradní osoba se může podílet na provádění Díla 
teprve po jejím odsouhlasení Objednatelem. Objednatel se zavazuje, že bez přiměřeného důvodu neodmítne 
udělit svůj souhlas s prováděním Díla Náhradní osobou. Dodavatel bere na vědomí, že případné udělování 
souhlasu Objednatele s prováděním Díla Náhradní osobou nemá vliv na dobu plnění uvedenou v čl. 2 této 
Smlouvy a že termíny tam uvedené nebudou prodlouženy, nestanoví-li Objednatel jinak. 

1.5.4 Dodavatel předloží před zahájením prací na Stavbě písemný technologický postup realizace Stavby ve formě 
Kontrolního a zkušebního plánu, vč. výrobní dokumentace (dále též „KZP“), ke schválení Objednateli. 
V případě, že nebude KZP Objednatelem schválen, pak platí, že není Objednatelem schválena realizace Stavby 
dle tohoto KZP. Po takovémto zamítnutí KZP je Dodavatel povinen předložit Objednateli nový KZP ke schválení. 
Tento postup se opakuje, dokud Dodavatel nepředloží Objednateli KZP (tj. včetně výrobní dokumentace) 
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v takovém stavu, aby mohl být ze strany Objednatele schválen bez připomínek. S termínem pro schválení KZP 
musí Dodavatel počítat při tvorbě jednotlivých fází postupu prací v Harmonogramu prací. Objednatelem 
neschválený KZP jde k tíži Dodavatele a Dodavateli v takovém případě nevzniká nárok na prodloužení termínu 
dokončení Stavby, resp. Díla jako celku. 

1.5.5 Dodavatel je povinen pro elektronické předávání dokumentů, včetně Dokumentace skutečného provedení, 
fotodokumentace stavby a veškerou elektronickou komunikaci týkající se zejména, nikoliv však výlučně, vad 
a nedodělků, KZP, zjištění koordinátora BOZP a žádostí o informace a schvalování změn, využívat elektronický 
systém Objednatele na platformě Autodesk Construction Cloud (dále jen „ACC“). Dodavatel musí v prostředí 
ACC pracovat způsobem, který bude v souladu s pokyny zástupce Objednatele. Tuto povinnost musí Dodavatel 
přenést i na všechny subdodavatele. 

1.5.6 Projektová dokumentace bude v platné verzi schválené Objednatelem zpřístupněna všem členům 
dodavatelského týmu v prostředí ACC. Dodavatel je povinen realizovat Dílo vždy pouze v souladu s aktuální 
verzí Projektové dokumentace uložené v ACC.  

1.5.7 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu realizace Díla nezbytný počet přístupů do systému 
ACC a nezbytné zaškolení uživatelů. 

1.5.8 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla mít zajištěnou vlastní nebo smluvně zajištěnou obalovnu 
pro dodávku asfaltobetonových směsí v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny od místa Stavby a o 
dostatečném hodinovém výkonu umožňujícím plynulou pokládku asfaltobetonových směsí dle platné 
technické legislativy a schopnou vyrobit směsi definované v Projektové dokumentaci. 

1.5.9 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla disponovat vlastní nebo smluvně zajištěnou mechanizací 
nutnou pro plnění této zakázky, a to v kvalitě požadované dle platných norem a právních předpisů zejména: 

- 2ks silničních finišerů pro pokládku asfaltobetonového krytu o šířce záběru minimálně 5 m 
- 4 ks silničních válců o minimální hmotnosti 7,5t 
- 1 ks grejdru pro úpravu podkladních vrstev 

1.5.10 Dodavatel je povinen po celou dobu trvání etapy 0b a Etapy 1, tedy po dobu realizace přechodných ostrůvků 
stř. dělícího pásu a nájezdové a sjezdové části, zajistit pracovní dobu minimálně 16 hodin denně. 

1.6 Předání a převzetí Díla. 

1.6.1 O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol. Dílo, nebo jeho část bude předána a převzata 
okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. 

1.6.2 Nejpozději při předání Díla je Dodavatel povinen předat Objednateli (jako součást plnění dle této Smlouvy 
zahrnutého v Ceně Díla) též originály revizních zpráv ohledně Stavby, doklady o materiálech použitých ke 
zhotovení Stavby, doklady o provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedení Stavby, dokumenty potřebné 
pro vydání kolaudačního souhlasu, dokumenty potřebné dle platných právních předpisů a technických 
norem k řádnému provozování Stavby, všechny ostatní materiály a doklady vážící se k Dílu a doklady o 
odstranění/využití odpadu vzniklého při realizaci Díla. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodavatel je povinen při zhotovování Díla dodržet následující milníky:  

2.1.1 Etapy 0a (přechodné ostrůvky stř. dělícího pásu): 

(a) Dodavatel se zavazuje zahájit Etapu 0a dne 3.4.2026. 

(b) Dodavatel se zavazuje dokončit Etapu 0a nejpozději do 6.4.2026. 

2.1.2 Etapa 0b (nájezd a sjezd) 

(a) Dodavatel se zavazuje zahájit Etapu 0b dne 6.4.2026. 

(b) Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení dílčích technických prohlídek Etapy 0b 
nejpozději do 13.4.2026. 
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(c) Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Etapu 0b ve stavu způsobilém pro její 
předčasné užívání dle stavebního zákona nejpozději do 14.4.2026. 

2.1.3 Etapa 1 (objízdná komunikace) 

(a) Dodavatel se zavazuje zahájit Etapu 1 dne 18.3.2026. 

(b) Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení dílčích technických prohlídek Etapy 1 
nejpozději do 18.5.2026. 

(c) Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Etapu 1 ve stavu způsobilém pro její 
předčasné užívání dle stavebního zákona nejpozději do 21.5.2026 

2.1.4 Etapa 2 (vnitřní část) 

(a) Dodavatel se zavazuje zahájit Etapu 2 dne 29.5.2026. 

(b) Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení dílčích technických prohlídek Etapy 2 
nejpozději do 13.8.2026. 

(c) Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Etapu 2 ve stavu způsobilém pro její 
předčasné užívání dle stavebního zákona nejpozději do 17.8.2026. 

2.2 Dodavatel se zavazuje, nedohodnou-li se Strany jinak, uzavřít s Objednatelem v průběhu realizace Díla dohodu 
o předčasném užívání částí Stavby, týkající se předčasného užívání jednotlivých etap Stavby, tak, jak jsou vymezeny 
v čl. 2.1.2 až 2.1.4 Smlouvy. Závazný vzor dohody o předčasném užívání stavby je nedílnou součástí Smlouvy jako její 
Příloha č. 5. Dodavatel se zavazuje uzavřít tuto dohodu tak, aby žádost o předčasné užívání etap Stavby dle čl. 2.1.2 
až 2.1.4 Smlouvy ve smyslu § 236 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, mohla být 
Objednatelem podána u příslušného stavebního úřadu nejpozději 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů před uplynutím 
termínu pro dokončení Etapy 0b dle čl. 2.1.2 (c) Smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli k tomu 
potřebnou součinnost. 

2.3 Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení závěrečných technických prohlídek Stavby (s výjimkou dodávek 
a prací dle čl. 2.4 a 2.5 Smlouvy) nejpozději do 23.9.2026. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Řádně 
dokončené Dílo (s výjimkou dodávek a prací dle čl. 2.4 a 2.5 Smlouvy a čistopisů dokumentů dle čl. 2.9 a 2.11 Smlouvy) 
nejpozději do 30.9.2026.  

2.4 Dodavatel se zavazuje zahájit instalace slaboproudých a silnoproudých rozvodů a vedení v úseků kabelovodu a 
kabelových šachet v ploše kontrolních stanovišť do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatel 
Dodavateli. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli řádně dokončené instalace slaboproudých a 
silnoproudých rozvodů a vedení v úseků kabelovodu a kabelových šachet v ploše kontrolních stanovišť do 14 
kalendářních dnů ode dne zahájení prací dle předchozí věty, nejpozději však do 30.11.2026. 

2.5 Dodavatel se zavazuje zahájit odstranění přechodných ostrůvků stř. dělicího pásu a provedení vodorovného 
dopravního značení v plastu do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatel Dodavateli. 
Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli řádně dokončené odstranění přechodných ostrůvků stř. dělicího 
pásu a provedení vodorovného dopravního značení v plastu do 4 kalendářních dnů ode dne zahájení prací dle 
předchozí věty, nejpozději však do 30.11.2026. 

2.6 Harmonogram prací. Dílo bude prováděno dle Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její 
Příloha č. 2 a který bude po dobu realizace Díla průběžně aktualizován. 

2.7 Předání Staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 18.3.2026. 

Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne nejpozději do 30.9.2026 

2.8 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení, týkající se příslušné etapy dle 
čl. 2.1.2 až 2.1.4 Smlouvy, předloží Dodavatel Objednateli k připomínkování nejpozději při předání příslušné etapy 
Objednateli ve stavu způsobilém pro její předčasné užívání dle stavebního zákona, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě – digitální forma musí být zpracována v souladu 
s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech. Objednatel předá Dodavateli 
připomínky k předaným návrhům nejpozději do 21 pracovních dnů od předložení předmětných návrhů Objednateli. 
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2.9 Čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými 
změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených 
údajů), týkající se příslušné etapy dle čl. 2.1.2 až 2.1.4 Smlouvy, dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 
14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předání připomínek k návrhům těchto dokumentů Objednatelem Dodavateli, 
a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy. 

2.10 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení, týkající se Stavby jako celku, 
v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě – digitální forma musí být zpracována v souladu 
s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech. Objednatel předá Dodavateli 
připomínky k předaným návrhům nejpozději do 21 pracovních dnů od předložení předmětných návrhů Objednateli. 

2.11 Čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými 
změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených 
údajů), týkající se Stavby jako celku, dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních 
dnů ode dne předání připomínek k návrhům těchto dokumentů Objednatelem Dodavateli, a to v počtu vyhotovení a 
ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy. 

2.12 Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením prací na Stavbě vyplněný dotazník o druhu a množství 
používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. 

2.13 Pokud tato Smlouva nebyla uzavřena do 28.2.2026 včetně, posouvají se veškeré termíny etap a další termíny uvedené 
v čl. 2.1, 2.3 až 2.5 a 2.7 Smlouvy o počet dnů, o který byla tato Smlouva oproti uvedenému termínu uzavřena později 
(např. pokud byla tato Smlouva uzavřena 5.3.2026, posouvají se termíny o 5 dnů). K aktivaci této změny není potřeba 
uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

2.14 Dodavatel bere na vědomí, že v souvislosti s realizací stavby „D7 MÚK Aviatická” (stavebník Ředitelství silnic a dálnic 
s.p.), která si vyžádá jiné omezení provozu, než se kterým počítá realizace Stavby dle této Smlouvy, může vniknout 
Objednateli potřeba změnit milníky (etapizaci) Díla uvedené v čl. 2.1 této Smlouvy. V takovém případě může dojít 
např. ke sloučení Etap 0b, 1 a 2, stanovení nového termínu jejich společného dokončení a posunutí navazujících 
termínů. K aktivaci této změny je potřeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.  

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem realizace Stavby je areál letiště Praha/Ruzyně. Bližší určení místa realizace je uvedeno v Projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy. Dílo bude prováděno za provozu 
letiště Praha/Ruzyně. 

3.2 Nedohodnou-li se Strany jinak nebo není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je Dodavatel povinen předat 
zástupci Objednatele jakýkoliv dokument dle této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek (např. čistopis Závěrečné 
zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení apod.) v sídle Objednatele. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 168 799 016,84 Kč (slovy: jedno sto šedesát osm 
milionů sedm set devadesát devět tisíc šestnáct korun českých a osmdesát čtyři haléřů) bez DPH (dále též „Cena 
Díla“). 

4.2 Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr 
a Projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. 

4.3 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných ke dni 
zdanitelného plnění. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace. 

5.1.1 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli postupně na základě dílčích faktur vystavovaných k 
poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly práce a dodávky provedeny a konečné faktury, kterou 
je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla. 
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5.2 Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel před 
vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

5.3 Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 5 Obchodních podmínek.  

5.4 V Ceně Díla je zahrnuta též odměna za poskytnutí Licence Dodavatelem Objednateli ve smyslu čl. 14 Obchodních 
podmínek. 

5.5 Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu 
Objednatele určenou pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě. 

5.6 Doručování Faktur. Faktury budou doručovány na adresu Centrální evidence faktur Objednatele uvedenou v Příloze 
č. 4 této Smlouvy. 

6. ZAJIŠTĚNÍ 

6.1 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména pak 
povinností k řádné realizaci Díla, ve formě Bankovní záruky nebo Kauce složené na účet Objednatele, a to ve výši 
50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 

6.2 Bankovní záruka či Kauce bude Dodavateli vrácena po Řádném dokončení Díla (jako celku, tj. všech jeho částí), do 20 
(dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele. 

Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Bankovní záruku či Kauci nebo jejich část i před splněním výše 
uvedených podmínek. 

6.3 Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména 
pak povinnosti plynoucích ze záruky na Dílo, ve formě Zádržného, a to ve výši 5 % (slovy: pět procent) z každé částky 
fakturované Dodavatelem Objednateli.   

Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno po uplynutí všech záručních dob na Dílo dle čl. 7 této Smlouvy, a 
odstranění všech záručních vad, na které se vztahují záruční doby dle čl. 7 této Smlouvy, do 20 (dvaceti) pracovních 
dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného.  

Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených podmínek.  

6.4 Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních povinností 
není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku. 

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a dále, že si zachová 
obvyklé vlastnosti, zejména pak vlastnosti uvedené v Projektové dokumentaci. 

7.2 Záruční doba na Dílo se sjednává (i) na stavební část v délce 60 (šedesát) měsíců, (ii) na technologie v délce stanovené 
výrobcem příslušné technologie, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (iii), na ostatní části Díla v délce 
uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. 

7.3 Záruční doba na opravy záručních vad Díla dle Obchodních podmínek se sjednává v délce 6 (šesti) měsíců. Pokud by 
však záruční doba dle předchozí věty tohoto ustanovení měla uplynout před uplynutím příslušné záruční doby 
uvedené v čl. 7.2 Smlouvy, platí, že taková záruční doba na opravy záručních vad skončí až uplynutím příslušné záruční 
doby uvedené v čl. 7.2 Smlouvy. 

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

8.1 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle Obchodních podmínek 
je 100.000.000 Kč (slovy: sto miliónů korun českých). 
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8.2 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní 
pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) dle příslušného ustanovení 
Obchodních podmínek je 100 % Ceny Díla. 

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní 
předpis, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této 
Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle 
takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

9.2 Způsoby zániku závazků ze Smlouvy. Závazky z této Smlouvy zanikají pouze a jen (a to s výjimkou čl. 1.4.2 Smlouvy): 

9.2.1 splněním, nebo 

9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo 

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených 
v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně. 

10. KOMUNIKACE STRAN A OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1 Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který 
má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo kurýrní službou poskytující ověření doručení nebo 
zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, na kontaktní údaje 
druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

10.2 Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačně technických, osoby oprávněné k podpisu předávacího protokolu, 
osoby oprávněné k vydání pokynu k provedení Změn Díla a osoba stavbyvedoucího je uvedena v Příloze č. 4 této 
Smlouvy. 

10.3 Kterákoliv ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje a osoby uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, s výjimkou osoby 
stavbyvedoucího, zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení 
Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
Osoba stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího může být změněna pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, popř., je-li členem realizačního týmu dle čl. 1.5.2 Smlouvy, postupem dle čl. 1.5.3 Smlouvy. 

10.4 Objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb.“ a „Koordinátor“). Údaje o osobě Koordinátora budou Dodavateli předány v dostatečném 
předstihu před zahájením realizace Díla. Dodavatel se s ohledem na případný střet zájmů zavazuje, že v rámci 
provádění Díla nebude Koordinátor nebo fyzická či právnická osoba s Koordinátorem majetkově nebo personálně 
propojená provádět pro Dodavatele činnosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 

11. SANKCE 

11.1 Smluvní pokuty. 

11.1.1 K zajištění povinností Dodavatele dle této Smlouvy ujednávají Strany níže uvedené smluvní pokuty, které je 
Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy: 

(a) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Řádně dokončeného Díla Objednateli (a to s výjimkou předání 
dokumentů dle č. 2.8 a 2.11 Smlouvy, zpětného předání Staveniště Objednateli dle čl. 2.7 Smlouvy a 
odstranění vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí Díla dle Obchodních podmínek), je 
Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla bez DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti; 

(b) je-li Dodavatel v prodlení s uzavřením dohody o předčasném užívání Stavby dle čl. 2.2 Smlouvy a/nebo 
předáním Staveniště dle čl. 2.7 Smlouvy Objednateli a/nebo předáním dokumentů dle čl. 2.8 Smlouvy 
a/nebo 2.11 Smlouvy Objednateli a/nebo s odstraněním vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí 
Díla dle Obchodních podmínek a/nebo s dodržením některého ze sjednaných Milníků uvedených 



Smlouva o dílo na zhotovení stavby 
Verze: 1/2024 

10 

v Harmonogramu prací (s výjimkou dokončení Díla), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným 
splněním předmětné povinnosti; 

(c) smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti v případě, že 
Dodavatel porušuje povinnost vést Stavební deník v rozsahu, provedení, způsobem anebo za 
podmínek stanovených v čl. 13.1.2 této Smlouvy nebo čl. 7 Obchodních podmínek, a pokud stav 
porušení některé z povinností nebude odstraněn ani do 5 kalendářních dnů ode dne vytčení porušení 
povinnosti, smluvní pokutu ve výši 25.000 v Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
s odstraněním stavu porušení takové povinnosti ve výše uvedené lhůtě. Objednatel je oprávněn 
vytknout Dodavateli porušení výše uvedené povinnosti též zápisem do Stavebního deníku; 

(d) smluvní pokutu ve výši 50.000 v Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním 
povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s odstraněním vad Díla ohlášených v záruční době ve 
stanovených termínech; 

(e) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti chránit Důvěrné 
informace dle čl. 17 Obchodních podmínek a chránit Osobní údaje dle čl. 12 této Smlouvy, s tím, že 
Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně; 

(f) smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení některé z povinností uvedených 
v čl. 8.10 a/nebo čl. 8.11 a/nebo čl. 8.12 Obchodních podmínek s tím, že Objednatel je oprávněn 
takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav porušení některé z povinností trvá déle 
než 5 (pět) pracovních dnů; 

(g) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 10.4 
této Smlouvy, s tím, že Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně, 
pokud stav porušení této povinnosti trvá déle než 10 (deset) pracovních dnů; 

(h) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 13.4 
této Smlouvy; 

(i) smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním 
povinnosti předložit některý z dokladů dle čl. 13.6 a/nebo čl. 13.7 a/nebo čl. 13.8 a/nebo čl. 13.9 této 
Smlouvy. 

11.1.2 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek 
a/nebo by bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušení jedné z povinností stanovených Smlouvou 
a/nebo Obchodními podmínkami, by mělo dojít ke vzniku oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu pouze podle jednoho z takových ustanovení Smlouvy a/nebo 
Obchodních podmínek, a to i podle toho z nich, které zakládá oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu vyšší. 

11.1.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), 
jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon“). 

12.2 Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů 
dle Nařízení a Zákona. 

12.3 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících 3 
(tří) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí 
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zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za 
takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení 
správce osobních údajů dle Nařízení a Zákona. 

12.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje 
byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a Zákonem. Osobní údaje budou 
zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení 
či jinému zneužití osobních údajů. 

12.5 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými 
osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

12.6 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

13. ODCHYLNÁ USTANOVENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Strany se dohodly na následujících odchylkách od Obchodních podmínek: 

13.1.1 Čl. 17.3 a 17.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

13.1.2 Ujednání v tomto čl. 13.1.2 této Smlouvy týkající se vedení Stavebního deníku mají přednost před ujednáními 
dle čl. 7 Obchodních podmínek; ujednání dle čl. 7 Obchodních podmínek nedotčená tímto čl. 13.1.2 této 
Smlouvy zůstávají platná a účinná: 

(a) Dodavatel se zavazuje vést Stavební deník v elektronické podobě (tj. „v elektronické formě“), a to na 
SW aplikaci elektronického stavebního deníku určené Objednatelem a bezplatně Dodavateli 
zpřístupněné k užívání (dále také jen „App eSD“). 

(b) Dodavatel je povinen důkladně se seznámit s vedením Stavebního deníku na App eSD; za tím účelem 
Objednatel dle své volby jednorázově uspořádá školení osob pověřených za Dodavatele vedením 
Stavebního deníku anebo jim zpřístupní příslušný návod k užívání App eSD. Dodavatel je povinen 
řádně vést Stavební deník na App eSD v souladu s takovým školením a návodem na užívání App eSD. 

(c) Při vedení Stavebního deníku Dodavatel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob na straně 
Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro podepisování 
kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační prostředky, které je nahradí 
z hlediska požadavků stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2017 Sb., o 
elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů), aby mohly v souladu s právními předpisy činit 
záznamy do elektronické podoby Stavebního deníku. Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit 
přímo v elektronické podobě a které mají být součástí Stavebního deníku, musí být Dodavatelem 
neprodleně do elektronické podoby konvertovány (autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze 
doplněny do elektronické podoby Stavebního deníku. Objednatel je pokynem ke Změně Díla výslovně 
oprávněn uložit Dodavateli (např. z důvodu námitek stavebního úřadu k elektronické podobě 
Stavebního deníku), že veškeré dosavadní záznamy do Stavebního deníku v elektronické podobě 
konvertuje do listinné podoby a případně zajistí k listinným záznamům podpisy a otisky razítek 
příslušných osob. 

13.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. 
m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

13.3 Obchodní tajemství. Strany prohlašují, že výše jednotkových cen tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany 
prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách, než skutečnosti uvedené v první větě tohoto 
ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. 

13.4 Dodavatel podpisem této Smlouvy 
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13.4.1 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České 
republice, 

13.4.2 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jejž veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze Zadávacího 
řízení, 

13.4.3 prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle 
zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných 
v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské 
Unie, 

13.4.4 prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ, 

13.4.5 se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré subdodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni 
subdodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky dle čl. 13.4.1 až 
13.4.4 této Smlouvy. 

Pokud Dodavatel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. 13.4 nejsou pravdivá, nebo zjistí, 
že jeho subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl. 13.4, je povinen o tom Objednatele 
bezodkladně informovat. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. 13.4 a/nebo Objednatel 
zjistí, že prohlášení Dodavatele dle tohoto čl. 13.4 jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že subdodavatelé či subdodávky 
nesplňují podmínky dle tohoto čl. 13.4, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to s účinností ke dni 
doručení odstoupení Dodavateli. 

13.5 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem obchodních partnerů (dále jen „Kodex“) na internetových 
stránkách www.prg.aero/ekop. Podpisem této Smlouvy se Dodavatel zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy 
v souladu s Kodexem a vyžadovat toto i od smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Strany se 
dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřovat dodržování z Kodexu vyplývajících závazků Dodavatele a jeho smluvních 
partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost 
potřebnou k takovému ověření, včetně ověření na místě. Neposkytne-li Dodavatel součinnost nebo zjistí-li Objednatel 
závažná porušení povinností Dodavatele dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, 
a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli. 

13.6 Dodavatel se zavazuje, že ve vztahu ke svým případným poddodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci Díla, 
neuplatní horší platební podmínky (zejména splatnost faktur), než jak jsou nastaveny mezi Objednatelem a 
Dodavatelem v čl. 5 této Smlouvy, přičemž Dodavatel se zavazuje do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatele Dodavateli předložit Objednateli smlouvy (včetně jejich případných změn) uzavřené mezi 
Dodavatelem a jeho poddodavateli, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Dodavatele dle tohoto čl. Smlouvy. 
Předkládané smlouvy budou anonymizovány tak, aby neobsahovaly osobní údaje či obchodní tajemství Dodavatele či 
jeho poddodavatelů. 

13.7 Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního managementu a být 
držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001 nebo platného osvědčení dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení EMAS nebo platného certifikátu o zavedení jiného systému 
environmentálního managementu a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit předložením platného 
certifikátu/osvědčení, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli. 

13.8 Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001 nebo platného certifikátu SCC (Safety 
Certificate Contractors) a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit předložením platného certifikátu, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti. 

13.9 Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu kvality a být držitelem 
platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit předložením 
platného certifikátu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Smlouva, Obchodní 
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podmínky, vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem a práva a povinnosti Stran z něj vyplývající se řídí a budou 
vykládány v souladu s právem České republiky. 

14.2 Strany se dohodly na následujícím: 

14.2.1 Dodavatel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě 
v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat 
zvýšení Ceny Díla soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 
odst. 2 Občanského zákoníku. Dodavatel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského 
zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

14.2.2 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu 
s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení 
§ 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

14.2.3 Dodavatel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této 
Smlouvy. 

14.2.4 Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit. 

14.2.5 Dodavatel se zavazuje přiznat Objednateli práva vyplývající ze skrytých vad oznámených Objednatelem ve 
lhůtě 10 let od převzetí Díla. V případech, kdy Objednatel oznámí své právo ze skryté vady ve lhůtě 10 let od 
převzetí Díla, vzdává se Dodavatel námitky, že právo nebylo uplatněno včas (viz § 2629 Občanského zákoníku). 

14.3 Strany se dohodly, že ustanovení § 1808 a § 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých 
pohledávek) § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody), § 2609 (svépomocný prodej), § 2627 (skryté překážky) a § 2628 
(převzetí stavby) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se 
proto výslovně dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti: 

14.3.1 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského 
zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou pohledávku. 

14.3.2 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat 
náhradu škody v plné výši. 

14.3.3 Dodavatel není oprávněn prodat Dílo dle ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v případě, kdy ho 
Objednatel nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno. 

14.3.4 Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má 
být Dílo provedeno, dle ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. V případě zjištění skrytých překážek budou 
Strany postupovat dle příslušných ustanovení Obchodních podmínek, upravujících Nepředvídatelné fyzické 
podmínky. 

14.3.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla dle svého uvážení v souladu s čl. 9.4 Obchodních podmínek, 
pokud má Dílo jakékoliv vady; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se pro převzetí Díla dle této Smlouvy 
nepoužije. 

14.4 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
Občanského zákoníku. 

14.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve 
Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání 
o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní 
písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

14.6 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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14.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, 
a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, 
nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo 
a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana 
úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.8 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem 
této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do 30 (třiceti) 
dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si 
tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 

14.9 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i 
když již bylo započato s plněním. 

14.10 Ustanovení § 1932 a § 1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků 
vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno. 

14.11 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její 
trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za 
účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

14.12 Salvátorská klauzule. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

14.13 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

14.13.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky; 

14.13.2 Příloha č. 2 – Harmonogram prací;  

14.13.3 Příloha č. 3 – Rozpočet Díla;  

14.13.4 Příloha č. 4 – Kontaktní údaje; 

14.13.5 Příloha č. 5 – Vzor dohody o předčasném užívání stavby. 

 
STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI 
STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY:  

Datum:   Datum:  

Za Objednatele: Za Dodavatele:  
    

Podpis:  ___________________________ Podpis: _________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno: Ing. Jaroslav Heran, MBA 
Funkce: místopředseda představenstva  

Letiště Praha, a. s. 
Funkce: předseda sboru jednatelů 

Metrostav CZ s.r.o. 
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Podpis:  ___________________________ Podpis: _________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Pos Jméno: Ing. Karel Volf, MBA 
Funkce: předseda představenstva  

Letiště Praha, a. s. 
Funkce: jednatel 

Metrostav CZ s.r.o. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se 
následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá 
uvedený význam: 

1.1.1 Autorem se rozumí osoba zhotovitele projektové 
dokumentace a osoba provádějící Autorský dozor, 
obecně osoba autorizovaná k výkonu povolání podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.2 Autorským dozorem se rozumí činnost Autora nebo 
jím ověřené osoby, kterou se ověřuje soulad 
prováděného Díla s Projektovou dokumentací. 

1.1.3 Bankovní zárukou se rozumí platná a účinná, 
neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka 
vystavená v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami jako zajištění splnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. Bankovní 
záruka musí být splatná na první výzvu, v níž 
Objednatel konstatuje, že má vůči Dodavateli 
splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky 
poskytnout příslušné plnění. 

1.1.4 Cenou Díla se rozumí celková cena za zhotovení Díla 
Objednatelem stanovená Smlouvou.  

1.1.5 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele 
specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla 
provedených v souladu se Smlouvou a s těmito 
Obchodními podmínkami. 

1.1.6 Dokumentací skutečného provedení se rozumí 
(kumulativně) dokumentace zpracovaná v rozsahu 
příslušných zákonných a podzákonných předpisů na 
úseku dokumentace staveb (anebo příslušného 
předpisu, který tuto vyhlášku ohledně vymezení 
náležitostí dokumentace skutečného provedení 
později nahradil), (i) ve které budou vyznačeny 
veškeré případné změny a odchylky skutečného 
provedení Díla proti Projektové dokumentaci, (ii) 
která má písemnou a digitální formu ve formátu 
AutoCAD a MS Office zpracovanou v souladu s 
požadavky Objednatele uvedenými ve Smlouvě a (iii) 
kdy jednotlivé výkresy a textové části písemné formy 
jsou označeny jako skutečné provedení a podepsány 
projektantem a zástupcem Dodavatele.  

1.1.7 Dokumenty Dodavatele se rozumí kontrolní a 
zkušební plán, Dokumentace skutečného provedení, 
jakékoliv výpočty, počítačové programy a další 
software, výkresy, manuály, modely a další 
dokumenty technické povahy potřebné pro řádné 
provedení Díla, které jsou dodávány Dodavatelem 
Objednateli podle Smlouvy. 

1.1.8 Geodetickým zaměřením se rozumí geodetické 
změření skutečného provedení Díla ověřené 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

1.1.9 Harmonogramem prací se rozumí podrobný 
harmonogram postupu provádění Díla (časový plán) 
vypracovaný Dodavatelem v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a 
provozních souborů při respektování Milníků 
určených Objednatelem. 

1.1.10 Kaucí se rozumí částka složená Dodavatelem na účet 
Objednatele za účelem zajištění plnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.11 Koordinátorem BOZP se rozumí koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na 
Staveništi, který je ustanoven v případě, že na 
Staveništi budou působit zaměstnanci více než 
jednoho dodavatele. 

1.1.12 Licencí se rozumí oprávnění k výkonu práv duševního 
vlastnictví, které jsou součástí Díla (např. k 
Dokumentům Dodavatele), případně pokud s ním 
souvisejí a je-li to nezbytné pro řádný výkon práv 
Objednatele k Dílu, a to i v případě, kdy majetková 
práva k duševnímu vlastnictví vykonává subdodavatel 
Dodavatele, případně jiná třetí osoba. 

1.1.13 Milníkem se rozumí termín určený a označený 
v Harmonogramu prací jako Objednatelem 
odsouhlasený a pro Dodavatele závazný termín 
dokončení prací spojených s prováděním 
jednoznačně vymezené a předem definované části 
Díla, nejméně však vždy termín dokončení Díla nebo 
jiný termín tímto pojmem označený v Harmonogramu 
prací. 

1.1.14 Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami se rozumí 
přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické 
překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti 
(včetně geotechnických a hydrologických podmínek, 
avšak s vyloučením obvyklých klimatických 
podmínek), které se vyskytnou, resp. budou zjištěny 
na Staveništi při realizaci Díla, a které brání v jeho 
provádění nebo mění fyzické charakteristiky 
Staveniště, jak s nimi byl Dodavatel před uzavřením 
Smlouvy seznámen, za podmínky, že tyto nemohly být 
žádnou ze Stran předvídány při předpokladu 
maximálně znalého a zkušeného dodavatele. 

1.1.15 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

1.1.16 Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje (ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění) zaměstnanců nebo klientů 
Objednatele nebo jiných osob, pro jejichž osobní 
údaje je Objednatel správcem podle Zákona o 
ochraně osobních údajů. 

1.1.17 Projektovou dokumentací se rozumí projektová 
dokumentace schválená a předaná Objednatelem 
Dodavateli v souladu se Smlouvou. Dodavatel 
podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Projektovou 
dokumentací řádně seznámen. 

1.1.18 Prostorem letiště se rozumí veřejný prostor, 
neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor 
letiště Praha/Ruzyně. 

1.1.19 Předávacím protokolem se rozumí protokol o předání 
a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami. 

1.1.20 Rozpočtem Díla se rozumí kalkulace Ceny Díla v 
rozpočtové skladbě Výkazu výměr po jednotlivých 
položkách s uvedením množství, výměr a 
jednotkových cen. 

1.1.21 Řádným dokončením Díla se rozumí kumulativně (i) 
provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami včetně odstranění všech 
případných vad Díla, (ii) předání všech dokumentů a 
listin požadovaných Smlouvou nebo těmito 
Obchodními podmínkami Objednateli a (iii) řádné 
předání Staveniště zpět Objednateli v termínu 
stanoveném Smlouvou. 

1.1.22 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek 
Řádného dokončení Díla. 
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1.1.23 SRA (Security Resticted Area) se rozumí vyhrazený 
bezpečnostní prostor, do kterého je vstup bez 
doprovodu povolen pouze s odpovídajícím letištním 
identifikačním průkazem a kde je prováděna 
bezpečnostní kontrola.  

1.1.24 Staveništěm se rozumí místo, kde se provádí stavba, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal.  

1.1.25 Stavebním deníkem se rozumí dokumentace 
obsahující údaje týkající se provádění Díla 
požadované právními předpisy v oblasti stavebního 
práva ČR (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. 
stavebním zákonem, v platném znění, a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění). Součástí Stavebního deníku je deník víceprací. 

1.1.26 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, 
v jednotném čísle se Stranou rozumí Objednatel nebo 
Dodavatel. 

1.1.27 Technickým dozorem se rozumí kontrolní činnost 
Objednatele nebo jím pověřené osoby, působící při 
provádění Díla v rozsahu oprávnění stanovených 
Objednatelem.  

1.1.28 Určeným subdodavatelem se rozumí jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, kterou Objednatel 
může pro realizaci vybraných částí Díla určit a s níž 
bude mít Dodavatel povinnost uzavřít smlouvu za 
účelem realizace některých částí Díla. 

1.1.29 Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení Díla s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na příslušnou část Projektové 
dokumentace. 

1.1.30 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost 
nebo překážka, kterou nemohla žádná ze Stran před 
uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je 
mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla 
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo 
opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, 
okolnostmi a překážkami jsou zejména, nikoliv však 
výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, 
vichřice atd.; 

(ii) události související s činností člověka - 
např. války, občanské nepokoje, havárie 
letadel, radioaktivní zamoření štěpným 
materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, 
hospodářské poměry a podobné okolnosti 
související s činností Strany, která se Vyšší 
moci dovolává; 

(iii) obecně závazné akty státních a místních 
orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., 
včetně pokynů Objednatele z nich 
nezbytně vycházejících, nikoli však správní, 
soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní 
věci vydaná k tíži Strany dovolávající se 
zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem 
jejich vydání porušení právní povinnosti 
touto Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.31 Zádržným se rozumí část Ceny Díla (případně jiné 
částky, na kterou Dodavatel vystavil fakturu), jež byla 
Objednatelem zadržena (nebyla Dodavateli 
proplacena a byla deponována u Objednatele) za 

účelem zajištění splnění povinností Dodavatele 
plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.32 Zajištěním se rozumí Zajištění realizace Díla formou 
Kauce, Bankovní záruky nebo Zádržného ve výši 
ujednané ve Smlouvě a dále Zajištění záručních 
povinností formou Zádržného nebo Bankovní záruky 
ve výši ujednané ve Smlouvě. 

1.1.33 Zajištěním realizace Díla se rozumí složená Kauce, 
Bankovní záruka nebo Zádržné, z níž/ něhož může 
Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité 
pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle 
až do Řádného dokončení Díla. 

1.1.34 Zajištěním záručních povinností se rozumí Zádržné 
nebo Bankovní záruka, z něhož/níž může Objednatel 
uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za 
Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení 
všech záručních dob a odstranění všech záručních vad 
Díla. 

1.1.35 Zařízení staveniště označuje soubor zařízení a dalšího 
vybavení, umístěného na Staveništi, které Dodavatel 
používá při provádění Díla. 

1.1.36 Závěrečnou zprávou se rozumí dokument obsahující 
zhodnocení souladu Dodavatelem realizované stavby 
a skutečných podmínek realizace stavby se stavbou, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, a 
podmínkami realizace takové stavby uvedenými ve 
Smlouvě. Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména 
(i) identifikaci Stran, identifikaci subdodavatelů 
Dodavatele, identifikaci Smlouvy, název Díla a 
identifikaci hlavních částí realizované 
stavby/parametrů , (ii) zhodnocení plnění závazků ze 
Smlouvy ve vztahu k termínům, Rozpočtu Díla, 
fakturaci, zadání stavby uvedenému ve Smlouvě 
(věcná náplň / rozsah) (iii) soupis změn – seznam 
změn oproti původnímu zadání stavby uvedenému ve 
Smlouvě, popis rozšíření/zúžení rozsahu projektu 
(stavební akce) a (iv) vyhodnocení a doporučení 
Dodavatele – celkové zhodnocení realizace stavby, 
doporučení pro následné užívání realizované stavby, 
doporučení ke zlepšení procesů v průběhu realizace 
stavby. 

1.1.37 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol 
vypracovaný Dodavatelem po provedení Díla nebo 
jeho části, obsahující soupis provedených, resp. 
neprovedených prací, dodávek a služeb za časové 
období uvedené v protokolu, který Dodavatel předloží 
Objednateli ke schválení. 

1.1.38 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla 
nebo Harmonogramu prací stanovených přímo 
Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy. 

1.1.39 Požárně bezpečnostním zařízením se rozumí 
systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby 
podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného 
zařízení ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

1.2 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech 
technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem 
Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech 
týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve 
Stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení 
apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat 
dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení 
apod. 
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1.3 Seznam Určených subdodavatelů je uveden ve Smlouvě. Určení 
subdodavatelé jmenovaní Objednatelem budou realizovat práce na 
Díle, jež jsou u každého z nich rovněž specifikovány ve Smlouvě, a to 
na základě smlouvy, kterou každý Určený subdodavatel uzavře 
s Dodavatelem. Za činnost Určených subdodavatelů odpovídá 
Dodavatel stejně jako u subdodavatelů, jež si vybral sám. S ohledem 
na to Dodavatel nastaví své smluvní vztahy s Určenými subdodavateli 
tak, aby byl schopen plnění jejich povinností zajistit. Ustanovení 
Určených subdodavatelů nemá vliv na odpovědnost Dodavatele 
zhotovit Dílo. 

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

2.1 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o 
Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze 
souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva. 

2.2 Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se 
s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, 
jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

2.3 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní podmínky 
Dodavatele nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy 
mezi Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a to ani 
v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi 
Stranami.  

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle 
Smlouvy, v termínech sjednaných Smlouvou a dodržovat v průběhu 
realizace Díla další Milníky uvedené v Harmonogramu prací. 

3.2 Lhůta pro dokončení Díla a Milníky uvedené v Harmonogramu prací 
se přiměřeně prodlouží, resp. posunou, jestliže v důsledku překážek 
vylučujících odpovědnost dle článku 12 těchto Obchodních podmínek 
nebudou splněny podmínky dle příslušných technických norem pro 
plynulé provádění prací, nebo jestliže Objednatel ve sjednaném 
termínu dle Smlouvy nepředá Staveniště k provádění stavebních 
prací anebo z jiných příčin zaviněných Objednatelem. Dobu, o kterou 
očekává prodloužení termínu plnění, zapíše Dodavatel spolu 
s důvodem do Stavebního deníku. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve 
Smlouvě. Cena Díla a veškeré jednotkové ceny budou uváděny 
v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Platba bude 
provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena Cena Díla. 

4.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v Rozpočtu Díla zpracovaném 
položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb v členění dle 
Výkazu výměr schváleném Objednatelem a podle Projektové 
dokumentace. 

4.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že: 

4.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí 
všech nákladů Dodavatele souvisejících se 
zhotovením a úplným a Řádným dokončením Díla; a 

4.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil 
s Projektovou dokumentací, zkontroloval ji a ověřil 
proveditelnost Díla dle Projektové dokumentace, a 
dále se řádně seznámil se všemi ostatními dokumenty 
a vstupními informacemi, Staveništěm, potřebným 
rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, 
s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od 

maximálně znalého a zkušeného Dodavatele 
očekávat.  

4.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a může být 
měněna pouze v případě Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením 
ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno 
v článku 11 těchto Obchodních podmínek. 

4.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně 
vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho povinností 
dle Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně náklady na materiály, 
stroje, dopravu materiálů pro stavbu na místo plnění, vybudování, 
provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště, ostrahu 
Staveniště a stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, 
koordinaci Díla, potřebnou inženýrskou činnost, potřebné geodetické 
práce, nezbytně nutnou dílenskou dokumentaci, režii Dodavatele a 
jeho zisk, poplatky a veškeré další náklady Dodavatele v souvislosti 
s prováděním Díla (např. inflace, poplatky a platby za služby, 
telefonní a internetové spojení, dodávky vody, elektřiny, zajištění 
BOZP a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, 
odstraňování znečištění, odstranění nebo využití odpadů, sankce, 
pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, 
dopravně-inženýrské rozhodnutí a zajištění následných opatření, 
osvětlení Staveniště, zajištění a provádění všech zkoušek ve smyslu 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů 
včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek atp.). Cena Díla 
zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a 
všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a 
odstranění všech jeho vad. 

4.6 Objednatel poskytne Dodavateli za úhradu elektrickou energii a 
vodu. Přípojky a měřidla zajistí v rámci Zařízení staveniště Dodavatel, 
přičemž měřidla musí být schválena Objednatelem. Odběry budou 
upraveny samostatnými smlouvami. 

4.7 Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla 
jsou maximální pro celou dobu realizace Díla.  

4.8 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla 
provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce a 
dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena. 

4.9 Objednatel nezaplatí práce, které Dodavatel provede mimo ujednání 
ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy. 
Dodavatel musí práce provedené dle předchozí věty na vyžádání 
Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli 
náhradu škody, která tím Objednateli vznikne. 

4.10 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

4.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako 
nespolehlivý plátce, nebo 

4.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění 
poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který 
není správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze 
cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). DPH, je-li účtována a je-li dle Smlouvy součástí 
úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo 
na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve 
výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, 
Dodavatel není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat 
jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto 
postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to 
nejpozději k datu provedení úhrady ceny. 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem 
uvedeným ve Smlouvě, tedy: 

5.1.1 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla, nebo 

5.1.2 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla (s výjimkou předání čistopisu Dokumentace 
skutečného provedení, Závěrečné zprávy, 
Geodetického zaměření či jakéhokoli jiného 
dokumentu, jehož čistopis má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
a zpětného předání Staveniště Objednateli), nebo  

5.1.3 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných 
v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné 
faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo 

5.1.4 případně jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

5.2 Strany se dohodly, že Objednatel neposkytne Dodavateli zálohy pro 
realizaci Díla. 

5.3 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, dle článku 5.1 těchto 
Obchodních podmínek musí být: 

5.3.1 Objednatelem podepsaný Zjišťovací protokol ve 
formě soupisu provedených prací, dodávek a služeb, 
jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě ve 
formátu XLS, a 

5.3.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, 
vystavené po Řádném dokončení Díla také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k čistopisu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, který má být dle Smlouvy 
předán Dodavatelem Objednateli po 
předání stavby, k jejímuž zhotovení se 
Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami; 

(v) kopie zápisu o předání Staveniště 
Objednateli podepsaného oběma 
Stranami. 

5.3.3 v případě jednorázové faktury vystavené v souladu 
s čl. 5.1.2 Obchodních podmínek také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k návrhu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, k jehož vypracování a/nebo 
předání se Dodavatel ve Smlouvě zavázal 
(s výjimkou těch dokumentů, jež mají být 
předány Objednateli až po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal), 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami (není-li předání výše uvedených 
dokumentů obsaženo v Předávacím 
protokole); 

5.3.4 další dokumenty uvedené ve Smlouvě.  

5.4 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, 
aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu Objednatele pro 
zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) kalendářní den 
následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.5 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných 
právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu k fakturovanému 
plnění věcně správné údaje. 

5.6 Objednatel během 10 (deseti) pracovních dnů po doručení faktury 
posoudí, zda je faktura vystavena v souladu se Smlouvou a v souladu 
s příslušnými předpisy, zejména, avšak nikoliv výlučně, zda splňuje 
podmínky uvedené v článcích 5.3, 5.4 a 5.5 těchto Obchodních 
podmínek. Objednatel má právo vrátit fakturu Dodavateli, a to i 
opakovaně, pokud je faktura vystavena v rozporu se Smlouvou, 
chybně anebo v rozporu s příslušnými předpisy, přičemž v takovém 
případě nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou 
platbu. Za chybně vystavenou fakturu se považuje i faktura, jejíž 
přílohu a/nebo součást nebudou tvořit veškeré dokumenty, jež dle 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek tvoří přílohu a/nebo součást 
faktury. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti 
přerušuje až do doby doručení řádně opravené faktury, kdy začíná 
běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného 
odkladu vady faktury na své náklady odstranit. 

5.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 
31.12., jiný den pracovního klidu či den, který není pracovním dnem 
podle příslušných právních předpisů o platebním styku, odkládá se 
datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den, aniž by tím 
Objednatel byl v prodlení s úhradou. 

5.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby, budou hrazeny přímo na bankovní 
účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný ve 
Smlouvě, neoznámí-li Dodavatel písemně Objednateli jiný bankovní 
účet. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné 
částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde 
odepsáním částky z účtu Objednatele. 

5.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění v případě: 

5.9.1 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.1 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.9.2 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.2 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.3 bodu (iii) a 
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(iv) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí. 

5.9.3 v případě postupné úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.3 
těchto Obchodních podmínek u dílčích faktur 
poslední den období, za které je potvrzený Zjišťovací 
protokol prací realizovaných v příslušném časovém 
období, a u konečné faktury den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.10 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této 
Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. V případě 
elektronické podoby daňového dokladu musí být doručeny ve 
formátu PDF. 

5.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného 
platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na platnost a 
závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují 
kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, kromě případných 
technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů 
vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. 
Strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny 
české (CZK) k Euru (EUR) jako jediné měně v České republice ani 
konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro 
(EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo 
změně Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných 
dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné 
Strany vůči druhé Straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo 
nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím 
spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak. K 
okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou 
České republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, který 
bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu 
zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny 
Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném 
platidle České republiky za podmínek stanovených příslušným 
právním předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; 
ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v 
takovém případě uplatní přiměřeně. 

5.12 Budou-li předmětem fakturovaných zdanitelných plnění jakékoliv 
stavební práce, je Dodavatel povinen na žádost Objednatele doložit 
každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování 
poskytnutých služeb podle Sdělení Českého statistického úřadu ze 
dne 31.7.2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), 
uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle jiného sdělení, které 
výše uvedené sdělení nahrazuje, jež jsou zařazeny do kategorie 
stavby a stavební práce. Pokud nebude toto stanovisko uvedené v 
předchozí větě na žádost Objednatele k faktuře doloženo nejpozději 
do data splatnosti faktury, bude faktura Objednatelem považována 
za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí 
týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou 
účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a fakturovanému 
plnění aktuální. 

5.13 Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně 
správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané 
hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z prodlení, má Dodavatel 
povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je 
oprávněn částky mu doměřené správcem daně na základě rozhodnutí 
správce daně Dodavateli přeúčtovat a Dodavatel se zavazuje 
Objednateli přeúčtovanou částku uhradit. Přílohou přeúčtování 
vystaveného Objednatelem v souladu s výše uvedeným bude vždy 
kopie rozhodnutí správce daně. 

5.14 Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli daň z 
přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným 
Objednateli. 

6. ZAJIŠTĚNÍ A ZÁDRŽNÉ 

6.1 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat poskytnutí 
Zajištění a Dodavatel je povinen Zajištění bez zbytečného odkladu 
poskytnout.  

6.2 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění 
svých povinností plynoucích ze Smlouvy, zejména pak povinností 
k řádné realizaci Díla, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. 

6.3 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění realizace Díla zejména 
v případech, kdy Dodavatel neplní povinnosti stanovené Smlouvou 
nebo těmito Obchodními podmínkami nebo v případech, kdy 
v souvislosti s prováděním Díla byla způsobena škoda nebo hrozí její 
způsobení a Dodavatel v Objednatelem stanovené lhůtě způsobenou 
škodu neodstraní nebo neodstraní příčinu hrozící škody. V takovém 
případě je Objednatel oprávněn zajistit splnění povinností, 
odstranění škody nebo odstranění příčiny hrozící škody 
prostřednictvím třetí osoby a náklady související s touto činností 
uhradit ze Zajištění realizace Díla. 

6.4 Zajištění realizace Díla může být poskytnuto ve formě Zádržného, ve 
formě Bankovní záruky nebo ve formě Kauce složené na účet 
Objednatele. 

6.5 Zajištění realizace Díla, je-li sjednáno a je-li jím Kauce nebo Bankovní 
záruka, musí být poskytnuto, to znamená, že sjednaná částka Kauce 
musí být složena na účet Objednatele (nebo jiný účet jím určený) 
nebo originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na sjednanou 
částku musí být předán Objednateli (nebo osobě jím určené), 
nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací.  

6.6 Zajištění realizace Díla, snížené o případně čerpané částky, bude 
Objednatelem uvolněno po Řádném dokončení Díla a (pokud má být 
tato dle Smlouvy poskytnuta) po poskytnutí Zajištění záručních 
povinností. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla i jako 
Zajištění záručních povinností, bude Zádržné, snížené o případně 
čerpané částky, uvolněno způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

6.7 V případě, že je Zajištění realizace Díla poskytnuto ve formě Kauce, je 
Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem 
určeným Objednatelem. 

6.8 Je-li Zajištění realizace Díla poskytováno ve formě Bankovní záruky, 
musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou 
Objednatelem a její text musí být rovněž Objednatelem předem 
schválen. Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí 
pokrývat celou sjednanou délku trvání realizace Díla. Pokud by 
během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny k posunutí posledního 
dne sjednané délky trvání realizace Díla, je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavení 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 

6.9 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.10 Je-li Zajištěním realizace Díla Kauce nebo Bankovní záruka a klesne-li 
výše poskytnutého Zajištění realizace Díla v důsledku jeho čerpání 
Objednatelem nebo z jiných důvodů pod sjednanou výši určenou 
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Smlouvou, je Dodavatel povinen formu poskytnutého Zajištění 
nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, co se o této 
skutečnosti dozví, doplnit do původní výše. 

6.11 V případě, že Bankovní záruka nebude Dodavatelem podle článku 
6.10 těchto Obchodních podmínek doplněna do původní výše, nebo 
by platnost Bankovní záruky měla skončit již za méně než 21 (dvacet 
jedna) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat 
Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další 
považuje za Kauci, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou 
tím nejsou dotčeny. 

6.12 V jakémkoliv případě porušení povinností Dodavatele poskytnout 
nebo udržovat Zajištění realizace Díla ve sjednané výši nebude 
Objednatel povinen Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do 
splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatele 
z toho vyplývající nejsou dotčena. 

6.13 V případě Zajištění realizace Díla formou složení Kauce může být tato 
Kauce v průběhu trvání Smlouvy na základě písemné dohody mezi 
Stranami nahrazena Bankovní zárukou ve stejné výši. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit 
s nahrazením Kauce. Objednatel vyplatí Dodavateli Kauci nejpozději 
do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti 
Dodavatele o vyplacení Kauce a doložení platné Bankovní záruky 
nahrazující Kauci. 

6.14 Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné 
plnění svých povinností ze Smlouvy, zejména pak povinností 
plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. Objednatel je oprávněn použít Zajištění záručních 
povinností na úhradu nákladů vzniklých Objednateli v případech, kdy 
Dodavatel včas nezajistí odstranění Objednatelem oprávněně 
reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě. 

6.15 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění záručních povinností 
v případech, kdy Dodavatel neodstraní oznámené záruční vady Díla 
ve stanovené lhůtě. V takovém případě je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vad prostřednictvím třetí osoby a náklady 
související s odstraněním uhradit ze Zajištění záručních povinností. 

6.16 Zajištění záručních povinností může být poskytnuto ve formě 
Bankovní záruky nebo ve formě Zádržného. Způsob zajištění 

záručních povinností stanoví Smlouva.  

6.17 Je-li zajištění záručních povinností poskytováno ve formě Bankovní 
záruky, platí pro ni požadavky stanovené v článku 6.8 věta první, 
článku 6.10 a článku 6.11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 
Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí pokrývat délku 
trvání nejdelší záruční doby Díla existující ke dni vystavení Bankovní 
záruky. Pokud by během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny 
k posunutí posledního dne nejdelší záruční doby Díla (typicky 
stavením běhu záruční doby), je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavené 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 

6.18 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.19 V případě Zajištění záručních povinností formou Zádržného může být 
toto Zádržné v průběhu trvání záruky nahrazeno Bankovní zárukou ve 
stejné výši. Bankovní záruka nahrazující Zádržné musí v takovém 
případě splňovat zejména následující podmínky: 

a) Zaručená částka musí být minimálně ve stejné výši jako 
nahrazované Zádržné, 

b) platnost Bankovní záruky musí být minimálně na dobu trvání 
záručních povinností Dodavatele dle Smlouvy a nesmí být 
podmíněna dalšími úkony Objednatele, Dodavatele, zaručující 
banky nebo třetích osob,  

c) Bankovní záruka nesmí obsahovat zejména takové podmínky, 
které by vyplacení zaručené částky Objednateli vázaly na 
přezkum obsahu Smlouvy nebo skutkového stavu založeného 
Smlouvou, 

d) Dokumentem, který je nutno předložit zajištující bance pro 
vyplacení zaručené částky Objednateli, může být pouze 
písemné prohlášení Objednatele o tom, že došlo ke 
skutečnosti zakládající dle Smlouvy právo Objednatele na 
realizaci Bankovní záruky, žádné další dokumenty nesmí být 
požadovány a 

e) Bankovní záruka může obsahovat zákaz jejího postoupení či 
zástavy. 

Objednatel je oprávněn odmítnout nahrazení Zádržného Bankovní 
zárukou, pokud Zádržné nahrazované Bankovní zárukou nedosahuje 
minimální výše 1.000.000,- (jeden milion korun českých) a/nebo 
v případě, že by právní či faktické podmínky, za kterých má být 
nahrazení realizováno znamenaly pro Objednatele zhoršení jeho 
postavení. Nahrazení Zádržného bude realizováno na základě 
oboustranné písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem 
(dále jen „Dohoda o náhradě Zádržného“) a Objednatel se zavazuje, 
že uzavření takové dohody bez přiměřeného důvodu neodmítne. 
Objednatel následně vyplatí Dodavateli Zádržné do 15 (patnácti) 
pracovních dnů od uzavření Dohody o náhradě Zádržného a 
následného doložení platné a účinné Bankovní záruky nahrazující 
Zádržné, splňující podmínky Smlouvy, těchto Obchodních podmínek 
a Dohody o náhradě Zádržného. 

6.20 Je-li zajištění záručních povinností sjednáno ve formě Bankovní 
záruky, musí být originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na 
sjednanou částku předán Objednateli (nebo osobě jím určené) do 20 
(dvaceti) pracovních dnů po Řádném dokončení Díla. Pokud nebude 
Bankovní záruka Objednateli (nebo osobě jím určené) předána, 
nebude splněna podmínka pro uvolnění Zajištění realizace Díla dle 
článku 6.6 těchto Obchodních podmínek. Zajištění záručních 
povinností, snížené o případně čerpané částky, bude uvolněno po 
skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla. 

6.21 V případě, kdy se v průběhu záruční doby nevyskytnou žádné vady 
Díla nebo budou veškeré zjištěné vady Dodavatelem odstraněny ve 
stanovených lhůtách, může být na základě samostatné písemné 
dohody Stran snížena výše Zajištění záručních povinností o stanovený 
podíl výše Zajištění záručních povinností, a to i opakovaně. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit se 
snížením zajištění záručních povinností. Snížení může být prováděno 
v časovém intervalu, uvedeném ve Smlouvě, během něhož se 
nevyskytnou žádné vady Díla nebo veškeré zjištěné vady Díla budou 
Dodavatelem řádně odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6.22 Zádržné, snížené o případně čerpané částky, bude Dodavateli 
vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou. 

6.23 Zádržné a Kauce. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla 
i jako Zajištění záručních povinností, je Objednatel oprávněn čerpat 
Zádržné v celé výši již v průběhu realizace Díla, budou-li splněny 
podmínky pro takové čerpání. 

6.24 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou 
pohledávku, a to splatnou i nesplatnou, za Dodavatelem ze Smlouvy 
proti pohledávce Dodavatele za Objednatelem na zaplacení 
(uvolnění) Zádržného. 
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6.25 Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Kauce nebo 
Zádržného. 

7. STAVEBNÍ DENÍK A STAVENIŠTĚ 

7.1 Dodavatel je povinen vést Stavební deník, Dodavatel povede 
Stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy a bude jej 
mít uložen na Stavbě. Všechny listy Stavebního deníku musí být 
označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. V případě stanoveném 
Smlouvou je možné vedení Stavebního deníku v elektronické formě. 

7.2 Stavební deník bude veden se dvěma kopiemi, přičemž Objednatel je 
oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla požadovat po 
Dodavateli předání první kopie Stavebního deníku.  

7.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale 
případně slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
Smlouvy. Zápisy ve Stavebním deníku nenahrazují úkony Dodavatele, 
jež mají být vypořádány jiným samostatným protokolem potvrzeným 
Objednatelem, zejména nikoliv však výlučně odstranění vad a 
nedodělků vytčených v přejímacím řízení a/nebo reklamace 
zjištěných vad v záruční době. 

7.4 Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům do Stavebního 
deníku učiněných Dodavatelem. 

7.5 Do Stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, pořizovat z něj výpisy 
a zapisovat do něj oprávnění zástupci Objednatele a Dodavatele, 
osoby vykonávající stavební dozor, osoby pověřené výkonem 
Technického dozoru, osoby provádějící nebo pověřené výkonem 
Autorského dozoru, osoby provádějící kontrolní prohlídky Díla, 
Koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor a další osoby oprávněné 
plnit úkoly správního dozoru dle zvláštních právních předpisů. 

7.6 Povinnost vést Stavební deník končí dnem Řádného dokončení Díla. 
Originál Stavebního deníku předá Dodavatel Objednateli v den 
Řádného dokončení Díla. 

7.7 O předání a převzetí Staveniště (při zahájení provádění Díla i po 
dokončení Díla) budou sepsány samostatné zápisy (protokoly). Za 
den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu (protokolu). 

7.8 Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání 
Staveniště, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději při předání 
Staveniště. Objednatel spolu s předáním Staveniště: 

7.8.1 předá Dodavateli místa odběru elektrické energie a 
vody,  

7.8.2 předá Dodavateli prostor pro Zařízení staveniště,  

7.8.3 vyznačí přístupové a příjezdové cesty v SRA, v areálu 
a/nebo území letiště a určí vjezd na Staveniště a 
případně do SRA, 

7.8.4 předá podmínky vztahující se k ochraně životního 
prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 
s odpady, odvodu znečištěných vod apod., pokud tyto 
podmínky doplňují, nahrazují a/nebo upřesňují 
příslušné všeobecně platné právní předpisy), 

7.8.5 předá doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí 
nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na 
pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla 
dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků 
těchto sítí, 

7.8.6 předá dokumenty související se zajištěním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontaktní 
údaje na pohotovostní složky provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně, 

7.8.7 předá příslušné požární řády, 

7.8.8 předá Dopravní řád letiště Praha/Ruzyně, 

7.8.9 předá dokument Politika prevence závažné havárie. 

7.9 Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 
před jejich působením, která se týkají výkonu práce na Staveništi, a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen ”BOZP”) pro všechny zaměstnance na Staveništi. 

7.10 Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z předpisů BOZP, které 
s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. Nedílnou součástí tohoto 
proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou 
Objednatelem. 

7.11 Dodavatel odpovídá v plné míře za BOZP všech osob v prostoru 
Staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí na 
Staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle 
rizika jimi prováděných činností. 

7.12 Bude-li na Staveništi působit více než jeden Dodavatel, určí 
Objednatel v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, potřebný počet koordinátorů BOZP na Staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

7.13 Dodavatel odpovídá v plné míře za zajištění požární ochrany 
v prostoru Staveniště. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné 
proškolení osob, které s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. 
Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací 
požární ochrany předanou Objednatelem. Bude-li v průběhu 
zhotovování Díla shledáno Požárně bezpečnostní zařízení stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, nezpůsobilým 
plnit svoji funkci ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., je Dodavatel 
povinen tuto skutečnost na Požárně bezpečnostním zařízení a 
v prostoru, kde je toto zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. 
Dodavatel je v takové případě povinen provést opatření k 
neprodlenému uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do provozu 
a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární 
ochrany ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. zabezpečit v potřebném 
rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. 
Náhradní opatření je Dodavatel povinen zajistit na své náklady do 
doby opětovného uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do 
provozu.  

7.14 Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem 
v rámci Zařízení staveniště umístit v prostoru Staveniště zařízení, 
objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla. 

7.15 Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání prostoru 
Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí Staveniště 
podle Smlouvy. 

7.16 Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací seznámí 
Dodavatele s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními 
dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo 
pozemcích Zařízení staveniště. Objednatel a Dodavatel si vzájemně 
poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. Ostraha 
a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště 
Dodavatele je i v době pracovního volna a svátků plně v odpovědnosti 
Dodavatele. 

7.17 Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu na 
Staveništi a provádět základní úklid na pracovištích a v jeho 
bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou 
dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky. 

7.18 Dodavatel je povinen odstranit Zařízení staveniště, vyklidit Staveniště 
a uvést prostor Staveniště do původního stavu nejpozději ke dni 
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uvedenému ve Smlouvě. Staveniště i Dílo je Dodavatel povinen 
předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace 
dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení 
této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené Dílo (tj. má 
se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Staveniště 
Objednatel potvrdí podpisem zápisu (protokolu) o převzetí 
Staveniště. 

7.19 Dodavatel je po převzetí Staveniště povinen seznámit se 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na Staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7.20 Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. 

7.21 Dodavatel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, 
které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. Dodavatel se 
zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči, aby předešel vzniku 
škody. 

7.22 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně 
vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu Dodavatel včetně případných škod, pokut apod. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně 
vytýčeny a předány podle výše uvedeného, je Dodavatel povinen 
bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednatel včetně 
případných škod, pokut apod. 

7.23 Dodavatel je povinen zakreslit do Dokumentace skutečného 
provedení (případně vypracovat samostatný dokument, do kterého 
níže uvedené zakreslí, a předat jej nejpozději při předání Díla 
Objednateli, přičemž odměna za takové vypracování dokumentu je 
zahrnuta v Ceně Díla) všechny rušené sítě a popřípadě zaměřit sítě, 
které nejsou v evidenci Objednatele. 

7.24 Vybudování Zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně i 
výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Dodavatel v souladu se svými 
potřebami, požadavky Objednatele pro výkon Technického dozoru a 
Autorského dozoru a se zohledněním Projektové dokumentace. 

7.25 Náklady na potřebnou projektovou dokumentaci, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, průběžný provoz, likvidaci a vyklizení Zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

7.26 Dodavatel zajistí jako součást Zařízení staveniště i rozvod potřebných 
médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřicí 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.27 V prostoru SRA letiště může být Staveniště zřízeno jen po dobu 
stanovenou Smlouvou. 

7.28 Užívání Staveniště. Dodavatel je povinen užívat Staveniště pouze pro 
účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen 
dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy. 

7.29 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště 
zajišťuje Dodavatel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Odvod vod musí být 
v souladu s příslušnými právními předpisy (především v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
v platném znění). Pokud k této činnosti Dodavatel využije veřejných 
stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí. 

7.30 Dodavatel je povinen na vlastní náklady udržovat na Staveništi 
pořádek a provádět pravidelný úklid, zejména nikoliv výlučně proto, 

aby zamezil uvolnění a volnému pohybu částí Zařízení staveniště, 
prvků stavebního materiálu a zařízení, částí odpadu nebo jiného 
znečištění, případně jiných nespecifikovaných předmětů vzniklých 
činností Dodavatele nebo vnesených na Staveniště při provádění Díla 
Dodavatelem. 

7.31 Dodavatel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu, a to 
v četnosti úklidu s přihlédnutím k povaze činností, která způsobuje 
vznik odpadu s přihlédnutím ke druhu odpadu a/nebo znečištění. 

7.32 Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo Staveniště, kromě 
prostoru povolených mezideponií. 

7.33 Dodavatel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení a jiné vhodné 
zabezpečení. K zajištění tohoto úkolu bude spolupracovat 
s bezpečnostními složkami letiště Praha/Ruzyně, které určí 
Objednatel, a tuto spolupráci smluvně zajistí s dostatečným 
předstihem před předáním Staveniště. 

7.34 Dodavatel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob. 

7.35 Informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

7.36 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a komunikací, 
případně ke stavebním zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 
Dodavatel a nese veškeré případné poplatky spojené se získáním 
potřených povolení. 

7.37 Nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po uzavření Smlouvy 
Dodavatel předloží Objednateli dokumentaci obsahující plán 
organizace výstavby a dopravních opatření souvisejících 
s prováděním Díla. Případné veřejnoprávní projednání těchto 
dokumentů, zajistí Dodavatel v dostatečném předstihu před 
zahájením příslušných prací. 

7.38 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla 
bude potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů 
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Dodavatel. Dodavatel 
dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. Jakékoliv pokuty 
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Dodavatele. 

7.39 Dodavatel je povinen při realizaci Díla postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození přístupových cest a komunikací. Za tímto účelem bude 
Dodavatel při dopravě stavebního materiálu zajišťovat vhodná 
vozidla a bude užívat vhodné trasy. 

7.40 Dodavatel odpovídá za údržbu komunikací související 
s odstraňováním následků způsobených užíváním těchto komunikací 
Dodavatelem nebo jeho subdodavateli při realizaci Díla, zejména pak 
Dodavatel odpovídá za úklid dotčených komunikací. 

7.41 Vyklizení Staveniště. Lhůta pro odstranění Zařízení staveniště a 
vyklizení Staveniště je stanovena ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě 
samostatně uveden termín pro vyklizení Staveniště, bude Staveniště 
vyklizeno do termínu dokončení Díla dle Smlouvy. Plochy Zařízení 
staveniště, které jsou umístěny mimo areál letiště Praha/Ruzyně, 
budou vyklizeny a uvedeny do původního stavu nejpozději do 60 
(šedesáti) dnů od ukončení Díla dle Smlouvy. 

8. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

8.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným 
dokončením Díla. 

8.2 Dodavatel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí v ujednaném 
čase a dále je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba. 
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8.3 Jediným závazným dokumentem pro zhotovování stavby je 
Projektová dokumentace. Dodavatel je povinen provést kontrolu 
Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost. 

8.4 Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není 
dotčena povinnost Dodavatele dostát pokynům Objednatele ke 
způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán na základě Smlouvy 
a těchto Obchodních podmínek. 

8.5 Pro Řádné dokončení Díla předá Dodavatel Objednateli také všechny 
doklady dokumentující řádné a kvalitní provedení Díla a jeho 
způsobilost k užívání, zejména nikoliv však výlučně revizní zprávy, 
doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu platných 
technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o 
provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků použitých při 
zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na 
používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 3 (třech) písemných 
vyhotoveních a 1 (jednom) elektronickém vyhotovení, záruční listy 
výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy a ostatní doklady 
požadované Objednatelem v průběhu provádění Díla. 

8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo 
jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatele povinen předložit. 

8.7 Každý subdodavatel Dodavatele musí být předtím, než započne se 
svými pracemi na Díle, písemně schválen Objednatelem. Za splnění 
této povinnosti odpovídá Dodavatel. Objednatel není oprávněn bez 
vážného důvodu odmítnout subdodavatele, kterému Dodavatel 
zamýšlí zadat provedení jakékoli části Díla. Důvodem pro odmítnutí 
subdodavatele ze strany Objednatele je zejména, avšak nikoliv 
výlučně existence soudního nebo jiného obdobného sporu s 
příslušným subdodavatelem, předchozí negativní zkušenosti s 
plněním poskytnutým příslušným subdodavatelem, střet zájmů, 
bezpečnostní riziko nebo jiná skutečnost, která by měla negativní vliv 
na Objednatele. 

8.8 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit 
přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce na 
Staveništi a to i v době, kdy práce provádí pouze subdodavatel 
Dodavatele. 

8.9 Dodavatel je povinen předložit Objednateli ke schválení Dokumenty 
Dodavatele před zahájením realizace Díla nebo jeho části. 

8.10 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými 
technickými normami, platnými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými 
postupy všech prováděných prací. 

8.11 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v platném znění, resp. v jakémkoli předpise, který 
výše uvedené nařízení nahradí. Dodavatel je dále v průběhu plnění 
Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého 
provozu, předpisy ochrany životního prostředí, požární, hygienické, 
ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se 
dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatele předá 
Objednatel Dodavateli při předání Staveniště a bude ho informovat o 
jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění 
Smlouvy. Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy 
řídit pokyny Objednatele. 

8.12 Dodavatel je povinen se v rámci prevence znečišťování a poškozování 
životního prostředí a v rámci zavedeného systému EMS (Systém 
environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit poškození nebo ohrožení životního prostředí. Dodavatel je 
povinen doručit Objednateli před zahájením prací na stavbě, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, vyplněný 
dotazník o druhu a množství používaných chemikálií (tj. chemikálií, 

které budou v rámci realizace stavby užity), jehož vzor je uveden v 
příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek, a to na emailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. Dojde-li v průběhu realizace stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, k použití jiné 
chemikálie než chemikálie uvedené v předmětném dotazníku/v 
oznámení Dodavatel a/nebo k použití chemikálie v jiném množství 
než množství uvedeném v předmětném dotazníku/v oznámení 
Dodavatele, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 
včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace stavby užito) 
takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od takového použití na výše 
uvedenou emailovou adresu.  Objednatel je dále oprávněn požadovat 
bezpečnostní listy používaných chemikálií. Požádá-li Objednatel o 
předání takového bezpečnostního listu, je Dodavatel povinen doručit 
Objednateli požadovaný bezpečností list nejpozději do 14 dní od 
doručení takového požadavku Objednatele Dodavateli, a to na výše 
uvedenou emailovou adresu. V případě poruch nebo havárií je 
Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (předvolba pro 
telefonické linky je vždy 220 11):  

8.12.1 Požár, únik neznámé nebo nebezpečné látky: 3333, 
2222; 

8.12.2 Technik požární ochrany (PO): 1231, 2563; 

8.12.3 Zdravotní ambulance: 3301, 3302; 

8.12.4 Bezpečnostní velín: 1000; 

8.12.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000; 

8.12.6 Poruchy telefonních linek: 3000; 

8.12.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, 
směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel 
oprávněn kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení: 

(i) Bezpečnost práce: bozp@prg.aero 

(ii) Životní prostředí: 
zivotni.prostredi@prg.aero 

(iii) Stížnosti: stiznosti@prg.aero 

(iv) Technik PO: technik.po@prg.aero 

8.13 Dodavatel je povinen veškerý demontovaný a vybouraný materiál a 
zařízení nejprve nabídnout k odebrání Objednateli. V případě 
nezájmu Objednatele potvrzeného ve Stavebním deníku se 
vlastníkem demontovaného a vybouraného materiálu a zařízení stává 
Dodavatel, který je zodpovědný za jeho odstranění nebo využití 
v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Původcem 
jakéhokoli ostatního odpadu, který při provádění Díla vznikne, je 
Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady odstranění nebo využití 
tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předloží 
Objednateli doklady o odstranění nebo využití tohoto odpadu. 

8.14 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na Staveništi, 
provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, kam jsou 
zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, 
elektrický oblouk nebo odpor, plazma, aluminotermické svařování 
apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, 
používání propan-butanových nahřívacích hořáků, dělení a úprava 
materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další 
nebezpečné práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště 
Praha, a.s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 5 
(pět) pracovních dnů předem odpovědnému zástupci Objednatele 
nebo přímo požárnímu technikovi emailem na adresu uvedenou 
v těchto Obchodních podmínkách. Požární technik vyhodnotí možné 
požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, 
vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví 
požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně způsobu a rozsahu 
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požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné 
povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO). 

8.15 Dodavatel je dále povinen: 

8.15.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy; 

8.15.2 podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně vedoucím k zajištění bezpečného a 
plynulého leteckého provozu na letišti Praha/Ruzyně; 

8.15.3 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být 
na Staveništi; 

8.15.4 zajistit, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a 
by se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo 
být na Staveništi; 

8.15.5 zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání, resp. 
ostrahu na Staveništi až do dokončení a předání Díla 
Objednateli; 

8.15.6 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, 
krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být 
nezbytné pro realizaci Díla a k jeho užívání a ochraně 
veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; 

8.15.7 na základě příslušných právních předpisů (včetně 
zákonných a podzákonných předpisů na úseku 
požární ochrany) zajistit požární asistenční hlídku při 
provádění veškerých požárně nebezpečných 
stavebních prací; a 

8.15.8 předat odpovědnému zástupci Objednatele nebo 
technikovi požární ochrany kopie svářecích oprávnění 
osob provádějících tyto činnosti, případně jiná 
oprávnění, pokud jsou pro takové práce vyžadovány, 
prokazující odbornou způsobilost těchto osob. 

8.16 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v Prostoru letiště 
proškoleni a označeni identifikačními kartami umožňujícími vstup do 
Prostoru letiště a jsou povinni se pohybovat pouze v určeném 
prostoru stavby a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně 
jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem zajištěny za 
úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a 
dopravních prostředků a po absolvování školení pracovníků o 
bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby. 

8.17 V případě, že pro zhotovení Díla bude nezbytné použití jeřábů nebo 
výškové mechanizace v ochranných pásmech letiště případně 
v překážkových plochách letiště, je Dodavatel povinen zajistit si pro 
tyto činnosti v dostatečném předstihu povolení Úřadu pro civilní 
letectví. Formulář s popisem způsobu zajištění povolení je dostupný 
na adrese http://www.caa.cz/file/7624. Dodavatel je obeznámen 
s tím, že povolení je vydáváno ve správním řízení ve lhůtách 
stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Před podáním žádosti o povolení je nezbytné získat vyjádření 
provozovatele letiště a Řízení letového provozu České republiky, 
státního podniku. Dodavatel je dále obeznámen s tím, že vydání 
povolení je zpoplatněno dle pol. 46 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, v platném znění. 

8.18 S výjimkou činností Technického dozoru Objednatele je ostatním 
pracovníkům Objednatele nebo osobám v jejich doprovodu zakázáno 
pohybovat se v prostoru Staveniště bez předchozího ohlášení u 
odpovědného stavbyvedoucího Dodavatele. Při porušení tohoto 
ustanovení nenese Dodavatel odpovědnost za škodu způsobenou 
těmto osobám. 

8.19 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. 

8.20 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných 
Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady 
Díla Objednatel zaznamená do Stavebního deníku. 

8.21 Kontrolní dny. Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do 
Stavebního deníku nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem svolat 
kontrolní den. Z každého kontrolního dne pořídí Dodavatel zápis, 
který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam 
účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy 
účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden 
zápis ve Stavebním deníku. 

8.22 Vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem Dodavatel vyzve zápisem 
ve Stavebním deníku Objednatele k prohlídce všech prací nebo 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Za doručení výzvy je považován podpis osoby 
Technického dozoru Objednatele pod touto výzvou ve Stavebním 
deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Dodavatel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, 
a dále certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele bez 
předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, 
který bude stanoven zápisem ve Stavebním deníku nejdříve za 24 
(dvacet čtyři) hodin od prvního stanoveného termínu, je Dodavatel 
oprávněn tyto práce nebo konstrukce zakrýt. Dodavatel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých prací 
nebo konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá 
opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Dodavatel nedodržel své 
povinnosti a zakryté práce nebo konstrukce vykazují vady, je 
Dodavatel povinen zjištěné vady odstranit a nést náklady spojené s 
odkrytím prací nebo konstrukcí. V opačném případě hradí náklady s 
odkrytím Objednatel. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatele 
k prohlídce dle věty první tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele. 

8.23 Dodavatel je povinen předkládat Objednateli ke schválení výrobní 
dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, 
vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla (např. zařizovací 
předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na 
kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v Projektové 
dokumentaci, anebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá 
Objednatel. Dodavatel předloží tyto vzorky Objednateli v dohodnuté 
lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 5 (pěti) dnů od jejich 
předložení. 

8.24 Z důvodu prevence závažných havárií v souladu se systémem 
prevence závažné havárie zavedeného Objednatelem na 
mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v 
„Politice prevence závažné havárie“, je Dodavatel povinen jednak 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit závažnou havárii, a dále podporovat činnosti, které posilují 
prevenci závažných havárií. Dodavatel je dále povinen seznámit se 
s dokumentem „Politika prevence závažné havárie“. 

8.25 Realizace Díla bude vždy plně podřízena provozu letiště 
Praha/Ruzyně a opatřeními vydanými provozovatelem letiště 
Praha/Ruzyně. Na základě oznámení Objednatele, resp. provozní 
složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném 
období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hod.) nebo 
na dny pracovního klidu. 

8.26 V případě, že v průběhu realizace Díla budou na Staveništi nalezeny 
předměty geologického, archeologického nebo historického zájmu, je 
Dodavatel povinen neprodleně oznámit takový nález Objednateli. Po 
dohodě s Objednatelem budou práce na Díle zastaveny do doby 
rozhodnutí o dalším postupu příslušným veřejnoprávním orgánem 
nebo Objednatelem. Dodavatel učiní veškerá nezbytná opatření pro 
zabránění zcizení nebo poškození těchto předmětů nebo jiných 
nálezů. 

8.27 Zjistí-li se v průběhu realizace Díla, že Dodavatel nepostupuje 
(nepostupoval) v souladu s Projektovou dokumentací a použil ke 
zhotovení Díla nevhodný konstrukční materiál, materiál vykazující 
vady či materiál nezpůsobilý plnit svoji funkci (obdobně výrobek či 
vybavení), je Dodavatel povinen zjištěné vady na své náklady 

http://www.caa.cz/file/7624


Obchodní podmínky 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

verze: 07/2018 

strana 12 – celkem 19 

bezodkladně odstranit. V případě, že z důvodu pochybení Dodavatele 
zejména (nikoliv však výlučně) specifikovaného v předchozí větě 
tohoto odstavce bude příslušným orgánem rozhodnuto o povinnosti 
zřízení preventivních požárních hlídek ve smyslu zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„požární hlídky“) zavazuje se Dodavatel na své náklady požární hlídky 
v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízením příslušného 
orgánu po určenou dobu zřídit. V případě, že bude příslušným 
orgánem uložena povinnost zřídit požárních hlídky prostřednictvím 
samotného Objednatele (jeho pracovníků), zavazuje se Dodavatel 
veškeré náklady Objednatele se zřízením a fungováním požárních 
hlídek související Objednateli uhradit.      

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději 
v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn provést a 
předat Dílo jako celek ještě před termínem dokončení Díla sjednaným 
ve Smlouvě, a to po předchozím písemném oznámení Objednateli 
zaslaném nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před plánovaným 
předáním Díla. Předání a převzetí Díla před termínem dokončení Díla 
sjednaným ve Smlouvě nezakládá žádný nárok Dodavatele na změnu 
Ceny Díla. 

9.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky za 
účasti Dodavatele, Objednatele a dalších Objednatelem pověřených 
osob. Objednatel pořídí z technických prohlídek zápisy, které 
poskytne Dodavateli jako podklad pro přejímací řízení. K technickým 
prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle 
článku 8.5 těchto Obchodních podmínek. Dodavatel je povinen 
písemně oznámit Objednateli termín technické prohlídky nejpozději 
10 (deset) pracovních dnů před plánovaným termínem prohlídky, 
nejpozději však 15 (patnáct) pracovních dnů před termínem 
dokončení Díla. Po provedení technických prohlídek Dodavatel 
písemně požádá Objednatele o přejímací řízení. Objednatel sdělí 
termín přejímacího řízení do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení 
žádosti. 

9.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla. 

9.4 Po provedené prohlídce: 

9.4.1 bude Dílo Objednatelem převzato, pokud bude 
zhotoveno bez vad a v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán 
Předávací protokol; nebo 

9.4.2 bude Dílo Objednatelem dle jeho uvážení převzato i 
přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací 
protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných 
vad a Objednatelem určen termín pro jejich 
odstranění Dodavatelem; nebo 

9.4.3 nebude Dílo Objednatelem převzato, protože má 
vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis 
podepsaný oběma Stranami. 

9.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem 
Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 9.4.2 
těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle článku 9.4.3 
těchto Obchodních podmínek odmítne. 

9.6 Vadou Díla se nerozumí nedodání čistopisů Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického zaměření a Závěrečné zprávy či 
jakéhokoli jiného dokumentu, jenž má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se 
Dodavatel ve Smlouvě zavázal, ani nepředání Staveniště zpět 
Objednateli, pokud tyto úkony mají být dle Smlouvy provedeny 
později než předmětná stavba. 

9.7 Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dle pokynu 
Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí 
Díla, pokud předávané části budou samostatně funkční a nutnost 
jejich převzetí vyplyne v průběhu provádění Díla. Dodavatel má 
povinnost dokončit a předat předmětnou samostatnou část Díla dle 
pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude 
stanovena dle konkrétní předávané části Díla. 

9.8 O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do 
předčasného užívání rozhoduje Objednatel v dostatečném předstihu. 
Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné 
užívání předmětných částí Díla. Objednatel není povinen převzít 
dokončenou samostatnou část Díla, pokud mu ji případně 
Dodavatelem nabídne k převzetí. 

9.9 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré 
dokumenty dle těchto Obchodních a veškeré dokumenty, o nichž to 
stanoví Smlouva a/nebo o nichž dle Smlouvy platí, že jejich 
vypracování je součástí zhotovení Díla. U Dokumentace skutečného 
provedení postačí, pokud bude při předání Díla předložena ve formě 
Projektové dokumentace s ručně vepsanými úpravami. Tímto 
postupem není dotčeno ustanovení článku 9.10 těchto Obchodních 
podmínek. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů 
požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami 
nebude hodnoceno jako Řádné provedení Díla. Objednatel při zjištění 
této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen ve lhůtě 
3 (tří) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní 
lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení Dodavatele 
s Řádným dokončením Díla. 

9.10 Čistopis Dokumentace skutečného provedení, Geodetického 
zaměření a Závěrečné zprávy, se všemi zapracovanými změnami 
(tedy nikoli provedenými formou ručně vepsaných a opravených 
údajů do Projektové dokumentace/návrhu dokumentu) či jakýkoli 
jiný dokument, jenž má být dle Smlouvy předán Dodavatelem 
Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal, a Staveniště budou předmětem samostatného 
předávacího řízení či ujednaného počtu takových řízení, do okamžiku 
jejich předání není Dílo řádně dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému 
dokončení Díla). Termíny těchto samostatných řízení stanoví 
Smlouva. 

9.11 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen Předávací 
protokol. Povinnými součástmi Předávacího protokolu jsou: 

9.11.1 údaje o Dodavateli, jeho subdodavatelích a 
Objednateli, 

9.11.2 stručný popis Díla, které je předmětem předání a 
převzetí, 

9.11.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště, 

9.11.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta Díla 
nebo záruční lhůty jednotlivých částí Díla, 

9.11.5 seznam předaných dokladů k Dílu, 

9.11.6 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo 
nepřejímá. 

9.12 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo 
nedodělky, musí Předávací protokol obsahovat dále: 

9.12.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

9.12.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, 
popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

9.12.3 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Dodavateli 
za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

9.13 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v Předávacím 
protokolu i důvody, pro které odmítl Dílo převzít. 
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9.14 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné. 

9.15 Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla v záruční době vést 
veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a 
Smlouvou. Dodavatel předá veškerou dokumentaci, evidenci a 
doklady dle předchozí věty Objednateli bez zbytečného odkladu po 
skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad. 

9.16 Dodavatel jakožto zhotovitel stavby na objednávku podle 
Občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do 
jeho předání Objednateli v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami. 

9.17 Dodavatel plně odpovídá za vedení Staveniště a za škody na něm 
vzniklé od převzetí Staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem. 

9.18 Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany 
sjednávají, že vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a 
postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. Materiály, technologická 
zařízení a další věci opatřené Dodavatelem k provedení Díla 
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou 
součástí Díla, přičemž kupní cena za veškeré tyto věci je již součástí 
Ceny Díla. Na žádost Objednatele vystaví Dodavatel do (5) pěti 
pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly 
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele. 

9.19 Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo 
Dílo nebo jeho část na účet prodlévajícího Objednatele prodat. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční 
dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy 
Objednatel případně převzal příslušnou část Díla. 

10.2 Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které způsobila po 
předání a převzetí Díla, resp. jeho relevantní části, vnější událost. To 
neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Dodavatel plnil svůj závazek. 

10.3 V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel 
povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli. V tomto oznámení 
Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vytčené vady Díla. 

10.4 Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a 
nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem dle těchto 
Obchodních podmínek. 

10.5 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které 
vzniknou Objednateli v důsledku záruční vady Díla. 

10.6 Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje 
Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím opravy 
Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě 
opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytne i 
opakovaně, bez omezení celkového součtu dob trvání záruky. 

11. ZMĚNY DÍLA 

11.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, postupu 
prací, zkoušek atd., zejména nikoliv výlučně: 

11.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla 
nebo jeho částí; 

11.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech 
Díla nebo jeho částí; 

11.1.3 vypuštění některé části Díla; 

11.1.4 doplnění nové části Díla; nebo 

11.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu 
realizace Díla. 

11.2 Objednatel je oprávněn Dodavateli jednostranně udělit pokyn 
k provedení Změny Díla. Pokyn k provedení Změny Díla musí být 
Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej 
vydat osoba uvedená ve Smlouvě. Udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k provedení Změny Díla, je Dodavatel povinen se tímto 
pokynem řídit ihned po jeho doručení Dodavateli (tj. např. udělí-li 
Objednatel Dodavateli pokyn k vypuštění některé části Díla, je 
Dodavatel povinen neprovádět takovou část Díla či (pokud již 
Dodavatel s prováděním takové části Díla započal) ukončit provádění 
takové části Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli; udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k odkladu realizace Díla, je Dodavatel povinen nezahajovat 
provádění Díla či (pokud již Dodavatel s prováděním Díla započal) 
přerušit provádění Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli, apod.). Bez ohledu na výše 
uvedené je však Dodavatel povinen provést veškeré činnosti a učinit 
veškerá opatření nezbytná k zamezení vzniku jakékoli újmy.  

11.3 Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny 
Díla je určena takto: 

11.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě 
Objednatelem podepsaného pokynu k provedení 
Změny Díla. 

11.3.2 Dodavatel se zavazuje vyznačit všechny provedené 
Změny Díla v Dokumentaci skutečného provedení. 

11.3.3 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je 
stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel 
nevydá pokyn k provedení Změny Díla. 

11.4 Pokyn k provedení Změny musí obsahovat: 

11.4.1 popis prací a dodávek, které je potřeba v rámci 
provedení Změny Díla vykonat; 

11.4.2 rámcově stanovený finanční dopad provedení Změny 
Díla na cenu Díla. 

11.5 Určení ceny Změny Díla: 

11.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu 
k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, 
určí se cena Změny Díla tak, že: 

(i) Dodavatel vypracuje po provedení Změny 
Díla Zjišťovací protokol a tento předloží 
Objednateli ke schválení; 

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, 
dodávky a služby uvedené v Objednatelem 
písemně schváleném Zjišťovacím 
protokolu budou oceněny v souladu 
s oceněním obsaženým v Rozpočtu Díla, 
jež je součástí Smlouvy; 

(iii) provedené práce, dodávky a služby 
uvedené v Objednatelem písemně 
schváleném Zjišťovacím protokolu, které 
nelze ocenit dle Výkazu výměr nebo 
cenové kalkulace, jež je součástí Smlouvy, 
budou oceněny cenami (a) ve výši určené 
dohodou Stran; nebo (b) ve výši 
odpovídající cenám obsaženým ve 
sbornících doporučených cen vydávaných 
ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, zapsaná 
v OR vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1776, pro to období, ve 
kterém byly předmětné práce, dodávky a 
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služby realizovány. Předmětné práce, 
dodávky a služby budou vždy oceněny 
podle sborníku z výše vyjmenovaných, 
který určuje pro Objednatele příznivější 
ceny. 

11.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje 
vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli. 

11.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího 
protokolu dle článku 9 těchto Obchodních podmínek jako podklady 
pro závěrečné vyčíslení Ceny Díla a fakturaci Dodavatele. 

12. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

12.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí zásah Vyšší moci 
nebo Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

12.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážky vylučující 
odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků 
smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a 
jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, 
vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele 
nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele, exekuce majetku 
Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele. 

12.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna 
jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, 
co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. 

12.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala 
negativní důsledky Nepředvídatelných fyzických podmínek resp. 
zásahu Vyšší moci. Nastane-li kterákoliv z překážek vylučujících 
odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně překážka vznikla, 
veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež 
povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, 
které překážku vylučující odpovědnost způsobily. 

12.5 Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo 
Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí pokyny Objednatele. 
Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené 
činnosti ustanovení článku 11 těchto Obchodních podmínek s tím, že 
odpovědnosti Stran se řídí články 12.6 a 12.8 těchto Obchodních 
podmínek. 

12.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není v prodlení 
s plněním svých povinností, pokud tato překážka znemožní plnění 
povinností takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto 
Obchodních podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po 
dobu existence takové překážky vylučující odpovědnost nebo trvání 
jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem 
Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou překážkou. 

12.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde 
k přerušení prací, pak náklady s tím spojené (včetně nákladů 
spojených se zabezpečením Staveniště apod.) jdou k tíži Dodavatele. 

12.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke Změně 
Díla, půjde případné navýšení ceny Díla k tíži Objednatele. 

13. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

13.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené 
Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat 
minimálně po dobu uvedenou v čl. 13.3 Obchodních podmínek, není-
li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit 
všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo.  

13.2 Dodavatel je povinen zajistit: 

13.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou stavební a montážní činností a 
odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou 
částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; 
a 

13.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all 
risk“ krytí (zejména z důvodu živelné pohromy nebo 
zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně 
vandalismu a odcizení a další) na pojistnou částku, 
jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a  

13.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy 
a/nebo právních předpisů. 

13.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek 
je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací 
na Díle, resp. od předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, 
který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla 
Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady 
Díla/výrobku, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Doba trvání pojištění 
Dodavatele dle čl. 13.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou 
dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od 
předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, který nastane 
nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li 
Smlouvou stanoveno jinak. 

13.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 13.2.2 těchto 
Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí být 
vinkulováno ve prospěch Objednatele. 

13.5 Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) 
pojistitelem potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění 
Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě 
Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany 
pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to v dostatečném 
předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním 
Staveniště Dodavateli (a to před tím z výše uvedených dnů, který 
nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle 
těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby 
pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele o jakékoliv případné změně pojištění znamenající 
omezení pojistného krytí a do deseti (10) kalendářních dnů uvést 
pojištění do souladu se Smlouvou. 

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, 
v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu krytí rizik a 
náhrady škody a požadovat po Dodavateli uzavření jiné pojistné 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným 
právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje 
dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody. 

13.7 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo 
podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně 
změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

13.8 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné 
některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co na to 
upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené 
pojistné na vrub jakékoliv platby požadované Dodavatelem nebo 
vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele. 

13.9 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel 
Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli Dodavatelem, 
a to v plné výši. 
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14. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A LICENCE 

14.1 Pokud Dodavatel při realizaci Díla použije, změní nebo jinak zasáhne 
do výsledku činnosti chráněný právem duševního vlastnictví bez 
projednání s Objednatelem a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči Objednateli, Dodavatel provede na své náklady 
vypořádání důsledků svého jednání. 

14.2 Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli, že třetí 
osoba uplatnila nárok z titulu porušení práv duševního vlastnictví, 
která jsou nezbytná pro realizaci Díla, případně která s Dílem 
souvisejí. 

14.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 
pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k porušení práv 
duševního vlastnictví třetích osob a aktivně hájit Objednatele před 
jakýmkoliv nárokem třetí strany, včetně nároků subdodavatelů, 
zaměstnanců nebo jiných spolupracujících osob a zástupců 
Dodavatele. 

14.4 Dodavatel prohlašuje, že 

14.4.1 je oprávněn vykonávat veškerá práva duševního 
vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla, 

14.4.2 je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění 
k výkonu práv duševního vlastnictví souvisejících 
s Dílem ve sjednaném rozsahu a to i v případě, kdy je 
vykonavatelem majetkových práv duševního 
vlastnictví třetí osoba, 

14.4.3 užívání Díla nebo jeho části nebude mít za následek 
porušení práv duševního vlastnictví Dodavatele nebo 
třetích osob. 

14.5 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli 
oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem součástem 
Díla včetně veškeré dokumentace předané Dodavatelem 
Objednateli, je-li to nezbytné pro řádný výkon práv Objednatele. 

14.6 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění 
Dodavatele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele 
neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva 
duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Dodavatel poruší 
svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto článku, je 
Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména 
je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Dílo a jeho 
součástem, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích 
osob a nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu tím byla 
způsobena. 

14.7 Licence poskytnutá Dodavatelem se ujednává jako nevýhradní. 
Objednatel není povinen Licenci využít. 

14.8 Pro vyloučení pochybností Objednatel a Dodavatel ujednávají, že 
odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Díla. 

14.9 Objednatel a Dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání 
majetkových práv k předmětu ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje. 
Strany si dále sjednávají, že po dobu trvání majetkových práv 
k předmětu ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje, nelze Licenci 
jednostranně vypovědět či jinak ukončit. 

14.10 Uzavřením Smlouvy Dodavatel poskytuje Objednateli převoditelné a 
neomezené právo zejména nikoliv výlučně k jakémukoliv možnému 
užití předmětu Licence, zejména pak k vytváření kopií, užívání a 
zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a 
také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
Dodavatelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, včetně práva užít Dílo v původní nebo jiným zpracované či 
jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 
s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za 
účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a 
demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Toto právo Dodavatel 
uděluje Objednateli s tím, že bude opravňovat také jakoukoliv osobu, 
která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Díla nebo příslušné 
části Díla. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

15.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo 
Obchodních podmínek, ačkoliv byl Objednatelem 
vyzván ke zjednání nápravy; nebo  

15.1.2 Dodavatel je v prodlení s dokončením Díla nebo 
samostatné části Díla v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a/nebo 
provozních souborů proti schválenému 
Harmonogramu prací o dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů, pokud není Smlouvou stanoveno 
jinak; nebo 

15.1.3 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné 
dokončení Díla je zjevně ohroženo, zejména, avšak 
nikoliv výlučně, pokud Dodavatel nedodrží 2 (dva) po 
sobě následující Milníky uvedené v Harmonogramu 
prací; nebo 

15.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým 
ke zhotovení Díla; nebo 

15.1.5 dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči Dodavateli; 
nebo 

15.1.6 Dodavatel je v úpadku; nebo 

15.1.7 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění 
(pokud bylo ve Smlouvě sjednáno) a tento stav 
nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) 
kalendářních dnů; nebo 

15.1.8 Dodavatel řádně nedoručí ani v dodatečné lhůtě 30 
(třiceti) kalendářních dnů počínající běžet po 
písemném upozornění Objednatele jednorázovou 
nebo dílčí fakturu, kterou měl podle Smlouvy a těchto 
Obchodních podmínek vystavit a řádně doručit 
Objednateli. 

15.2 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že 
Objednatel je přes písemné upozornění a marné uplynutí lhůty 
k nápravě vymezené nejméně v délce 15 (patnácti) pracovních dnů 
v prodlení s platbou dle Smlouvy déle než 30 (třicet) kalendářních 
dnů. 

15.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud 
překážky vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle než 
180 (sto osmdesát) kalendářních dnů. 

15.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující 
Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

15.5 V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek vylučujících 
odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy Objednatelem má 
Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na 
provedení Díla, a to v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní 
činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, 
které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel 
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má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do 
okamžiku odstoupení od Smlouvy. 

15.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem má 
Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu řádně 
dokončených prací. 

15.7 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve 
Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud 
z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost 
ukončení Smlouvy z jiných důvodů. 

15.8 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě 
a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává zachována 
platnost a účinnost ustanovení týkajících se Licence a práv duševního 
vlastnictví, obchodního tajemství a dále ustanoveních o důvěrných 
informacích a o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, 
včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu. 

15.9 Pro případ odstoupení od smlouvy Strany sjednávají, že odstoupením 
od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem plnila-li jedna ze 
Stran byť zčásti, může druhá Strana od Smlouvy odstoupit jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění 
pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy odstoupit 
ohledně celého plnění. 

15.10 Strany se dohodly, že v případě odstoupení Objednatele od smlouvy 
dle článku 15.1.5 těchto Obchodních podmínek: 

15.10.1 je Objednatel oprávněn nechat zjistit aktuální míru 
rozpracovanosti Díla a ocenit doposud zhotovenou 
část Díla na základě znaleckého posudku znalcem 
určeným Objednatelem; náklady na znalecký posudek 
hradí Objednatel; závěry znaleckého posudku jsou 
závazné pro obě Strany, 

15.10.2 se Cena Díla snižuje o Zádržné k Zajištění záručních 
povinností Dodavatele; pokud Objednatel eviduje po 
odstoupení od Smlouvy přeplatek na Ceně Díla 
zjištěný porovnáním hodnoty rozpracovaného Díla 
stanovené na základě znaleckého posudku znalcem 
určeným Dodavatelem ve smyslu článku 15.10.1 
těchto Obchodních podmínek a doposud 
Objednatelem uhrazenou částí Ceny Díla, má 
Objednatel právo na refundaci takovéhoto přeplatku 
a zároveň je, pro účely úhrady pohledávky z titulu 
vratky předmětného přeplatku na Ceně Díla, 
oprávněn v tomto rozsahu čerpat Bankovní záruku 
poskytnutou dle této Smlouvy Dodavatelem 
k Zajištění záručních povinností, 

15.10.3 je Objednatel dále oprávněn dle svého uvážení uzavřít 
dílčí smlouvy o zhotovení (dokončení) Díla nebo jeho 
relevantních částí napřímo s případnými 
subdodavateli Dodavatele Díla, se kterými má zájem 
dále spolupracovat na dokončení Díla; Objednatel je 
současně oprávněn sanovat splatné nedoplatky 
nesporných nároků subdodavatelů Dodavatele Díla 
po Dodavateli vzniklých na základě či v souvislosti se 
zhotovováním Díla nebo jeho částí z vlastních zdrojů 
a následně nabýt pohledávky subdodavatelů 
Dodavatele Díla po Dodavateli z titulu splatných 
nedoplatků za zhotovení částí Díla ve smyslu dílčích 
smluv mezi subdodavateli Dodavatele Díla a 
Dodavatelem (subrogace); Objednatel je dále 
oprávněn jednostranně započítat postoupené 
pohledávky subdodavatelů Dodavatele Díla po 
Dodavateli oproti pohledávkám Dodavatele po 
Objednateli a/ nebo čerpat Bankovní záruku 
k Zajištění záručních povinností Dodavatele do výše 
nabytých pohledávek subdodavatelů Dodavatele po 
Dodavateli, 

15.10.4 v případě, že Objednatel bude mít po odstoupení od 
smlouvy vyšší skutečné celkové náklady na dokončení 
Díla oproti původně sjednané Ceně Díla dle Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele 
náhradu újmy ve výši rozdílu mezi skutečnými 
celkovými náklady na dokončení Díla a původní 
sjednanou Cenou Díla; Objednatel je současně 
oprávněn čerpat Bankovní záruku k Zajištění 
záručních povinností Dodavatele na úhradu této 
újmy. 

16. SANKCE 

16.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní 
pokuty uvedené ve Smlouvě. 

16.2 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. I v případě, kdy bude 
smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši.  Pokud jakýkoliv právní 
předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností 
(kdykoliv během trvání Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Způsobí-li 
Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji 
odčinit. 

16.3 Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, 
která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze 
požadovat úrok z úroku. 

17. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE 

17.1 Strany se dohodly, že informace získané v souvislosti se smluvním 
vztahem Objednatele a Dodavatele a označené některou ze Stran 
jako „důvěrné“ budou považovány za důvěrné informace a musí být 
odpovídajícím způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

17.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková 
opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

17.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou 
zákonem; a/nebo 

17.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají 
ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí 
Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace 
zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou 
povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

17.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či 
dostupnými jinak než porušením povinností 
vyplývajících z tohoto článku; a/nebo 

17.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné 
informace písemný souhlas. 

17.3 Pro případ, že Dodavatel při plnění svých povinností podle Smlouvy 
přijde do styku s Osobními údaji, jejichž zpracování podléhá zákonu 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen 
„Zákon o ochraně osobních údajů“), zavazuje se Dodavatel při 
zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré platné a účinné právní 
předpisy, zejména Zákon o ochraně osobních údajů. 

17.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit 
zpracovávání Osobních údajů tak, aby Osobní údaje byly dostatečně 
chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně 
osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány takovými 
technickými prostředky a přístup k nim musí být zabezpečen takovým 
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způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k Osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či 
jinému zneužití. 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

18.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek: 

18.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné 
i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své 
pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

18.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek 
na třetí osobu pouze s výslovným předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

18.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na 
třetí osobu i bez souhlasu Dodavatele, pokud se tak 
stane v rámci koncernu, kterého je Objednatel 
členem. 

18.2 Strany tímto ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají 
délku promlčecí doby práv Objednatele jakožto věřitele vyplývajících 
ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let. Strany po zralé úvaze 
nepovažují toto ujednání za ujednání v neprospěch slabší strany. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech 
uvedených ve Smlouvě. Zaslané dokumenty budou považovány za 
doručené okamžikem jejich doručení. V případě, že řádně odeslaná 

doporučená poštovní zásilka nebude převzata adresátem do 10 
(deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena 
u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým 
způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy považována za 
doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji 
adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří. 

19.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma Stranami s výjimkou kontaktních údajů 
Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-
mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé 
Straně. 

19.3 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude 
s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky 
podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany 
nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že soudem místně příslušným 
k projednání sporů ze Smlouvy je obecný soud Objednatele. 

19.4 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo 
nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními 
předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné 
nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

19.5 V případě likvidace Dodavatele či zahájení insolvenčního řízení, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele, je 
Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit Objednateli. 

19.6 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění 
peněžitého dluhu podle Smlouvy nelze použít směnku. 

19.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto 
nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude účinnosti 
Smlouva. 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek – dotazník o druhu a množství 

používaných chemikálií 
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Příloha č. 1 Obchodních podmínek - dotazník o druhu a množství používaných chemikálií 

 

Název Díla (dle Smlouvy)  

 

Dodavatel  

 

Kontaktní osoba 

Dodavatele - jméno a tel. 

 

  

Lokace (dle Smlouvy)  Číslo Smlouvy  

Zahájení   Ukončení  

Objednatel (dle Smlouvy)  Kontaktní osoba 

Objednatele  

 

 

 

Přehled používaných chemikálií při realizaci Díla: 

Klasifikace chemikálií *) Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název **) 

Výbušné   

 

 

 

 

 

Hořlavé 

  

 

Oxidující (hořlavé) 

 

   

Plyny pod tlakem    

Korozivní (žíravé)    

Toxické    



Obchodní podmínky 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

verze: 07/2018 

strana 19 – celkem 19 

Nebezpečné pro 

zdraví 

(karcinogenní, 

mutagenní, 

teratogenní, toxické pro cílové 

orgány) 

   

 

 

Přehled dalších výše neuvedených používaných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody (např. oleje, 

barvy, apod.) 

Látka ohrožující povrchové a 

podzemní vody 

Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název 

    

 

*) Klasifikace chemikálií je uvedena v bezpečnostních listech nebo na obalu chemikálie. 

**) Objednatel je oprávněn požadovat bezpečnostní list používaných chemikálií. 

Pozn.: Dojde-li v průběhu realizace Díla k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené výše a/nebo k použití 

chemikálie v jiném množství než množství uvedeném výše, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 

včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace Díla užito) takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od 

takového použití, a to na e-mail zivotni.prostredi@prg.aero. 

 

 

 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero


General / Obecné#

ROK 2026 - 18.3.2026 - 30.9.2026 (12. - 40.  týden) Týden v roce 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 x1 x2 x3

Část díla - Bezpečnostní kontrola vjezdu do LKPR
Etapa 0a (přechodné ostrůvky stř. dělícího pásu)
Přípravné práce etapy 0a

Realizace etapy 0a

Předání etapy 0a

Etapa 0b (nájezd a sjezd)
Přípravné práce etapy 0b

Realizace etapy 0b

Předání etapy 0b

Etapa 1 (objízdná komunikace)
Předání staveniště a přípravné práce etapy 1

Realizace etapy 1

Předání etapy 1

Etapa 2 (vnitřní část)
Přípravné práce etapy 2

Realizace etapy 2

Předání etapy 2

Ostatní části díla
Přípravné práce a demolice 

Plynovod

Vodovod

Kanalizace a odvodnění

Silnoproud

Slaboproud

Kabelovod

Sadové úpravy

Technické prohlídky

Předání díla

Realizace prací po předání díla
Instalace slaboproudých a silnoproudých rozvodů do kabelovodu

VDZ plastem a odstranění stř. dělícího pásu

Část díla - Kanalizace pro Security point
Předání staveniště a přípravné práce

Realizace kanalizace

Technické prohlídky

Předání díla
Pozn.
týdny x1,x2 - provedení instalace slaborpoudých a silnoproudých rozvodů do kabelovodu na vyzvání investora
týden x3 - provedení VZD v plastu a odstranění stř. dělícího pásu na vyzvání investora

STAVBA: "Bezpečnostní kontrola vjezdu do LKPR“. 

Harmonogram stavby



SPP:

Zakázka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

146 020 266,34 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

250 219 15
CZ25021915

ZAKÁZKA

233720
Bezpečnostní kontrola vjezdu do LKPR (Security Point)

UCHAZEČ

Metrostav CZ s.r.o. 

 



Bezpečnostní kontrola vjezdu do LKPR (Security Point)
 

Popis Cena

S: Stavba 146 020 266,34
SO 00: Přípravné práce

SO 00_01: Stavební objekt 01
001: Zemní práce
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712: Povlakové krytiny
731: Ústřední vytápění - kotelny
762: Konstrukce tesařské
764: Konstrukce klempířské
767: Konstrukce zámečnické
771: Podlahy z dalždic
776: Podlahy povlakové
781: Obklady keramické
997: Přesun sutě
998: Přesun hmot
M-21: Elektromontáže
M-33: Montáže
OST: Ostatní

SO 00_02: Stavební objekt 02
001: Zemní práce
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712: Povlakové krytiny
731: Ústřední vytápění - kotelny
762: Konstrukce tesařské
764: Konstrukce klempířské
767: Konstrukce zámečnické
771: Podlahy z dalždic
776: Podlahy povlakové
781: Obklady keramické
997: Přesun sutě
998: Přesun hmot
M-21: Elektromontáže
M-33: Montáže
OST: Ostatní

SO 00_03: Stavební objekt 03
001: Zemní práce
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712: Povlakové krytiny
731: Ústřední vytápění - kotelny
762: Konstrukce tesařské
764: Konstrukce klempířské
767: Konstrukce zámečnické
771: Podlahy z dalždic
776: Podlahy povlakové
781: Obklady keramické
997: Přesun sutě
998: Přesun hmot



M-21: Elektromontáže
M-33: Montáže
OST: Ostatní

SO 00_04: Inženýrské objekty IO 01 - IO 06
IO 01: Komunikace a zpevněné plochy
IO 02: Terénní úpravy
IO 03: Areálové rozvody kanalizace
IO 04: Areálové rozvody vody
IO 05, IO 06: Areálové rozvody NN a SLP

SO 02: Komunikace
SO 02: Komunikace

001: Zemní práce
002: Zakládání
003: Svislé a kompletní konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0997: Přesun sutě
0998: Přesun hmot
M-22: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

SO 03: Plynovod
SO 03.1: Plynovodní řad

001: Zemní práce
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0997: Přesun sutě
0998: Přesun hmot
M-23: Montáže potrubí

SO 03.2: Přípojka STL plynu
001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot
M-23: Montáže potrubí

SO 04: Vodovod
SO 04.1: Vodovodní řad

001: Zemní práce
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0997: Přesun sutě
0998: Přesun hmot
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod

SO 04.2: Přípojka vody pro SP
001: Zemní práce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot
VRN4: Ostatní

SO 04.3: Přípojka vody pro objekt hřiště



001: Zemní práce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot
VRN4: Ostatní

SO 05: Kanalizace
SO 05.1: Kanalizace dešťová páteřní

001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot

SO 05.2: Kanalizace splašková páteřní
001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot

SO 05.4: Kanalizace dešťová pro SP
001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0997: Přesun sutě
0998: Přesun hmot

SO 05.5: Kanalizace splašková pro SP
001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot

SO 05.7: OLK - Odlučovač lehkých kapalin
001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0998: Přesun hmot
767: Konstrukce zámečnické
VRN: Ostatní

SO 05.8: Přepojení přípojek kanalizace u objektu hřiště
001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot

SO 06: Silnoproudé rozvody
SO 06.1: Připojovací trasy NN

SO 06.1-D1: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
SO 06.1-D2: Uzemnění
SO 06.1-D3: Ostatní

SO 06.2: Areálové rozvody NN



SO 06.2-D1: Rozvaděč RON.SP.10.01
SO 06.2-D2: Rozvaděč RONE.SP.10.01
SO 06.2-D3: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
SO 06.2-D4: Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnání
SO 06.2-D5: Ostatní

SO 06.3: Areálové osvětlení
SO 06.3-D1: Komponenty pro osvětlovací body VO včetně montáže

SO 06.3-D2: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
SO 06.3-D3: Uzemnění
SO 06.3-D4: Ostatní

SO 06.4: Přeložky distribučního vedení
SO 06.4-D1: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
SO 06.4-D2: Ostatní

SO 07: Slaboproudé rozvody
SO 07.1: Přípojka SLP, SCS

SO 07.1-D1: Materiál
SO 07.1-D2: Montáž

SO 07.2: Přeložka SLP
SO 07.2-D1: Materiál
SO 07.2-D2: Montáž

SO 07.3: CCTV
SO 07.3-D1: Materiál
SO 07.3-D2: Montáž

SO 07.4: PZTS
SO 07.4-D1: Materiál
SO 07.4-D2: Montáž

SO 07.5: EKV
SO 07.5-D1: Materiál
SO 07.5-D2: Montáž

SO 08: Kabelovod
SO 08: Kabelovod

001: Zemní práce
002: Zakládání
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0997: Přesun sutě
0998: Přesun hmot
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
73-D1: Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnání
767: Konstrukce zámečnické
M-23.: Montáže potrubí
M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích

SO 09: Venkovní objekty
SO 09.2: Sadové úpravy

001: Zemní práce
0998: Přesun hmot

SO 09.3: Kontejnerová rozvodna
001: Zemní práce
002: Zakládání
003: Svislé a kompletní konstrukce
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0998: Přesun hmot
741: Elektroinstalace - silnoproud

ZOV: ZOV
ZOV 01: Provizorní přejezd SDP

001: Zemní práce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0997: Přesun sutě
0998: Přesun hmot

ZOV 02: Dočasné oplocení a komunikace na staveništi
001: Zemní práce
002: Zakládání
0997: Přesun sutě
0998: Přesun hmot

ZOV 03: VRN
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3: Zařízení staveniště

Celkem (bez DPH) 146 020 266,34



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Stavba 146 020 266,34
Skupina objektů SO 00: Přípravné práce
Objekt SO 00_01: Stavební objekt 01
Oddíl 001: Zemní práce

1 132151804 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I m3 152,025 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((37,815 * 2) + (12,86 *2)) * 1 * 1,5 152,025

2 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř tžitelnosti I m3 152,025 CS ÚRS 2025/I
3 171251201 Uložení sypaniny na skládky m3 152,025 CS ÚRS 2025/I
4 167151101 Nakládání výkopku m3 152,025 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
5 952901111 Vyčištění/vyklizení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 415,530 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–

6 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 106,188 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((37,815 * 4) + (12,86 *2)) * 1 * 0,6 106,188

7 962032231 Bourání zdiva z cihel nebo tvárnic - bude oceněno v rámci pol. č. 14 m3 – CS ÚRS 2025/I
8 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic tl. do 150 mm - bude oceněno v rámci pol. č. 14 m2 – CS ÚRS 2025/I
9 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu m3 145,890 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: (37,815 * 12,86) * 0,3 145,890

10 968072246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 21,600 CS ÚRS 2025/I
11 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 62,700 CS ÚRS 2025/I
12 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových, nebo jiných v rozsahu 

přes 50 do 100 %
m2 415,530 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–

13 978071321 Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2 m2 227,975 CS ÚRS 2025/I
14 981011415 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním m3 1 863,000 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
15 711141811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 486,301 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: 37,815 * 12,86 486,301

16 711142811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 101,355 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 712: Povlakové krytiny
17 712440833 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 577,738 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: (7,639 * 2) * 37,815 577,738

18 712440834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených ZKD vrstvu m2 1 066,200 CS ÚRS 2025/I
19 AZC-01 Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma na střešní části ks 2,000 R-položka
20 AZC-02 Montáž personální dekontaminační propusti ks 2,000 R-položka
21 AZC-03 Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminační propusti ks 2,000 R-položka
22 AZC-04 Demontáž personální a materiálové propusti ks 2,000 R-položka
23 AZC-05 Provoz odsávacích zařízení v dekontaminačních komorách kpl 1,000 R-položka
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24 AZC-06 Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před řezáním na pasy před bouráním m2 533,100 R-položka
25 AZC-07 Vybourání střešní krytiny ze živičných pásu s obsahem azbestu m2 533,100 R-položka
26 AZC-08 Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance kpl 1,000 R-položka
27 AZC-09 Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 - pracovní měření ks 1,000 R-položka

Oddíl 731: Ústřední vytápění - kotelny
28 731200000R Demontáž technologických prvků v celé budově - VZT, vytápění, ohřívačů atd vč.odvozu na skládku či do sběrny 

a ekolog.likvidace
kpl 1,000 R-položka

Oddíl 762: Konstrukce tesařské
29 762331812 Demontáž vázaných konstrukcí krovu sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2
m 498,500 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: ((6,826 * 2) + 11,273) * 20 498,500

30 762341811 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových do klonu 60°se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných do tl. 32 mm

m2 533,100 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 764: Konstrukce klempířské
31 764002812 Demontáž okapového plechu m 75,630 CS ÚRS 2025/I
32 764004861 Demontáž okapového svodu m 10,000 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické
33 767996000R Demontáž zámečnických - ocelových konstrukcí t 5,000 R-položka

Oddíl 771: Podlahy z dalždic
34 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 8,200 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 776: Podlahy povlakové
35 776201812 Demontáž povlakových podlahovin m2 408,870 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–

Oddíl 781: Obklady keramické
36 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických m2 22,000 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 997: Přesun sutě
37 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením t 1 108,177 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: 269,827 + 838,350 1 108,177

38 997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 554,572 CS ÚRS 2025/I
39 997013111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m t 2 091,429 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: 554,572 + 269,827 + 0,162 + 838,350 + 15,018 + 1,155 + 104,939 + 10,662 + 23,099 + 273,645 2 091,429

40 997013219 Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu ZKD 10 m t 10 457,145 CS ÚRS 2025/I
41 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km t 2 091,429 CS ÚRS 2025/I
42 997006519 Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m t 39 737,152 CS ÚRS 2025/I
43 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 2 091,429 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 998: Přesun hmot
44 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m - přesuny hmot jsou již zahrnuty v položkách dopravy suti t – CS ÚRS 2025/I

Oddíl M-21: Elektromontáže
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45 210120000R Demontáž kompletního zařízení ochrany budovy před úderem blesku vč.odvozu na skládku či do sběrny a 
ekolog.likvidace

kpl 1,000 R-položka

Oddíl M-33: Montáže
46 330510001R Demontáž rozvaděčů, rozvodnic, svítidel a všech ostatních elektro zařízení vč.odvozu na skládku či do sběrny a 

ekolog.likvidace, vyjma RP 3
kpl 1,000 R-položka

Oddíl OST: Ostatní
47 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu na skládce (skládkovné) t 554,572 CS ÚRS 2025/I
48 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihel na skládce (skládkovné) t 269,827 CS ÚRS 2025/I
49 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 0,162 CS ÚRS 2025/I
50 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze směsi betonu, cihel a keramiky (skládkovné) t 838,350 CS ÚRS 2025/I
51 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného na skládce (skládkovné) t 15,018 CS ÚRS 2025/I
52 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 1,155 CS ÚRS 2025/I
53 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 104,939 CS ÚRS 2025/I
54 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu z azbestu na skládce (skládkovné) t 10,662 CS ÚRS 2025/I
55 997013871 Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné) t 23,099 CS ÚRS 2025/I
56 997013873 Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 273,645 CS ÚRS 2025/I

Objekt SO 00_02: Stavební objekt 02
Oddíl 001: Zemní práce

57 132151804 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I m3 172,503 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((44,641 * 2) + (12,86 *2)) * 1 * 1,5 172,503

58 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř tžitelnosti I m3 172,503 CS ÚRS 2025/I
59 171251201 Uložení sypaniny na skládky m3 172,503 CS ÚRS 2025/I
60 167151101 Nakládání výkopku m3 172,503 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
61 952901111 Vyčištění/vyklizení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 489,440 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–

62 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 122,570 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((44,641 * 4) + (12,86 * 2)) * 1 * 0,6 122,570

63 962032231 Bourání zdiva z cihel nebo tvárnic - bude oceněno v rámci pol. č. 71 m3 – CS ÚRS 2025/I
64 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic tl. do 150 mm - bude oceněno v rámci pol. č. 71 m2 – CS ÚRS 2025/I
65 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu m3 172,225 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: (44,641 * 12,86) * 0,3 172,225

66 968072246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 25,200 CS ÚRS 2025/I
67 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 110,200 CS ÚRS 2025/I
68 968072558 Vybourání vrat pl do 5 m2 m2 11,400 CS ÚRS 2025/I
69 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových, nebo jiných v rozsahu 

přes 50 do 100 %
m2 489,440 CS ÚRS 2025/I

70 978071321 Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2 m2 287,151 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: (((44,641 * 2) + (12,86 *2)) * 2,5) + ((12,86 * 2,453) / 2) * 2 319,051

-21 * 1,2   " okna –
-(4 * 2) + (1 * 1,3) " dveře –

71 981011415 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním m3 2 150,000 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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72 711141811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 574,083 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 44,641 * 12,86 574,083

73 711142811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 115,002 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((44,641 * 2) + (12,86 *2)) * 1 115,002

Oddíl 712: Povlakové krytiny
74 712440833 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 682,025 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: (7,639 * 2) * 44,641 682,025

75 712440834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených ZKD vrstvu m2 1 231,200 CS ÚRS 2025/I
76 AZC-01 Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma na střešní části ks 2,000 R-položka
77 AZC-02 Montáž personální dekontaminační propusti ks 2,000 R-položka
78 AZC-03 Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminační propusti ks 2,000 R-položka
79 AZC-04 Demontáž personální a materiálové propusti ks 2,000 R-položka
80 AZC-05 Provoz odsávacích zařízení v dekontaminačních komorách kpl 1,000 R-položka
81 AZC-06 Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před řezáním na pasy před bouráním m2 615,600 R-položka
82 AZC-07 Vybourání střešní krytiny ze živičných pásu s obsahem azbestu m2 615,600 R-položka
83 AZC-08 Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance kpl 1,000 R-položka
84 AZC-09 Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 - pracovní měření ks 1,000 R-položka

Oddíl 731: Ústřední vytápění - kotelny
85 731200000R Demontáž technologických prvků v celé budově - VZT, vytápění, ohřívačů atd vč.odvozu na skládku či do sběrny 

a ekolog.likvidace
kpl 1,000 R-položka

Oddíl 762: Konstrukce tesařské
86 762331812 Demontáž vázaných konstrukcí krovu sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2
m 573,275 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: ((6,826 * 2) + 11,273) * 23 573,275

87 762341811 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových do klonu 60°se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných do tl. 32 mm

m2 615,600 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 764: Konstrukce klempířské
88 764002812 Demontáž okapového plechu m 89,282 CS ÚRS 2025/I
89 764004861 Demontáž okapového svodu m 10,000 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické
90 767996000R Demontáž zámečnických - ocelových konstrukcí t 5,000 R-položka

Oddíl 771: Podlahy z dalždic
91 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 53,100 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 776: Podlahy povlakové
92 776201812 Demontáž povlakových podlahovin m2 423,990 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–

Oddíl 781: Obklady keramické
93 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických m2 100,000 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–
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Oddíl 997: Přesun sutě
94 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením t 1 293,962 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: 326,462 + 967,500 1 293,962

95 997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 648,549 CS ÚRS 2025/I
96 997013111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m t 2 426,474 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: 648,549 + 326,462 + 0,189 + 967,500+ 17,516 + 1,363 + 114,809 + 12,312 + 27,269 + 310,505 2 426,474

97 997013219 Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu ZKD 10 m t 12 132,371 CS ÚRS 2025/I
98 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km t 2 426,474 CS ÚRS 2025/I
99 997006519 Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m t 46 103,009 CS ÚRS 2025/I

100 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 2 426,474 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 998: Přesun hmot
101 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m - přesuny hmot jsou již zahrnuty v položkách dopravy suti t – CS ÚRS 2025/I

Oddíl M-21: Elektromontáže
102 210120000R Demontáž kompletního zařízení ochrany budovy před úderem blesku vč.odvozu na skládku či do sběrny a 

ekolog.likvidace
kpl 1,000 R-položka

Oddíl M-33: Montáže
103 330510001R Demontáž rozvaděčů, rozvodnic, svítidel a všech ostatních elektro zařízení vč.odvozu na skládku či do sběrny a 

ekolog.likvidace, vyjma RP 2
kpl 1,000 R-položka

Oddíl OST: Ostatní
104 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu na skládce (skládkovné) t 648,549 CS ÚRS 2025/I
105 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihel na skládce (skládkovné) t 326,462 CS ÚRS 2025/I
106 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 0,189 CS ÚRS 2025/I
107 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze směsi betonu, cihel a keramiky (skládkovné) t 967,500 CS ÚRS 2025/I
108 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného na skládce (skládkovné) t 17,516 CS ÚRS 2025/I
109 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 1,363 CS ÚRS 2025/I
110 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 114,809 CS ÚRS 2025/I
111 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu z azbestu na skládce (skládkovné) t 12,312 CS ÚRS 2025/I
112 997013871 Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné) t 27,269 CS ÚRS 2025/I
113 997013873 Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 310,505 CS ÚRS 2025/I

Objekt SO 00_03: Stavební objekt 03
Oddíl 001: Zemní práce

114 132151804 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I m3 182,733 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((48,051 * 2) + (12,86 *2)) * 1 * 1,5 182,733

115 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř tžitelnosti I m3 182,733 CS ÚRS 2025/I
116 171251201 Uložení sypaniny na skládky m3 182,733 CS ÚRS 2025/I
117 167151101 Nakládání výkopku m3 182,733 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
118 952901111 Vyčištění/vyklizení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 521,250 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–

119 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 130,754 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((48,051 * 4) + (12,86 * 2)) * 1 * 0,6 130,754
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120 962032231 Bourání zdiva z cihel nebo tvárnic -  bude oceněno v rámci pol. č. 128 m3 – CS ÚRS 2025/I
121 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic tl. do 150 mm -  bude oceněno v rámci pol. č. 128 m2 – CS ÚRS 2025/I
122 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu m3 185,381 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: (48,051 * 12,86) * 0,3 185,381

123 968072246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 28,800 CS ÚRS 2025/I
124 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 108,300 CS ÚRS 2025/I
125 968072558 Vybourání vrat pl do 5 m2 m2 15,200 CS ÚRS 2025/I
126 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových, nebo jiných v rozsahu 

přes 50 do 100 %
m2 521,250 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–

127 978071321 Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2 m2 298,601 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: (((48,051 * 2) + (12,86 *2)) * 2,5) + ((12,86 * 2,453) / 2) * 2 336,101

-24 * 1,2  "okna –
-(5 * 2) + (1 * 1,3)   "dveře –

128 981011415 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním m3 2 304,000 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
129 711141811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 617,936 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: 48,051 * 12,86 617,936

130 711142811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 121,822 CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((48,051 * 2) + (12,86 *2)) * 1 121,822

Oddíl 712: Povlakové krytiny
131 712440833 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 734,123 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: (7,639 * 2) * 48,051 734,123

132 712440834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených ZKD vrstvu m2 1 319,000 CS ÚRS 2025/I
133 AZC-01 Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma na střešní části ks 2,000 R-položka
134 AZC-02 Montáž personální dekontaminační propusti ks 2,000 R-položka
135 AZC-03 Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminační propusti ks 2,000 R-položka
136 AZC-04 Demontáž personální a materiálové propusti ks 2,000 R-položka
137 AZC-05 Provoz odsávacích zařízení v dekontaminačních komorách kpl 1,000 R-položka
138 AZC-06 Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před řezáním na pasy před bouráním m2 659,500 R-položka
139 AZC-07 Vybourání střešní krytiny ze živičných pásu s obsahem azbestu m2 659,500 R-položka
140 AZC-08 Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance kpl 1,000 R-položka
141 AZC-09 Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 - pracovní měření ks 1,000 R-položka

Oddíl 731: Ústřední vytápění - kotelny
142 731200000R Demontáž technologických prvků v celé budově - VZT, vytápění, ohřívačů atd vč.odvozu na skládku či do sběrny 

a ekolog.likvidace
kpl 1,000 R-položka

Oddíl 762: Konstrukce tesařské
143 762331812 Demontáž vázaných konstrukcí krovu sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2
m 598,200 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: ((6,826 * 2) + 11,273) * 24 598,200

144 762341811 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových do klonu 60°se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných do tl. 32 mm

m2 659,500 CS ÚRS 2025/I
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Oddíl 764: Konstrukce klempířské
145 764002812 Demontáž okapového plechu m 96,102 CS ÚRS 2025/I
146 764004861 Demontáž okapového svodu m 10,000 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické
147 767996000R Demontáž zámečnických - ocelových konstrukcí t 5,000 R-položka

Oddíl 771: Podlahy z dalždic
148 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 34,550 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–

Oddíl 776: Podlahy povlakové
149 776201812 Demontáž povlakových podlahovin m2 455,720 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
viz tabulka místností č. výkresu 101

–

Oddíl 781: Obklady keramické
150 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických m2 90,000 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 997: Přesun sutě
151 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením t 1 380,174 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: 343,374 + 1036,800 1 380,174

152 997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 695,497 CS ÚRS 2025/I
153 997013111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m t 2 587,737 CS ÚRS 2025/I

Výkaz výměr: 695,497 + 343,374 + 0,216 + 1036,800 + 18,714 + 1,468 + 120,207 + 13,190 + 29,352 + 328,919 2 587,737

154 997013219 Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu ZKD 10 m t 12 938,684 CS ÚRS 2025/I
155 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km t 2 587,737 CS ÚRS 2025/I
156 997006519 Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m t 49 166,999 CS ÚRS 2025/I
157 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 2 587,737 CS ÚRS 2025/I

Oddíl 998: Přesun hmot
158 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m - přesuny hmot jsou již zahrnuty v položkách dopravy suti t – CS ÚRS 2025/I

Oddíl M-21: Elektromontáže
159 210120000R Demontáž kompletního zařízení ochrany budovy před úderem blesku vč.odvozu na skládku či do sběrny a 

ekolog.likvidace
kpl 1,000 R-položka

Oddíl M-33: Montáže
160 330510001R Demontáž rozvaděčů, rozvodnic, svítidel a všech ostatních elektro zařízení vč.odvozu na skládku či do sběrny a 

ekolog.likvidace, VČ. 6 KS DESEK Z OBSAHEM AZBESTU, vyjma RP 1
kpl 1,000 R-položka

Oddíl OST: Ostatní
161 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu na skládce (skládkovné) t 695,497 CS ÚRS 2025/I
162 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihel na skládce (skládkovné) t 343,374 CS ÚRS 2025/I
163 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 0,216 CS ÚRS 2025/I
164 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze směsi betonu, cihel a keramiky (skládkovné) t 1 036,800 CS ÚRS 2025/I
165 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného na skládce (skládkovné) t 18,714 CS ÚRS 2025/I
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166 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 1,468 CS ÚRS 2025/I
167 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 120,207 CS ÚRS 2025/I
168 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu z azbestu na skládce (skládkovné) t 13,190 CS ÚRS 2025/I
169 997013871 Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné) t 29,352 CS ÚRS 2025/I
170 997013873 Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 328,919 CS ÚRS 2025/I

Objekt SO 00_04: Inženýrské objekty IO 01 - IO 06
Oddíl IO 01: Komunikace a zpevněné plochy

171 113107125 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 500 mm m2 2 530,000
Výkaz výměr: 259 + 210 + 461 930,000

(14 * 20) + (11 * 50) + (17 * 40) + (9 * 10) 1 600,000

172 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 461,000
Výkaz výměr: (45 * 2) * 2 180,000

(5 * 2) * 6 60,000
17 * 13 221,000

173 113107337 Odstranění krytů železobetonových do tl. 300 mm m2 210,000
Výkaz výměr: 15 * 14 210,000

174 113107342 Odstranění krytů živičných do tl. 100 mm m2 259,000
Výkaz výměr: 74 * 3,5 259,000

175 997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 103,180
176 997006006R Drcení stavebního odpadu z demolic z krytů živičných s dopravou do 100 m a naložením t 129,500
177 997006007 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením t 100,800
178 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením do 100 m t 1 546,120

Výkaz výměr: 101,420 + 100,800 + 1214,400 + 129,500 1 546,120

179 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km t 1 546,120
180 997006519 Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m t 29 376,280
181 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1 546,120
182 997013111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m t 1 546,120
183 997013219 Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu ZKD 10 m t 7 730,600
184 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 1 552,680
185 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu na skládce (skládkovné) t 101,420
186 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu železového na skládce (skládkovné) t 100,800
187 997013873 Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 1 214,400
188 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu asfaltového bez dehtu (skládkovné) t 129,500

Oddíl IO 02: Terénní úpravy
189 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 127,100
190 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 823,773

Výkaz výměr: 152,025 + 106,188 + 172,503 + 122,570 + 182,733 + 130,754 + 957 1 823,773

191 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 5 082,880
Výkaz výměr: 469+548+590+110+100+11,6+1500+226+259+345+60+150+230+13+9,2+462,08 5 082,880

192 181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m3 5 082,880
193 R00 Dodávka zeminy schopné zúrodnění m3 2 840,349

Výkaz výměr: (5082,88 * 0,2) + 1823,773 2 840,349

194 R00.1 Kácení a odstranění kořenů stromů včetně likvidace (viz situace) ks 3,000
195 R00.2 Šetrná demontáž nivelačního bodu Ni92 ks 1,000
196 R00.3 Kompletní odstranění drátěného oplocení a 3 ks branek, patek sloupků m 280,900
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Výkaz výměr: 91,9 + 6,3 + 1,1 + 6,2 + 74,2 + 22 + 1,2 + 23,2 + 1,3 + 53,5 280,900

197 R00.4 Kompletní odstranění plného plechového oplocení včetně bran a branek, patek sloupků m 61,000
198 R00.5 Odstranění zábradlí, jednotrubkového průměr tr. 60 mm m 14,800
199 R00.6 Odstranění lamp pouličního osvětlení, včetně odpojení (bez likvidace vedení) ks 4,000

Oddíl IO 03: Areálové rozvody kanalizace
200 132151804 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I m3 957,500

Výkaz výměr: 382,8 * 1 * 2,5 957,000

201 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř tžitelnosti I m3 957,500
202 167151101 Nakládání výkopku m3 957,500
203 171251201 Uložení sypaniny na skládky m3 957,500
204 R00.1.1 Vybourání kanalizačního potrubí m 382,800

Výkaz výměr: 10,2+10+10,1+10,1+10,4+9,7+10,5+10,2+10,6+10+41,9+3,8+4,1+4,2+3,7+3,6+10,4+8,1+12,2+32,6+30,9+18,3
+26,6+33,6+16,8+14,2+7,7+8,3

382,800

205 R00.2.1 Zásyp popílkocementovou suspenzí m3 3,000
206 R00.3.1 Bourání šachet ks 18,000
207 R00.4.1 Bourání šachty 0,9*0,9*1,3 m ks 1,000
208 R00.5.1 Zapravení překopu po odstranění kanalizace a obnova asfaltové plochy m2 20,000
209 R00.7 Demontáž poklopů kanalizačních ks 18,000
210 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km t 1 759,300

Výkaz výměr: 1722,6 + 36,7 1 759,300

211 997006519 Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m t 33 426,700
212 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1 759,300
213 997013111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m t 1 759,300
214 997013871 Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné) t 36,700
215 997013873 Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 1 722,600

Výkaz výměr: 957 * 1,8 1 722,600

Oddíl IO 04: Areálové rozvody vody
216 132151804 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I m3 30,000
217 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř tžitelnosti I m3 30,000
218 167151101 Nakládání výkopku m3 30,000
219 171251201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,000
220 R00.1.2 Vybourání vodovodního potrubí (nefunkční) m 15,000
221 R00.2.2 Dodávka a montáž vodovodní šachty ks 1,000
222 R00.3.2 Bourání šachet zděných (nefunkční) ks 2,000
223 R00.4.2 Odstranění stávajícícho hydrantu (nefunkční) ks 1,000
224 R00.8 Dodávka a montáž zemní soupravy ks 1,000
225 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km t 56,000
226 997006519 Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m t 1 064,000
227 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1,000
228 997013111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m t 56,000
229 997013871 Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné) t 2,000
230 997013873 Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 54,000

Oddíl IO 05, IO 06: Areálové rozvody NN a SLP
231 R00.9 Ochránění srávajících RP kpl 3,000
232 R00.1.3 Demontáž kabelové přípojky SLP, včetně sloupů, dle situace m 291,800

Výkaz výměr: 30 + 30 + 31,2 + 31,3 + 36 + 41,6 + 36 + 27,7 + 28 291,800
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Skupina objektů SO 02: Komunikace
Objekt SO 02: Komunikace
Oddíl 001: Zemní práce

233 113107223 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 1 122,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107223
1122 "podkladní nestmelené vrstvy komunikace tl. 250mm" 1 122,000

234 113107232 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 2 550,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107232
2550 "stmelené kční vrstvy stávající vozovky - 200mm" 2 550,000

235 113154558 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 
m2 tloušťky vrstvy 100 mm

m2 2 550,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154558

236 113154590 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 
10 mm

m2 25 500,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154590
2550*10 'Přepočtené koeficientem množství 25 500,000

237 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 295,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112
295 "betonové obrubníky - odstranění" 295,000

238 121151124 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 7 420,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151124

400 "ponecháno na zpětné použití" 400,000
7020 "odvoz na skládku" 7 020,000

239 122351107 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 7 968,600 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122351107

7420*0,4 "odstranění rostlého terénu" 2 968,000
10001,2*0,5 "výměna zeminy v aktivní zoně" 5 000,600

240 129951121 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 5,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129951121
4,0*0,5*2,5 "čelo propustku" 5,000

241 131351204 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 240,240 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351204
2*2,4*2,25*7,7*2 "P1, P2" 166,320
2,4*2,0*7,7*2 "P3" 73,920

242 132351253 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 762,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351253 –
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1,0*75 "vsak rýha" –
2,5*90 "odvod příkop" –
1*0,5*925  "rýha pro trativod –

243 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 262,600 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201

2*(2,4+7,7)*2*2,25*2 "P1, P2" 181,800
(2,4+7,7)*2*2,0*2 "P3" 80,800

244 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 262,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211

245 162451106 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 
do 2 000 m

m3 200,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106
400*0,25*2 "sejmutá ornice - tam a zpět" 200,000

246 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 10 565,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137 –
7420*0,4 "odvoz rostlého terénu" –
10001,2*0,5 "výměna zeminy v aktivní zoně" –
7020*0,25 "odvoz ornice" –
1,0*75 "vsak rýha" –
2,5*90 "odvod příkop" –
1*0,5*925  "rýha pro trativod –
v-z "portály" –

247 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 100,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111
400*0,25 "sejmutá ornice zpět" 100,000

248 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 20 074,070 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 –
10565,3*1,9 'Přepočtené koeficientem množství –

249 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 161,040 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101
v "výkop pro portály" 240,240
-(65,16+9,36+4,68) "beton, podsyp portály" - 79,200

249 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 10 001,200 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302 –

8800*1,1 9 680,000
152*1,1 "chodci + cyklo" –
140*1,1 "cyklostezka" –

250 181351104 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 3 560,000 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351104
3560 3 560,000

251 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 961,200 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3560*0,15*1,8 "trávník" 961,200

252 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 3 560,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131

253 00572410 osivo směs travní parková kg 124,600 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3560*0,035 "35g/m2" 124,600

254 184853511 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 560,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511

255 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 1,780 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184851111

3560*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 1,780

Oddíl 002: Zakládání
256 211561111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 462,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211561111
0,5*1,0*925 "trativod" 462,500

257 211971122 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

m2 3 237,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971122
3,5*925 3 237,500

258 69311069 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 m2 3 302,250 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3237,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3 302,250

259 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 46,250 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212312111

0,5*0,1*925 46,250

260 212755216 Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm m 925,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212755216

261 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 9,360 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212
2*1,2*0,2*6,5*2 "P1, P2" 6,240
1,2*0,2*6,5*2 "P3" 3,120

262 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 4,680 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313511

2*1,2*0,1*6,5*2 "P1, P2" 3,120
1,2*0,1*6,5*2 "P3" 1,560

263 274321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 65,160 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321611
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264 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 116,200 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121

2*(1,2+6,5)*2*1,2*2 "P1, P2" 73,920
2*(0,9+2,5)*2*0,75*2 "P1, P2" 20,400
(1,2+6,5)*2*1,2 "P3" 18,480
(0,9+2,5)*2*0,5 "P3" 3,400

265 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 116,200 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122

266 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,258 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274361821

65,1603281471005*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,258

267 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,618 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274362021

65,438*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 2,618

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
268 35931023R Zaslepení (zazdění) ponechané části propustku DN 1000 kpl 1,000

Oddíl 005: Komunikace
269 561121113 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm
m2 20 002,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/561121113
2x250mm
10001,2*2 "výměna zeminy v aktivní zoně" 20 002,400

270 58331202.1 štěrkodrť frakce 0-63 t 9 001,080
Výkaz výměr: 20002,4*0,45 'Přepočtené koeficientem množství –

271 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 252,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111

100 "zpevnění krajnice - 200mm " 100,000
152 "chodci + cyklo" 152,000

272 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 10 001,200 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111

proměnná tloušťka
8800*1,1 9 680,000
140*1,1 "cyklostezka" 154,000
152*1,1 "chodci + cyklo" 167,200

272 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 9 092,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111 –

Poznámka k položce: 
položka na vyrovnání objemu ŠD pro zhotovení předepsaného spádu

–

8800  "komunikace" –
140   "cyklostezka" –
152   "chodci + cyklo" –

273 564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 140,000 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564911411
140 "cyklostezka" 140,000

274 565166221 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 S v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 8 800,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565166121

275 567132114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 190 mm

m2 8 800,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567132114

276 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 50,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/569903311

100*0,5 50,000

277 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 8 940,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112

0,90kg/m2
8800 "vozovka" 8 800,000
0,80kg/m2
140 "cyklostezka" 140,000

278 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 17 740,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231107

0,35kg/m2 
8800*2 "vozovka" 17 600,000
140 "cyklostezka" 140,000

279 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním SMA 11 S v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 8 800,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576133221

280 577155111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACO 16, po 
zhutnění v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m tl. 60 mm

m2 140,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577155111
140 "cyklostezka" 140,000

281 577176141 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 S v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 8 800,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577176141

282 596212212 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 152,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212

283 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 153,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 150 "chodci + cyklo" 150,000

150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 153,000

284 59245223 dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm přírodní m2 2,040 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

285 581560001 písek křemičitý 0/2mm pro zásyp spár t 0,760
Výkaz výměr: 5kg/m2

152*0,005 0,760
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Oddíl 008: Trubní vedení
286 810491811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000 m 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810491811

287 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941301

288 592238500 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
289 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941314

290 59223858 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
291 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
292 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
293 895941321 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941321

294 59223860 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
295 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112

296 28661787 mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
297 911331111 Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 

m
m 120,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911331111

298 911331141 Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 
m

m 392,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911331141

299 911381212 Městská ochranná zábrana průběžná délky 1 m, výšky 0,5 m m 180,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911381212

300 911381332 Mobilní ocelové svodidlo pro přejezdy středního dělícího pásu a potřeby integrovaného záchranného systému 
oboustranné průběžné s otevíracím prvkem

m 24,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911381332

301 912111111 Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm zabetonované kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/912111111

302 74910184 sloupek parkovací pevný 60x60x800mm bílý komaxit motýlek k zabetonování kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
303 912211131 Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu kus 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/912211131

304 56288000 sloupek plastový baliseta kus 10,000 CS ÚRS 2025 02
305 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 18,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111

306 404456011 výstražné dopravní značky A9 - Provoz v obou směrech kus 1,000
307 404456201 zákazové, příkazové dopravní značky B2 - Zákaz vjezdu vozidel kus 1,000
308 404456211 zákazové, příkazové dopravní značky B20a - Nejvyšší dovolená rychlost kus 2,000
309 404456204 zákazové, příkazové dopravní značky C4c - Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo kus 1,000
310 404456205 zákazové, příkazové dopravní značky C8a - Stezka pro cyklisty kus 1,000
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311 404456206 zákazové, příkazové dopravní značky C9a - Stezka pro chodce a cyklisty kus 2,000
312 404456511 informativní značky zónové  IZ8a - Zóna s dopravním omezením kus 2,000
313 404456231 informativní značky provozní  IP4b - Jednosměrný provoz kus 1,000
314 404456261 informativní značky provozní  IP19 - Řadicí pruhy kus 1,000
315 404456411 informativní značky směrové Z3 - Vodící tabule kus 6,000 CS ÚRS 2024 02
316 9142111R1 Portál P1 komplet dodávka, vybavení proměnným dopravním značením včetně technologie kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
VČETNĚ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVADĚČŮ

317 9142111R2 Portál P2 komplet dodávka, vybavení pevným dopravním značením kus 1,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

VČETNĚ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVADĚČŮ

318 9142111R3 Portál P3, vybavení proměnným dopravním značením včetně technologie kus 1,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

VČETNĚ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVADĚČŮ

319 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111

320 404452300 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
321 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
322 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
323 404452540 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
324 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 2 000,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915111111
VDZ 0,125
2000 "dočasné" 2 000,000

325 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 500,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915121111

VDZ 0,250
500 "dočasné" 500,000

326 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 269,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915131111

VDZ V9a - směrové šipky
34 "dočasné" 34,000
VDZ V9c - předběžné šipky
10 "dočasné" 10,000
VDZ V13 - šikmé rovnoběžné čáry (dopravní stín)
200 "dočasné" 200,000
VDZ V15 - nápis na vozovce - symboly vozidel
25 "dočasné" 25,000

327 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 2 000,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211112

VDZ 0,125
2000 "definitivní" 2 000,000

328 915221112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 500,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915221112

VDZ 0,250
500 "definitivní" 500,000
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329 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 269,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231112
VDZ V9a - směrové šipky
34 "definitivní" 34,000
VDZ V9c - předběžné šipky
10 "definitivní" 10,000
VDZ V13 - šikmé rovnoběžné čáry (dopravní stín)
200 "definitivní" 200,000
VDZ V15 - nápis na vozovce - symboly vozidel
25 "definitivní" 25,000

330 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 2 500,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111
2000 "š. 125mm bílá" 2 000,000
500 "š. 250mm bílá 500,000

331 915621111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy

m2 269,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111
34 "VDZ V9a - směrové šipky" 34,000
10 "VDZ V9c - předběžné šipky" 10,000
200 "VDZ V13 - šikmé rovnoběžné čáry (dopravní stín)" 200,000
25 "VDZ V15 - nápis na vozovce - symboly vozidel" 25,000

332 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 800,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113

333 59217031 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm m 800,000 CS ÚRS 2025 02
334 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 115,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231113

335 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 115,000 CS ÚRS 2025 02
336 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 179,309 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121
800*0,15 "betonové obrubníky silniční" 120,000
115*0,15 "betonové obrubníky chodníkový" 17,250
0,55*0,03*424,84 "lože odvod žlab" 7,010
0,55*0,15*424,84 "podkl beton odvod žlab" 35,049

337 919112222 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 1 849,680 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919112222
beonové štěrbinové žlaby
(připočtena i případná pracovní spára z důvodu etapovitosti)
2*424,84+800+200 1 849,680

338 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 60,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919112233
60 "svislá spára na styku vozovek a pracovní spáry" 60,000
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339 919122121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 1 849,680 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122121

340 919122132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 60,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132
60 "svislá spára na styku vozovek a pracovní spáry" 60,000

341 919716111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 2,075 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919716111

betonové lože pro štěrbinové žlaby - 2x kari 100/100/6
0,55*424,84*2*4,44*0,001 2,075

342 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 10 001,200 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122 –

10001,2 "výměna zeminy v aktivní zoně" –

343 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 120,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123

60*2,0 120,000

344 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. přes 50 do 100 mm

m 60,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122

345 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 60,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112

60 "svislá spára na styku vozovek a pracovní spáry" 60,000

346 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm m2 297,388 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931991211

0,7*424,84 297,388

347 283758651 deska EPS 70  λ=0,039 tl 20mm m2 312,257
Výkaz výměr: 297,388*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 312,257

348 93199121R Ochranný plech tl. min. 0,7mm m2 212,420
Výkaz výměr: 0,5*424,84 212,420

349 935114222 Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm se spádem dna 0,5 % m 424,840 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 424,84   "odměřeno z výkresů Situace odvodnění" –

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935114222 –

350 59221025 trouba s přerušovanou štěrbinou betonová E600 spád dna 0,5% 400/450x500mm m 424,840 CS ÚRS 2025 02
351 935114223 Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm záslepky kus 14,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935114223 –

352 59221667 záslepka pro štěrbinovou troubu D400/E600/F900 400/450x500x120mm kus 14,000 CS ÚRS 2025 02
353 935114224 Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm čisticího kusu kus 11,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935114224 –

354 59221040 kus čisticí pro štěrbinovou troubu D400 400/450x500x1000mm kus 11,000 CS ÚRS 2025 02
355 935114225 Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm vpusťového kompletu kus 11,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935114225 –

356 59223302 vpusťový komplet pro štěrbinovou trubku E600 400/450x500x1000mm kus 11,000 CS ÚRS 2025 02
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357 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10,485 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111

stávající portál
1,2*1,2*6,5 9,360
0,9*0,5*2,5 1,125

358 96600531R Odstranění stávajícího svodidla vč. sloupků, ekologická likvidace m 260,000
359 96600623R Odstranění stávajícího portálu včetně odvozu na skládku kus 1,000

Oddíl 0997: Přesun sutě
360 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 32,107 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631
10,92+21,187 32,107

361 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 666,680 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551
493,68 "nestmelené podkladní vrstvy chodník/ vozovka" 493,680
586,5+586,5 "frézovaný asfalt" 1 173,000

362 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 15 000,120 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559
1666,68*9 'Přepočtené koeficientem množství 15 000,120

363 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 679,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561
1593,75 "stmelené vrstvy - vozovka" 1 593,750
85,55 "obrubníky" 85,550

364 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 15 113,700 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569
1679,3*9 'Přepočtené koeficientem množství 15 113,700

365 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
km

t 66,077 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571
13,0+20,97+10,92+21,187 66,077

366 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 594,693 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579
66,077*9 'Přepočtené koeficientem množství 594,693

367 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1 713,270 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861
1593,75+85,55+13,0+20,97 1 713,270

368 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 493,680 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873
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493,68 493,680

369 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 173,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875
586,5+586,5 1 173,000

Oddíl 0998: Přesun hmot
370 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 

do 200 m jakékoliv délky objektu
t 10 276,399 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111

Oddíl M-22: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
371 22086020R Montáž závory v místě přejezdu středního dělícího pásu kus 1,000
372 749105051 závora silniční, ráhno dl.5m, kovová, pouze mechanicky otevíratelná a uzamykatelná kus 1,000
373 043203004 Statické zatěžovací zkoušky kus 20,000

Skupina objektů SO 03: Plynovod
Objekt SO 03.1: Plynovodní řad
Oddíl 001: Zemní práce

374 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva

m2 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106187

375 113107323 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

m2 14,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323
1,0*14,5 14,500

376 113107332 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 21,750 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107332
1,5*14,5 21,750

377 113107343 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 29,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107343
obnova komunikace
2,0*14,5 29,000

378 113154522 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 43,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154522
3,0*14,5 43,500

379 113154526 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm

m2 36,250 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154526
2,5*14,5 36,250
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380 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 12,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111

381 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 186,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204
1,0*PE_160*1,2 186,000
v 186,000

382 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 42,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101
42 "pouze v komunikaci" 42,000

383 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 42,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111

384 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 186,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 186,000

385 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 860,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
186*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 860,000

386 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 353,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 353,400

387 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 99,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop rýhy" 186,000
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 86,800

388 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 99,200
Výkaz výměr: z 99,200

389 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 71,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
1,0*PE_160*0,46 71,300

390 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 128,340 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 71,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 128,340
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Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
391 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 15,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
1,0*PE_160*0,1 15,500

Oddíl 005: Komunikace
392 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 14,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011
obnova komunikace
1,0*14,5 14,500

393 565176103 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 S v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm

m2 29,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565176103
obnova komunikace
2,0*14,5 29,000

394 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 21,750 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567132115
obnova komunikace
1,5*14,5 21,750

395 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 29,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112

obnova komunikace
14,5*1,5+14,5*0,5 29,000

396 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 79,750 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231107

obnova komunikace
14,5*3+14,5*2,5 79,750

397 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním SMA 11 S v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 43,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576133221
obnova komunikace
3,0*14,5 43,500

398 577176131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 S v pruhu 
šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 36,250 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577176131
obnova komunikace
2,5*14,5 36,250

399 596212212 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212

400 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 1,224 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 8,0*0,15 "15% nových" 1,200
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1,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,224

Oddíl 008: Trubní vedení
401 8502650R1 Příplatek za provedení bypassu na potrubí PE d160 (+2x balonovací souprava, 2x navrtávací pas d160/63, 2x 

opravná tvarovka, 6m potrubí Pe d63 SDR11) 
kus 1,000

402 89131332R Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových kus 1,000
403 422130201 Odzvdušňovací armatura 1" na plynu kus 1,000
404 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 158,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111
Cu 2,5mm2
PE_160+3 158,000

405 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm m 155,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112

PE_160 "výstražná fólie žluté barvy s nápisem PLYN" 155,000

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
406 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 12,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113

407 59217076 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm m 12,000 CS ÚRS 2025 02
408 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121
12*0,15 "betonové obrubníky silniční" 1,800

409 919122132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 29,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132

410 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. přes 50 do 100 mm

m 29,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122

411 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 29,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112

14,5*2 29,000

412 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 6,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451
8,0*0,85 6,800

Oddíl 0997: Přesun sutě
413 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 2,895 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631
2,895 2,895

414 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 27,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551
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13,2+8,28+5,52 27,000

415 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 513,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559
27*19 'Přepočtené koeficientem množství 513,000

416 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 23,175 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561
4,425+18,75 23,175

417 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 440,325 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569
23,175*19 'Přepočtené koeficientem množství 440,325

418 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
km

t 2,895 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571
2,895 2,895

419 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 55,005 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579
2,895*19 'Přepočtené koeficientem množství 55,005

420 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 19,414 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861
4,425*0,15+18,75 19,414

421 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873
13,2 13,200

422 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 13,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875
8,28+5,52 13,800

Oddíl 0998: Přesun hmot
423 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 8,948 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Oddíl M-23: Montáže potrubí
424 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 sada 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170004

425 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 m 155,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170014

PE_160 155,000
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426 230200222 Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v plastovém potrubí dn do 225 mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230200222

427 6127521 d160 / G 2 1/2", PE100, SDR11, balonovací tvarovka, elektro kus 4,000
428 230201311 Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm kus 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230201311

429 615168 d160, PE100, SDR11, opravárenská tvarovka, elektro kus 4,000
430 28614963 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
431 615340 d160, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro kus 3,000
432 671608511 d160, PE100, SDR11, PN16, záslepka, na tupo, dlouhá kus 2,000
433 230205125 Montáž plynovodního potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm m 155,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205125
155 "řad P" 155,000

434 286139041 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm s ochranným opláštěním m 157,325
Výkaz výměr: 155*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 157,325

435 23020851R Vypuštění plynu z řešeného úseku s profouknutím vzduchem m 4,000
436 230220001 Montáž příslušenství plynovodů zemní soupravy pro šoupátka kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220001

437 950212515003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) kus 1,000
438 230220006 Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220006

439 175500000000 POKLOP ULIČNÍ PRO ŠOUPÁTKA PLYN kus 1,000
440 230220011 Montáž příslušenství plynovodů sloupku orientačního kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220011

441 404452251 sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky kus 1,000
442 230230005 Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 150 m 155,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230005
PE_160 155,000

443 230230050 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 4,0 MPa DN 150 m 155,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230050

PE_160 155,000

444 2302500R2 Pospojování signalizačního vodiče na stávající vodič kus 2,000

Objekt SO 03.2: Přípojka STL plynu
Oddíl 001: Zemní práce

445 132254201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 10,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254201
0,9*PE_25*1,2 10,800
v 10,800

446 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 10,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 10,800
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447 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 108,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
10,8*10 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

448 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 20,520 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 20,520

449 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,672 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop rýhy" 10,800
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 3,128

450 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 7,672
Výkaz výměr: z 7,672

451 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 2,417 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
0,9*(PE_25-2,1)*0,34 2,417

452 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 4,351 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 2,417*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,351

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
453 33927168R Typový prefabrikovaný pilířek (beton) pro umístění HUP, regulátoru a plynoměru vel. G4. Kompletní včetně 

stříšky a uzamykatelných dvířek (nátěr, s otvory a označením HUP, na čtyřhran). 
kus 1,000

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
454 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,711 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
0,9*(PE_25-2,1)*0,1 0,711

Oddíl 008: Trubní vedení
455 89115322R Montáž armatur na potrubí uzávěr DN 20 kus 1,000
456 422105731 Kulový uzávěr DN20 kovový, včetně přechodky na PE d25 (spojka s přechodkou), ovládací páka včetně dorazu, 

90°
kus 1,000

457 891319111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891319111

458 42273456 pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 1" kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
459 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 13,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111
Cu 3mm2
10,0+3 13,000
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460 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm m 10,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112

PE_25 "výstražná fólie žluté barvy s nápisem PLYN" 10,000

Oddíl 0998: Přesun hmot
461 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 2,352 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Oddíl M-23: Montáže potrubí
462 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170001

463 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 10,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011

PE_25 10,000

464 230202031 Montáž plastové chráničky pro plynovody průměru do 63 mm m 10,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230202031

PE_25 10,000

465 286135251 ochranná trubka d40 m 10,000
466 230205021 Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 

25, tl. stěny 3,0 mm
m 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205021
10 10,000

467 28613921 potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm m 10,150 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

468 230205221 Montáž plynovodních trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 25, tl. 
stěny 3,0 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205221

469 612091 d25, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro kus 1,000
470 230230001 Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50 m 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230001
PE_25 10,000

471 230230046 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 4,0 MPa DN 50 m 10,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230046

PE_25 10,000

Skupina objektů SO 04: Vodovod
Objekt SO 04.1: Vodovodní řad
Oddíl 001: Zemní práce

472 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva

m2 15,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106187
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473 113107323 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323
30 "autocad" 30,000

474 113107332 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107332
30 "autocad" 30,000

475 113107343 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 60,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107343

476 113154522 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 90,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154522
90 "autocad" 90,000

477 113154526 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm

m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154526
30 "autocad" 30,000

478 119001405 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,100 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405

479 119001406 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 
500 mm

m 11,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406
1,1*10 11,000

480 119001422 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
přes 3 do 6 kabelů

m 6,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001422
1,1*6 6,600

481 119001423 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
přes 6 kabelů

m 7,700 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001423
1,1*7 7,700
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482 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 39,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/130001101
1,0*1,5*(1+10+6+7)*1,1 39,600

483 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 702,312 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205
1,2*PE_160*1,8 207,360
1,2*(PE_225-PR_400)*1,8 485,352
protlak s chráničkou - 1x
(2,0-1,2)*4,0*2,0 "start jáma" 6,400
(2,0-1,2)*2,0*2,0 "cíl jáma" 3,200
v 702,312

484 141721221 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub 
v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 355 do 400 mm

m 35,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721221
chránička PE d400
35 35,000

485 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 194,520 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101
PE_160*1,8*2 345,600
(PE_225-PR_400)*1,8*2 808,920
protlak s chráničkou - 1x
(2,0+4,0)*2*2,0 "start jáma" 24,000
2,0*4*2,0 "cíl jáma" 16,000

486 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 194,520 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111

487 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 702,312 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 702,312

488 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 7 023,120 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
702,312*10 'Přepočtené koeficientem množství 7 023,120

489 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 334,393 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 1 334,393

490 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 469,275 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
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v "výkop rýhy" 702,312
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 225,442
-(PE_225-PR_315)*0,0338 "DN 200 - vytlačený objem potrubím" - 7,595

491 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 469,275
Výkaz výměr: z 469,275

492 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 186,958 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
1,2*PE_160*0,46 52,992
1,2*(PE_225-PR_315)*0,525 141,561
-(PE_225-PR_315)*0,0338 "DN 200 - vytlačený objem potrubím" - 7,595

493 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 336,524 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 186,958*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 336,524

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
494 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 38,484 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
1,2*PE_160*0,1 11,520
1,2*(PE_225-PR_315)*0,1 26,964

495 452313161 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30

m3 1,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313161
0,4*0,4*0,4*25 "bloky pod potrubí " 1,600

496 452353111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení m2 16,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353111

0,4*4*0,4*25 16,000

497 452353112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění m2 16,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353112

Oddíl 005: Komunikace
498 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011
obnova komunikace
30 "autocad" 30,000

499 565176103 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 S v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm

m2 60,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565176103
obnova komunikace
60 "autocad" 60,000

500 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567132115
obnova komunikace

Vytvořeno systémem euroCALC 4 36/123 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Cenová soustava

30 "autocad" 30,000

501 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 30,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112

obnova komunikace
30 30,000

502 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 90,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231107

obnova komunikace
90 90,000

503 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním SMA 11 S v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 90,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576133221
obnova komunikace
90 "autocad" 90,000

504 577176131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 S v pruhu 
šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577176131
obnova komunikace
30 "autocad" 30,000

505 596212212 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 15,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212

506 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 2,295 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 15*0,15 "15% nových" 2,250

2,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,295

Oddíl 008: Trubní vedení
507 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/850315121

508 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 7,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852242122

509 850008020016 TVAROVKA FF KUS 80/200 kus 7,000
510 852352122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852352122

511 850020020010 TVAROVKA FF KUS 200/200 kus 1,000
512 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 7,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242122

513 505008020016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 KS 7,000
514 857312122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857312122
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515 55251780 příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
516 799415000016 WAGA SPOJKA S PŘÍRUBOU LT DN 150 (155-192) kus 2,000
517 797415000016 WAGA SPOJKA S VEVAŘOVACÍM KONCEM PRO PE,  LT DN 150 kus 1,000
518 857352122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857352122

519 855020008010 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-80 kus 2,000
520 855020015010 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-150 kus 2,000
521 857354122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
kus 5,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857354122

522 851020008010 TVAROVKA T KUS 200-80 kus 2,000
523 851020015010 TVAROVKA T KUS 200-150 kus 1,000
524 851020020010 TVAROVKA T KUS 200-200 kus 2,000
525 871321211 Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 

11/PN16 d 160 x 14,6 mm
m 96,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871321211
96 "řad PV" 96,000

526 28613859 trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm m 97,440 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 96*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 97,440

527 871351212 Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 d 225 x 20,5 mm

m 259,700 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871351212
140,1 "řad 2" 140,100
119,6 "řad 3" 119,600

528 28613861 trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm m 263,596 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 259,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 263,596

529 871351811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm m 193,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871351811

530 871371211 Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 d 315 x 28,6 mm

m 18,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871371211
18,8 "chránička ve výkopu" 18,800

531 28613864 trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 315x28,6mm m 19,082 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 18,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,082

532 871391211 Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 d 400 x 36,3 mm

m 35,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871391211
pr_400 "chránička podvrtem" 35,000

533 28613866 trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 400x36,3mm m 35,525 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 35*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 35,525

534 877321101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 160

kus 14,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877321101
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535 191633511 d160, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 30° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 1,000
536 111691511 d610, PE100, SDR11, PN16, oblouk 90°, na tupo, vstřikovaný, krátký kus 3,000
537 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 7,000 CS ÚRS 2025 02
538 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
539 471609010 d160 / DN150 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM20), vrtání PN10/PN16 kus 1,000
540 612787 d160/150, PE100, SDR11, přechodový kus kus 1,000
541 877351102 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 225
kus 26,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877351102

542 192233511 d225, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 30° bezešvý, na tupo, dlouhý kus 3,000
543 28615981 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 5,000 CS ÚRS 2025 02
544 28653142 nákružek lemový PE 100 SDR11 225mm kus 6,000 CS ÚRS 2025 02
545 472209010 d225 / DN200 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM20), vrtání PN10 kus 6,000
546 612370 d225/200, PE100, SDR11, přechodový kus kus 6,000
547 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách 

s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 5,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112

548 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 5,000 CS ÚRS 2025 02
549 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 5,000 CS ÚRS 2025 02
550 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 7,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247111

551 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 7,000 CS ÚRS 2025 02
552 891311112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách 

s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891311112

553 42221306 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
554 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
555 891319111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 150
kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891319111

556 523016008016 PAS LITINOVÝ PŘÍRUBOVÝ 160-80 kus 1,000
557 891351112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách 

s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200
kus 5,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891351112

558 42221307 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm kus 5,000 CS ÚRS 2025 02
559 42291075 souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m kus 5,000 CS ÚRS 2025 02
560 891359111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 200
kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891359111

561 523022508016 PAS LITINOVÝ PŘÍRUBOVÝ 225-80 kus 2,000
562 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 355,700 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111
PE_160 96,000
PE_225 259,700

563 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 355,700 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892353122

PE_160 96,000
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PE_225 259,700

564 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 6,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111

565 893811163 Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, 
světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/893811163

566 56230595 šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
567 899401112 Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových kus 13,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112
5 "DN 80" 5,000
3 "DN 150" 3,000
5 "DN 200" 5,000

568 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 13,000 CS ÚRS 2025 02
569 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 13,000 CS ÚRS 2025 02
570 899401113 Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových kus 7,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401113

571 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 7,000 CS ÚRS 2025 02
572 42210052 deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového kus 7,000 CS ÚRS 2025 02
573 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 16,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899712111
13+7-4 16,000

574 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111

575 404452251 sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky kus 4,000
576 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 370,700 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111
Cu 4mm2
PE_160 96,000
PE_225 259,700
15 15,000

577 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 355,700 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114

"výstražná fólie bílé/ modré barvy"
PE_160 96,000
PE_225 259,700

578 899910211 Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 
50 m

m3 1,129 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910211
3,14*0,15*0,15*(54,5)/4+3,14*0,05*0,05*(91-6)/4  "potrubí DN 150" 1,129

579 899911251 Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí přes 
157 do 183 mm

kus 20,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911251

580 899911253 Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí přes 
221 do 252 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911253
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581 899913152 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250 kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913152

582 899913162 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 400 kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913162

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
583 919122132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 

těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
m 11,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132

584 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. přes 50 do 100 mm

m 11,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122

585 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 11,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112

5,5*2 "autocad" 11,000

586 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 12,750 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451
15*0,85 12,750

Oddíl 0997: Přesun sutě
587 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 2,895 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631
2,895 2,895

588 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 27,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551
13,2+8,28+5,52 27,000

589 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 513,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559
27*19 'Přepočtené koeficientem množství 513,000

590 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 42,135 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561
4,425+18,75+18,96 42,135

591 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 800,565 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569
42,135*19 'Přepočtené koeficientem množství 800,565

592 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
km

t 2,895 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571
2,895 2,895

593 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 55,005 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579
2,895*19 'Přepočtené koeficientem množství 55,005

594 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 19,414 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861
4,425*0,15+18,75 19,414

595 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873
13,2 13,200

596 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 32,760 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875
8,28+5,52+18,96 32,760

Oddíl 0998: Přesun hmot
597 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 19,353 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Oddíl 722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod
598 722270103 Vodoměrové sestavy závitové G 5/4" soubor 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722270103

599 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,007 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722101

600 043203001 Rozbory kvality vody kpl 1,000
601 043214001 Poplatek za vypuštění a napuštění (vč. proplachu) řadu s ohledem na realizaci nového řadu Kč 1,000

Objekt SO 04.2: Přípojka vody pro SP
Oddíl 001: Zemní práce

602 132254202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 26,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254202
1,0*PE_40*1,8 18,000
2,0*2,0*2,0 "VŠ" 8,000
v 26,000

603 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 36,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101
PE_40*1,8*2 36,000
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604 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 36,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111

605 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 26,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 26,000

606 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 260,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
26*10 'Přepočtené koeficientem množství 260,000

607 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 49,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 49,400

608 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 19,570 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop rýhy" 26,000
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 4,400
-2,03 "vš" - 2,030

609 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 19,570
Výkaz výměr: z 19,570

610 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 3,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
1,0*PE_40*0,34 3,400

611 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 6,120 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
612 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
1,0*PE_40*0,1 1,000

613 452313161 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30

m3 0,064 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313161
0,4*0,4*0,4*1 "bloky pod potrubí " 0,064

614 452353111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení m2 0,640 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353111

0,4*4*0,4*1 0,640
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615 452353112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění m2 0,640 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353112

Oddíl 008: Trubní vedení
616 871171211 Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 

11/PN16 d 40 x 3,7 mm
m 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871171211
10 10,000

617 28613851 trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 40x3,7mm m 10,150 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

618 877171118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 40

kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877171118

619 28615021 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
620 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách 

s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891181112

621 42221300 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
622 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
623 891359111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 200
kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891359111

624 42273462 pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 5/4" kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
625 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122
PE_40 10,000

626 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 10,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111

PE_40 10,000

627 893811163 Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, 
světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/893811163

628 56230595 šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
629 899401112 Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112
1 "DN 40" 1,000

630 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
631 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
632 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111

633 404452251 sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky kus 1,000
634 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 13,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111
Cu 4mm2
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PE_40 10,000
1*3 3,000

635 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 10,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114

"výstražná fólie bílé/ modré barvy"
PE_40 10,000

Oddíl 0998: Přesun hmot
636 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,651 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Oddíl VRN4: Ostatní
637 043203001 Rozbory kvality vody kpl 1,000
638 043214001 Poplatek za vypuštění a napuštění (vč. proplachu) řadu s ohledem na realizaci nového řadu Kč 1,000

Objekt SO 04.3: Přípojka vody pro objekt hřiště
Oddíl 001: Zemní práce

639 132254203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 71,100 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254203
1,0*PE_40*1,8 71,100
v 71,100

640 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 142,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101
PE_40*1,8*2 142,200

641 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 142,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111

642 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 71,100 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 71,100

643 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 711,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
71,1*10 'Přepočtené koeficientem množství 711,000

644 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 135,090 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 135,090
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645 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 53,720 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop rýhy" 71,100
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 17,380

646 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 53,720
Výkaz výměr: z 53,720

647 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 13,430 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
1,0*PE_40*0,34 13,430

648 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 24,174 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 13,43*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 24,174

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
649 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 3,950 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
1,0*PE_40*0,1 3,950

650 452313161 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30

m3 0,064 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313161
0,4*0,4*0,4*1 "bloky pod potrubí " 0,064

651 452353111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení m2 0,640 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353111

0,4*4*0,4*1 0,640

652 452353112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění m2 0,640 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353112

Oddíl 008: Trubní vedení
653 871171211 Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 

11/PN16 d 40 x 3,7 mm
m 39,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871171211
39,5 39,500

654 28613851 trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 40x3,7mm m 40,093 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 39,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 40,093

655 877171101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 40

kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877171101

656 6100040054 PŘESUVKA d40 kus 1,000
657 6120040054 PŘECHODKA d40 kus 1,000
658 877181118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

záslepek d 50
kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877181118
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659 28615022 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
660 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách 

s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891181112

661 42221300 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
662 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
663 891359111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 200
kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891359111

664 42273462 pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 5/4" kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
665 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 39,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122
PE_40 39,500

666 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 39,500 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111

PE_40 39,500

667 899401112 Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112

1 "DN 40" 1,000

668 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
669 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
670 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111

671 404452251 sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky kus 1,000
672 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 42,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111
Cu 4mm2
PE_40 39,500
1*3 3,000

673 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 39,500 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114

"výstražná fólie bílé/ modré barvy"
PE_40 39,500

Oddíl 0998: Přesun hmot
674 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,239 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Oddíl VRN4: Ostatní
675 043203001 Rozbory kvality vody kpl 1,000
676 043214001 Poplatek za vypuštění a napuštění (vč. proplachu) řadu s ohledem na realizaci nového řadu Kč 1,000

Skupina objektů SO 05: Kanalizace
Objekt SO 05.1: Kanalizace dešťová páteřní
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Oddíl 001: Zemní práce
677 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103

678 132212221 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 12,885 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221
v*0,05 12,885

679 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 244,809 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204
AUTOCAD
146,01*1,4 204,414
-40*0,2 - 8,000
Příplatek za rozšíření (3x3m) a prohloubení výkopu (0,4m) v místě revizní šachty
4*(3-1,4)*4,2+4*3*3*0,4 41,280
Rozšíření výkopu v místě cílové a startovací jámy
20 20,000
v*0,95 244,809

680 14172122R Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 760 do 820 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 34,000

Výkaz výměr: 34 34,000

681 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 
4 m

m2 292,020 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102
AUTOCAD
146,01*2 292,020

682 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 292,020 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112

683 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 257,694 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 257,694

684 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 576,940 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
257,694*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 576,940

685 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 489,619 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 489,619

686 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 198,926 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop rýhy" 257,694
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 35,568
-(PB+št) "podklad pod šachty" - 2,886
-PP_400*0,1382 "DN 400 - vytlačený objem potrubím" - 0,829
-(PP_500-PR_800)*0,1963 "DN 500 - vytlačený objem potrubím" - 5,477
-PI*0,62*0,62*2,9*4  "vytlačený objem šachty DN 1000" - 14,008

687 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 198,926
Výkaz výměr: z 198,926

688 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 30,822 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
1,4*PP_400*0,7 5,880
-PP_400*0,1382 "DN 400 - vytlačený objem potrubím" - 0,829
1,4*(PP_500-PR_800)*0,8 31,248
-(PP_500-PR_800)*0,1963 "DN 500 - vytlačený objem potrubím" - 5,477

689 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 55,480 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 30,822*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 55,480

690 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003

691 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131

692 00572410 osivo směs travní parková kg 1,400 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 40*0,035 "35g/m2" 1,400

693 184853511 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511

694 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 0,020 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184851111

40*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
695 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 67,900 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111
PP_400 6,000
PP_500 61,900

696 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 135,800 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211

2x monitoring
PP_400*2 12,000
PP_500*2 123,800
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Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
697 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 1,536 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111
1,6*1,6*0,15*4 "šachty DN 1000" 1,536

698 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 4,746 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
1,4*PP_400*0,1 0,840
1,4*(PP_500-PR_800)*0,1 3,906

699 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111

700 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
701 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
702 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122

703 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
704 452311121 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
m3 1,350 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121
1,5*1,5*0,15*4 "šachty DN 1000" 1,350

705 452351111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty zřízení

m2 3,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111
1,5*4*0,15*4 "šachty DN 1000" 3,600

706 452351112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty odstranění

m2 3,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112

707 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,049 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211

kari150/150/8
1,5*1,5*4*5,398*0,001 0,049

708 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 0,630 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111
odláždění poklopů DN 600 šachty - 2 řady - 1x v zeleni
0,63*1 0,630

709 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 0,643 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 0,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,643

Oddíl 008: Trubní vedení
710 871390330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 400 m 6,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871390330
6,0 "stoka J_K" 6,000

711 28617098 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16 m 6,090 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

712 871420330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 500 m 61,900 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871420330

61,9 "stoka J_K" 61,900

713 28617099 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN16 m 62,829 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 61,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 62,829

714 877420320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 500 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877420320

715 28617225 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 500/200 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
716 877390330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 400
kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390330

717 28611963 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 400 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
718 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 67,900 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892421111
PP_400 6,000
PP_500 61,900

719 892422121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500 úsek 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892422121

720 894410103 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410103

721 59224355 dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x88x50cm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
722 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 16,000 CS ÚRS 2025 02
723 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211

724 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
725 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410212

726 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
727 894410213 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm kus 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213

728 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 8,000 CS ÚRS 2025 02
729 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410232

730 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
731 899104112 Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600
kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112

732 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
733 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 33,900 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114
výstražná folie šedé barvy
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PP_400 6,000
PP_500-pr_800 27,900

734 899911315 Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí přes 
450 do 499 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911315

735 89991316R Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 500 x 800 kus 2,000
736 89991421R Montáž chráničky pro plynovody ocelové celé průměru přes 720 do 820 mm tl stěny 10 mm m 35,000

Výkaz výměr: 35 35,000

737 140332441 trubka ocelová DN 800 m 35,000

Oddíl 0998: Přesun hmot
738 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 28,419 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Objekt SO 05.2: Kanalizace splašková páteřní
Oddíl 001: Zemní práce

739 119001405 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405

740 119001406 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 
500 mm

m 7,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406
1,3*6 7,800

741 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 40,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103

742 132212221 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 31,622 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221
v*0,05 31,622

743 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 600,816 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205
AUTOCAD
434,86*1,3 565,318
-40*0,2 - 8,000
Příplatek za rozšíření (3x3m) a prohloubení výkopu (0,4m) v místě revizní šachty
5*(3-1,4)*4,64+5*3*3*0,4 55,120
Rozšíření výkopu v místě cílové a startovací jámy
20 20,000
v*0,95 600,816
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744 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 13,650 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101
1,0*1,5*(1+6)*1,3 13,650

745 141721224 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub 
v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 500 do 560 mm

m 34,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721224
34 34,000

746 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 
4 m

m2 869,720 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102
AUTOCAD
434,86*2 869,720

747 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 869,720 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112

748 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 632,438 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 632,438

749 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 324,380 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
632,438*10 'Přepočtené koeficientem množství 6 324,380

750 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 201,632 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 1 201,632

751 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 511,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop rýhy" 632,438
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 84,703
-(PB+št) "podkladní beton pod šachty" - 3,608
-(PP_300-PR_500)*0,086 "DN 300 - vytlačený objem potrubím" - 8,574
-PI*0,62*0,62*4,0*5  "vytlačený objem šachty DN 1000" - 24,153

752 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 511,400
Výkaz výměr: z 511,400

753 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 69,192 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
1,3*(PP_300-PR_500)*0,6 77,766
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-(PP_300-PR_500)*0,086 "DN 300 - vytlačený objem potrubím" - 8,574

754 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 124,546 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 69,192*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 124,546

755 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003

756 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131

757 00572410 osivo směs travní parková kg 1,400 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 40*0,035 "35g/m2" 1,400

758 184853511 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511

759 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 0,020 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184851111

40*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
760 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 133,700 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111
PP_300 133,700

761 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 267,400 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211

2x monitoring
PP_300*2 267,400

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
762 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 1,920 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111
1,6*1,6*0,15*5 "šachty DN 1000" 1,920

763 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 15,511 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
1,3*(PP_300-PR_500)*0,1 12,961
3,0*(3,0-1,3)*0,1*5  "rozšíření pro šachty DN 1000" 2,550

764 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111

765 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
766 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
767 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
768 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122
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769 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
770 452311121 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
m3 1,688 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121
1,5*1,5*0,15*5 "šachty DN 1000" 1,688

771 452351111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty zřízení

m2 4,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111
1,5*4*0,15*5 "šachty DN 1000" 4,500

772 452351112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty odstranění

m2 4,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112

773 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,061 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211

kari150/150/8
1,5*1,5*5*5,398*0,001 0,061

774 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 1,260 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111
odláždění poklopů DN 600 šachty - 2 řady - 2x v zeleni
0,63*2 1,260

775 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 1,285 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 1,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,285

Oddíl 008: Trubní vedení
776 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300 m 133,700 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871370330
133,7 "stoka J_IV-1" 133,700

777 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 m 135,706 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 133,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 135,706

778 877375211 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 300

kus 5,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877375211

779 28654615 koleno kanalizační PP DN 315x45° kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
780 28654621 koleno kanalizační PP DN 315x90° kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
781 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
782 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10 m 2,000 CS ÚRS 2025 02
783 877375221 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300 kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877375221

784 28654447 odbočka kanalizační PP 45° DN 315/200 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
785 28654449 odbočka kanalizační PP 45° DN 315/315 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
786 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372121

787 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 133,700 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892381111
PP_300 133,700

788 894410102 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm kus 5,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410102

789 59224353 dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x68x30cm kus 5,000 CS ÚRS 2025 02
790 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 23,000 CS ÚRS 2025 02
791 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211

792 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
793 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410212

794 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
795 894410213 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm kus 14,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213

796 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm kus 14,000 CS ÚRS 2025 02
797 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 kus 5,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410232

798 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 5,000 CS ÚRS 2025 02
799 89470312R Ostatní konstrukce na trubním vedení šachet kruhových - čedičový obklad m2 8,500

Výkaz výměr: spádiště - 1x
(1,5*2,6+3*0,5+3,1)*1 8,500

800 899104112 Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 5,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112

801 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz kus 5,000 CS ÚRS 2025 02
802 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 m3 4,050 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899623151
spádiště - 1x
1,5*1,0*2,7*1 4,050

803 899643121 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení m2 10,800 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643121

spádiště - 1x
(1,5*2+1,0)*2,7*1 10,800

804 899643122 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění m2 10,800 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643122

805 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 99,700 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114

výstražná folie šedé barvy
PP_300-pr_500 99,700

806 899911301 Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí přes 
306 do 308 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911301

807 899913165 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500 kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913165

808 899914217 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 450 do 550 mm m 35,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899914217

809 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm m 36,750 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750

Oddíl 0998: Přesun hmot
810 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 43,112 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Objekt SO 05.4: Kanalizace dešťová pro SP
Oddíl 001: Zemní práce

811 113107183 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 55,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107183
2,5*22 55,000

812 113107323 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

m2 33,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323
1,5*22 "podkladní nestmelené vrstvy komunikace tl. 250mm" 33,000

813 113107332 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 44,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107332
2,0*22 "stmelené kční vrstvy stávající vozovky - 200mm" 44,000

814 113154522 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 77,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154522
3,5*22 77,000

815 113154526 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm

m2 66,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154526
3*22 66,000

816 119001405 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 4,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405
1,2*4 4,800
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817 119001406 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 
500 mm

m 8,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406
1,2*7 8,400

818 119001422 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
přes 3 do 6 kabelů

m 6,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001422
1,2*5 6,000

819 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 67,294 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/130001101
v*0,05 "odhad 5%" 67,294

820 132212221 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 67,294 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221
v*0,05 67,294

821 132254206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 278,578 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206
AUTOCAD
(339,18+50,54+37,12+392,24+138,64+44,8)*1,2 1 203,024
Příplatek za rozšíření (3x3m) a prohloubení výkopu (0,4m) v místě revizní šachty
3*(3-1,2)*(3,32+2,12)+4*(3-1,2)*2,57+7*(3-1,2)*2,68+17*3*3*0,4 142,848
v*0,95 1 278,578

822 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 28,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101
1,0*1,5*(4+7+5)*1,2 28,800

823 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 
4 m

m2 2 005,040 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102
AUTOCAD
1002,52*2 2 005,040

824 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 005,040 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112

825 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 345,872 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 1 345,872
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826 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 13 458,720 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
1345,872*10 'Přepočtené koeficientem množství 13 458,720

827 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 557,157 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 2 557,157

828 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 864,170 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop rýhy" 1 345,872
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 394,567
-(PB+št) "podkladní beton pod šachty" - 12,266
-PP_200*0,0346 - 7,242
-PP_250*0,0495 - 9,662
-PP_300*0,0781 - 5,303
-PP_400*0,1382 - 9,550
-PI*0,62*0,62*2,1*17  "vytlačený objem šachty DN 1000" - 43,112

829 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 864,170
Výkaz výměr: z 864,170

830 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 329,587 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
1,2*PP_200*0,5 125,580
-PP_200*0,0346 - 7,242
1,2*PP_250*0,55 128,832
-PP_250*0,0495 - 9,662
1,2*PP_300*0,6 48,888
-PP_300*0,0781 - 5,303
1,2*PP_400*0,7 58,044
-PP_400*0,1382 - 9,550

831 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 593,257 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 329,587*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 593,257

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
832 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 541,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111
PP_200 209,300
PP_250 195,200
PP_300 67,900
PP_400 69,100

833 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 1 083,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211

2x monitoring
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PP_200*2 418,600
PP_250*2 390,400
PP_300*2 135,800
PP_400*2 138,200

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
834 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 6,528 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111
1,6*1,6*0,15*17 "šachty DN 1000" 6,528

835 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 64,980 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
1,2*PP_200*0,1 25,116
1,2*PP_250*0,1 23,424
1,2*PP_300*0,1 8,148
1,2*PP_400*0,1 8,292

836 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm kus 18,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111

837 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
838 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
839 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
840 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 9,000 CS ÚRS 2025 02
841 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122

842 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
843 452311121 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
m3 5,738 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121
1,5*1,5*0,15*17 "šachty DN 1000" 5,738

844 452351111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty zřízení

m2 15,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111
1,5*4*0,15*17 "šachty DN 1000" 15,300

845 452351112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty odstranění

m2 15,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112

846 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,206 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211

kari150/150/8
1,5*1,5*17*5,398*0,001 0,206

847 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 3,150 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111
odláždění poklopů DN 600 šachty - 2 řady
0,63*5 3,150
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848 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 3,213 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,213

Oddíl 005: Komunikace
849 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 33,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011
obnova komunikace
1,5*22 33,000

850 565176113 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 S v 
pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm

m2 55,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565176113
obnova komunikace
2,5*22 55,000

851 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 44,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567132115
obnova komunikace
2,0*22 44,000

852 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 44,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112

obnova komunikace
2,0*22 44,000

853 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 143,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231107

obnova komunikace
3,5*22 77,000
3,0*22 66,000

854 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním SMA 11 S v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 77,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576133221
obnova komunikace
3,5*22 77,000

855 577176131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 S v pruhu 
šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 66,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577176131
obnova komunikace
3,0*22 66,000

Oddíl 008: Trubní vedení
856 871350330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200 m 209,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871350330
20,1+15,4+52,5+112+9,3 209,300

857 28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 m 212,440 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 209,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 212,440

858 871360330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250 m 195,200 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871360330
145,3+49,9 195,200

859 28617096 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 m 198,128 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 195,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 198,128

860 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300 m 67,900 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871370330

67,9 67,900

861 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 m 68,919 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 67,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 68,919

862 871390330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 400 m 69,100 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871390330

69,1 69,100

863 28617098 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16 m 70,137 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 69,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 70,137

864 877350320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200 kus 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350320

865 28617207 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/150 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
866 28617208 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/200 kus 7,000 CS ÚRS 2025 02
867 877360320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250 kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877360320

868 28617211 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/200 kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
869 877370320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300 kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370320

870 28617215 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/200 kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
871 877390320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400 kus 7,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390320

872 28617220 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 400/200 kus 7,000 CS ÚRS 2025 02
873 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 209,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111
PP_200 209,300

874 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892352121

875 892362121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 úsek 7,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892362121

876 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372121

877 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 263,100 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892381111

PP_250 195,200
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PP_300 67,900

878 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892392121

879 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 69,100 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892421111

PP_400 69,100

880 894410102 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410102

881 59224351 dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x58x20cm kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
882 59224352 dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x63x25cm kus 7,000 CS ÚRS 2025 02
883 59224353 dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x68x30cm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
884 59224354 dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x78x40cm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
885 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 54,000 CS ÚRS 2025 02
886 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm kus 11,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211

887 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm kus 11,000 CS ÚRS 2025 02
888 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 9,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410212

889 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 9,000 CS ÚRS 2025 02
890 894410213 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm kus 17,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213

891 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
892 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 kus 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410232

893 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 8,000 CS ÚRS 2025 02
894 894410302 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000 kus 9,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410302

895 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 9,000 CS ÚRS 2025 02
896 899104112 Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600
kus 17,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112

897 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz kus 17,000 CS ÚRS 2025 02
898 899633241 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37
m3 19,050 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899633241
roznášecí deska tl. 200mm
1,5*(15,0+48,5)*0,2 19,050

899 899643121 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení m2 25,400 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643121

roznášecí deska tl. 200mm
(15,0+48,5)*0,2*2 25,400

900 899643122 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění m2 25,400 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643122

Vytvořeno systémem euroCALC 4 63/123 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Cenová soustava

901 899658211 Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari t 0,574 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899658211

roznášecí deska  - kari 150/150/6
1,5*(15,0+48,5)*2*3,014*0,001 0,574

902 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 541,500 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114

výstražná folie šedé barvy
PP_200 209,300
PP_250 195,200
PP_300 67,900
PP_400 69,100

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
903 919122132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 

těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
m 102,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132

904 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. přes 50 do 100 mm

m 102,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122

905 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 102,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112

2*(22+3,5)*2 "svislá spára" 102,000

Oddíl 0997: Přesun sutě
906 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 33,748 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551
14,52 "nestmelené podkladní vrstvy chodník/ vozovka" 14,520
7,084+12,144 "frézovaný asfalt" 19,228

907 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 641,212 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559
33,748*19 'Přepočtené koeficientem množství 641,212

908 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 44,880 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561
17,38+27,5 "stmelené vrstvy - vozovka" 44,880

909 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 852,720 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569
44,88*19 'Přepočtené koeficientem množství 852,720

910 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 27,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861
27,5 27,500
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911 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 14,520 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873
14,52 14,520

912 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 36,608 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875
7,084+12,144+17,38 36,608

Oddíl 0998: Přesun hmot
913 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 127,485 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Objekt SO 05.5: Kanalizace splašková pro SP
Oddíl 001: Zemní práce

914 119001405 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405

915 119001406 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 
500 mm

m 3,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406
1,2*3 3,600

916 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 8,325 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/130001101
v*0,05 "odhad 5%" 8,325

917 132212221 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 8,325 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221
v*0,05 8,325

918 132254206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 158,175 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206
1,2*PP_200*2,75 150,480
3,0*(3,0-1,2)*2,3*1  "rozšíření pro šachty DN 1000" 12,420
3,0*3,0*0,4*1 "prohloubení pro šachty" 3,600
v*0,95 158,175

919 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 7,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101
1,0*1,5*(1+3)*1,2 7,200
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920 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 
4 m

m2 266,380 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102
AUTOCAD
133,19*2 266,380

921 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 266,380 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112

922 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 166,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 166,500

923 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 665,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
166,5*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 665,000

924 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 316,350 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 316,350

925 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 129,628 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop rýhy" 166,500
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 31,794
-(PB+št) "podklad pod šachty" - 0,722
-PP_200*0,0346 - 1,578
-PI*0,62*0,62*2,3*1  "vytlačený objem šachty DN 1000" - 2,778

926 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 129,628
Výkaz výměr: z 129,628

927 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 25,782 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
1,2*PP_200*0,5 27,360
-PP_200*0,0346 - 1,578

928 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 46,408 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 25,782*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 46,408

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
929 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 45,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111
PP_200 45,600
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930 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 91,200 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211

2x monitoring
PP_200*2 91,200

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
931 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,384 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111
1,6*1,6*0,15*1 "šachty DN 1000" 0,384

932 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 6,012 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
1,2*PP_200*0,1 5,472
3,0*(3,0-1,2)*0,1*1  "rozšíření pro šachty DN 1000" 0,540

933 452311121 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3 0,338 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121
1,5*1,5*0,15*1 "šachty DN 1000" 0,338

934 452351111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty zřízení

m2 0,900 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111
1,5*4*0,15*1 "šachty DN 1000" 0,900

935 452351112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty odstranění

m2 0,900 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112

936 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,012 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211

kari150/150/8
1,5*1,5*1*5,398*0,001 0,012

Oddíl 008: Trubní vedení
937 871350330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200 m 45,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871350330
38,4+7,2 45,600

938 28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 m 46,284 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 45,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 46,284

939 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 45,600 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111

PP_200 45,600

940 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892352121

941 894410101 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410101

942 59224351 dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x58x20cm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
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943 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
944 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211

945 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
946 894410213 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213

947 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
948 894410302 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410302

949 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
950 899104112 Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600
kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112

951 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
952 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 45,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114
výstražná folie šedé barvy
PP_200 45,600

Oddíl 0998: Přesun hmot
953 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 4,203 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Objekt SO 05.7: OLK - Odlučovač lehkých kapalin
Oddíl 001: Zemní práce

954 131213711 Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných

m3 9,405 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213711
v*0,05 9,405

955 131251204 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 178,686 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251204
7*(5-1,2)*3,65+7*5*2,6 188,090
v*0,95 178,686

956 151101202 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky přes 4 do 8 m m2 146,400 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101202

6,1*7*2+6,1*5*2 146,400

957 151101212 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 146,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101212

958 151721112 Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m m2 146,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151721112
AUTOCAD
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6,1*7*2+6,1*5*2 146,400

959 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 188,090 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 188,090

960 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 880,900 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
188,09*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 880,900

961 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 357,371 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 357,371

962 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 145,453 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop jámy" 188,090
-bet - 3,551
-lo - 3,210
nádrže
-PI*0,92*0,92*3,05 - 8,110
-PI*1,37*1,37*3,05 - 17,984
šachty
-PI*0,62*0,62*2,7*3 - 9,782

963 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 145,453
Výkaz výměr: z 145,453

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
964 386110113 Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 125 l/s kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/386110113

965 594321911 AQUAFIX ŽB odlučovač LK | 125 l/s | koales. a sorpční filtr | NEL do 0,20 mg/l | kalojem 100×NS kus 1,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

nádrž DN 1800 + 2750, H=3,05m

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
966 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,210 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111
OLK
5,88*3,64*0,15 3,210

967 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111

968 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
969 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
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970 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122

971 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
972 452321141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
m3 3,551 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321141
podkladní beton deska
3,24*5,48*0,2 3,551

973 452351111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty zřízení

m2 3,488 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111
podkladní beton deska
(3,24+5,48)*2*0,2 3,488

974 452351112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty odstranění

m2 3,488 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112

975 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,187 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211

kari 150/150/8
3,2*5,4*2*5,398*0,001 0,187

Oddíl 008: Trubní vedení
976 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211

977 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
978 894410213 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm kus 6,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213

979 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm kus 6,000 CS ÚRS 2025 02
980 894410302 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000 kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410302

981 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
982 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 9,000 CS ÚRS 2025 02
983 899104112 Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600
kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112

984 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
985 93390111R Zkouška těsnosti odlučovače lehkých kapalin kpl 1,000

Oddíl 0998: Přesun hmot
986 998144471 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže 
výšky do 25 m

t 25,172 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998144471
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Oddíl 767: Konstrukce zámečnické
987 767831022 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do betonu m 8,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767831022
2,8*3 8,400

988 449830271 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,8m kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
989 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
t 0,058 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767101

Oddíl VRN: Ostatní
990 092103000 Uvedení OLK do provozu kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092103000

Objekt SO 05.8: Přepojení přípojek kanalizace u objektu hřiště
Oddíl 001: Zemní práce

991 132212221 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 4,682 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221
v*0,05 4,682

992 132254202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 84,283 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254202
1,2*PP_200*2,8 74,928
3,0*(3,0-1,2)*2,8*1  "rozšíření pro šachty DN 1000" 15,120
3,0*3,0*0,4*1 "prohloubení pro šachty" 3,600
v*0,9 84,283

993 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 142,880 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101
AUTOCAD
71,44*2 142,880

994 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 142,880 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111

995 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 93,648 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
v 93,648

996 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 936,480 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119
93,648*10 'Přepočtené koeficientem množství 936,480
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997 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 177,931 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
v*1,9 177,931

998 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 74,261 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101
v "výkop rýhy" 93,648
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" - 15,284
-(PB+št) "podklad pod šachty" - 0,722
-PI*0,62*0,62*2,8*1  "vytlačený objem šachty DN 1000" - 3,381

999 1751112R9 Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace m3 74,261
Výkaz výměr: z 74,261

1000 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 12,608 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
1,2*PP_200*0,5 13,380
-PP_200*0,0346 - 0,772

1001 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 22,694 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 12,608*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 22,694

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
1002 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 22,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111
PP_200 22,300

1003 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 44,600 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211

2x monitoring
PP_200*2 44,600

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
1004 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,384 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111
1,6*1,6*0,15*1 "šachty DN 1000" 0,384

1005 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,676 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
1,2*PP_200*0,1 2,676

1006 452311121 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3 0,338 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121
1,5*1,5*0,15*1 "šachty DN 1000" 0,338

1007 452351111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty zřízení

m2 0,900 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111
1,5*4*0,15*1 "šachty DN 1000" 0,900

1008 452351112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty odstranění

m2 0,900 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112

1009 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,012 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211

kari150/150/8
1,5*1,5*1*5,398*0,001 0,012

1010 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 0,630 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111
odláždění poklopů DN 600 šachty - 2 řady
0,63*1 0,630

1011 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 0,643 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 0,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,643

Oddíl 008: Trubní vedení
1012 871350330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200 m 22,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871350330
13 "přípojka 2" 13,000
9,3 "přípojka 3" 9,300

1013 28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 m 22,635 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 22,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,635

1014 89135993R Přepojení na stávající potrubí DN200, včetně systémové přechodky plast/kamenina kpl 2,000
1015 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 22,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111
PP_200 22,300

1016 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 2,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892352121

1017 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 22,300 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114

výstražná folie šedé barvy
PP_200 22,300

Oddíl 0998: Přesun hmot
1018 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,526 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Skupina objektů SO 06: Silnoproudé rozvody
Objekt SO 06.1: Připojovací trasy NN
Oddíl SO 06.1-D1: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže

1019 218170301 Demontáž měřicích transformátorů nn s odpojením vodičů proudových nn násuvných kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218170301

1020 741350201 Montáž měřicích transformátorů se zapojením vodičů proudových, nn násuvných kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741350201

1021 35671117R měřící transformátor proudu 600/5A, 10VA, tř. 0.5S kus 3,000
1022 2101205R1 Kompletace rozvodnice a její úpravy kpl 1,000
1023 210100R01 Štítek označení přístroje kus 3,000
1024 741320931 Výměna částí jistících přístrojů pojistkových vložek - nožových do 400 A kus 12,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320931

1025 35825286R pojistková vložka PNA2 do 400 A gG kus 12,000
1026 741123233 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a 

průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2
m 233,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741123233
233 233,000

1027 34113241 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 m 267,950 CS ÚRS 2025 02
1028 210812041 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x50 mm2
m 196,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812041
196 196,000

1029 34113127 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2 m 225,400 CS ÚRS 2025 02
1030 210812035 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2
m 76,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812035
76 76,000

1031 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 87,400 CS ÚRS 2025 02
1032 210100003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 kus 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100003

1033 210100006 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 50 mm2 kus 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100006

1034 210100010 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 150 mm2 kus 7,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100010

1035 210100012 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2 kus 21,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100012

1036 460742141R Vytvoření prostupu do stávající šachty kabelovodu vč.utěsnění kus 12,000
1037 741136005R Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x240+120 mm2 kus 1,000
1038 35436032R kabelová spojka zemní pro kabel 1-CYKY 3x240+120 kus 1,000
1039 741136001 Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 

4x10 až 16 mm2
kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741136001

1040 35436029R kabelová spojka zemní pro kabel 1-CYKY 4x16 kus 1,000
1041 210192653R Montáž skříní rozpojovacích zapuštěných do zděného pilíře kus 1,000
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1042 35711838R skříň pojistková s 5x lištovými pojistkovými odpínači pro pojistky PN2 do 400A, termoplast, SR532/PVW2, 
rozměr 620x940x250

kus 1,000

1043 218191543R Demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče REp7 (pilíř plastový sloupek) kus 1,000
1044 218100009 Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 120 mm2 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100009
1 "- odpojení kabelu 1-AYKY 3x240+120 z pojistkové skříně RP01 1,000

1045 218100012 Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 240 mm2 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100012

1 "- odpojení kabelu 1-AYKY 3x240+120 z pojistkové skříně RP01 1,000

1046 218100003 Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2 kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100003

4 "- odpojení kabelu CYKY 4x16 z pilíře s elektroměrem REp7 4,000

1047 460671113 Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm m 157,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113
157 "- červená 157,000

1048 460671124 Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 25 do 30 
cm

m 157,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671124
157 "- červená 157,000

1049 460752111 Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez 
výkopových prací vnější šířky do 10 cm

m 170,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460752111

1050 34575131 žlab kabelový s víkem PVC (100x100) m 170,000 CS ÚRS 2025 02
1051 210100R02 Popis vodičů strojně popsanými nesmyvatelnými plastovými štítky kus 12,000
1052 HZS2491R Stavební přípomoci kpl 1,000
1053 7411300R1 pomocný materiál - ostatní kpl 1,000

Oddíl SO 06.1-D2: Uzemnění
1054 741410022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 157,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410022

1055 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 131,880 CS ÚRS 2025 02
1056 741410042 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu 

nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě
m 26,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410042

1057 35442137 drát D 10mm nerez kg 16,120 CS ÚRS 2025 02
1058 35442235R 1068 - izolační páska kus 4,000
1059 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 39,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022

1060 35442040R1 svorka pro pásek/pásek nebo pásek/drát -  nerez V4A - 208 S1 kus 39,000
1061 7411300R2 pomocný materiál kpl 1,000

Oddíl SO 06.1-D3: Ostatní
1062 7418100R1 Revize el.zařízení kus 1,000
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Objekt SO 06.2: Areálové rozvody NN
Oddíl SO 06.2-D1: Rozvaděč RON.SP.10.01

1063 741210201 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 
kg

kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210201

1064 35711864R1 řadová skříň VX8004.000,  1000 x 2000 x 400 mm vč.mont. panelu, dělené dveře kus 1,000
1065 35711864R2 bočnice VX 8104.245, 2000x 400mm pro rozvaděč samonosný sada 1,000
1066 35711864R3 sokl výšky 100mm - přední a zadní panel, VX 8660.005, 1000 x 100 mm sada 1,000
1067 35711864R4 zakrytí krycími panely IP20 v poli 1000 x 2000 mm kpl 1,000
1068 35711864R5 mechanická aretace dveří VX8618430 kus 1,000
1069 35711864R6 rukojeť standardní VX 8618.200 kus 1,000
1070 7413721R1 Montáž svítidlo LED do rozvaděče kus 1,000
1071 3482500R1 svítidlo LED do rozvaděče SZ 2500-300 kus 1,000
1072 751616104R Montáž dveřního kontaktu sepnutí svítidla kus 1,000
1073 42900054R dveřní kontakt pro sepnutí svítidla kus 1,000
1074 7421100R1 Plastová kapsa na dokumenty A4, NSYDPA44 kus 1,000
1075 741240054R Montáž sběrnice měděné v rozvaděči m 12,000
1076 35421007R sběrnice Cu 25/5 mm m 12,000

Výkaz výměr: 11,4285714285714*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

1077 741322022R Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1+2 se zapojením vodičů kus 1,000
1078 35889540R přepěťová ochrana T1+T2 DV M2 TNC 255 FM kus 1,000
1079 741350201 Montáž měřicích transformátorů se zapojením vodičů proudových, nn násuvných kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741350201

1080 197822R2 měřící transformátor proudu 250/5A, 10VA, tř. 0.5S kus 3,000
1081 741231027 Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně zkušebních kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741231027

1082 3456215R1 zkušební svorkovnice 2007-8873 - WAGO kus 1,000
1083 210160682 Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210160682

1084 3898200R2 multimetr do panelu PAQ-10-U230-COM1 - analyzátor sítě kus 1,000
1085 741320515 Montáž jističů se zapojením vodičů kompaktních do 750 V třípólových do 400 A kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320515

1086 35825559R 3-pól. jistič 3VA2340-5HL32-0AA0, In=400 A, Icu=55 kA, pevné provedení kus 1,000
1087 7413203R1 Montáž jistič - napěťová spoušť kus 5,000
1088 3453509R2 flexibilní napěťová spoušť 208-277 VAC, 3VA9988-0BA23 (STF) pro 3VA23 kus 5,000
1089 74131253R1 Montáž pojistkového odpínače třípólového pro válcové pojistky bez zapojení vodičů kus 10,000
1090 35825001R1 3-pól. pojistkový odpínač OPVP22-3, do 125 A kus 4,000
1091 35825001R2 3-pól. pojistkový odpínač OPVP14-3, do 63 A kus 3,000
1092 35825001R3 3-pól. pojistkový odpínač OPVP10-3, do 32 A kus 3,000
1093 74131253R3 Montáž pojistkového odpínače jednopólového pro válcové pojistky bez zapojení vodičů kus 5,000
1094 35825001R4 1-pól. pojistkový odpínač OPVP14-1, do 63 A kus 1,000
1095 35825001R5 1-pól. pojistkový odpínač OPVP10-1, do 32 A kus 4,000
1096 741320931 Výměna částí jistících přístrojů pojistkových vložek - nožových do 400 A kus 35,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320931

1097 35825266R1 válcová pojist. vložka PVA22 do 125A gG kus 12,000
1098 35825266R2 válcová pojist. vložka PVA14 do 63A gG kus 10,000
1099 35825266R3 válcová pojist. vložka   PVA10 do 32 A gG kus 13,000
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1100 741320105 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 9,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320105

1101 35822103 jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 1-pól. jistič LTN-2C-1

1 1,000

1102 35822117 jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 1-pól. jistič LTN-10C-1

3 3,000

1103 35822117R jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000
Výkaz výměr: 1-pól. jistič LTN-10B-1

1 1,000

1104 35822124 jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 1-pól. jistič LTN-16C-1

4 4,000

1105 741320165 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320165

1106 35822160 jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-10C-3

1 1,000

1107 741320175 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 6,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320175

1108 35822404 jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-32B-3

3 3,000

1109 35822176 jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-32C-3

3 3,000

1110 741321043 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741321043

1111 35829007 chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
1112 741321003 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 11,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741321003

1113 35829001R proudový chránič 2 pólový s nadproudovou ochranou OLI-16C-1N-030-A kus 11,000
1114 741240055R Montáž lišty propojovací kus 3,000
1115 35421005R propojovací lišta 63A, 3pól kus 3,000
1116 741320031 Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí signálních zařízení kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320031

1117 34535092R signálka LED 230V, XB5-AVM1-LED230-W, bílá kus 1,000
1118 741330302R Montáž ovladač tlačítkový s aretací se zapojením vodičů kus 1,000
1119 34532001R tlačítkový ovladač "STOP" s aretací a kovovým krytem 3SU1050-1HB20-0AA0 +   3SU1900-0DY30-0AA0 kus 1,000

1120 741313401 Montáž zásuvek průmyslových ve skříni, se zapojením vodičů jištěných 16 A kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313401
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1121 34555021R zásuvka 230V/16A na DIN lištu kus 1,000
1122 741313402 Montáž zásuvek průmyslových ve skříni, se zapojením vodičů jištěných 32 A kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313402

1123 34555021R2 zásuvka 400V/32A, 5ti pól na panel do rozvaděče kus 1,000
1124 2101205R1 Kompletace rozvodnice a její úpravy kpl 1,000
1125 34562147R1 řadová svorka bílá 2,5 mm2, vč. zapoj.- RSA 2,5 kus 18,000
1126 34562147R2 řadová svorka zž 2,5 mm2, vč. zapoj.- RSA 2,5PE kus 9,000
1127 34562148R1 řadová svorka bílá 4 mm2, vč. zapoj.- RSA 4 kus 21,000
1128 34562148R2 řadová svorka zž 4 mm2, vč. zapoj.- RSA 4PE kus 10,000
1129 34562230R1 řadová svorka bílá 16 mm2, vč. zapoj.- RSA 16 kus 20,000
1130 34562230R2 řadová svorka zž 16 mm2, vč. zapoj.- RSA 16PE kus 4,000
1131 34561667R1 řadová svorka bílá 35 mm2, vč. zapoj.- RSA 35A-bílá kus 3,000
1132 34561667R2 řadová svorka zž 35 mm2, vč. zapoj.- RSA 35A-zž kus 1,000
1133 7411300R2 Zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů kus 3,000
1134 742110041R Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích m 18,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110041R
36*0,5 18,000

1135 34572251 lišta elektroinstalační nosná kovová pozinkovaná DIN TS35 plná m 18,900 CS ÚRS 2025 02
1136 210100R01 Štítek označení přístroje kus 52,000
1137 741130.RON.SP.10.01pomocný materiál pro rozvaděč RON.SP.10.01 kpl 1,000

Oddíl SO 06.2-D2: Rozvaděč RONE.SP.10.01
1138 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002

1139 357118R1 rozvodnice nástěnná oceloplechová se dvěma pozicemi pro elektroměry CSIL 125221 + nástěnný rám s dvěřmi 
z ocelového plechu IL006221-F + zadní plastová stěna IL042221-F

kus 1,000

1140 741320185 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříni kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320185

1141 35822198 jistič 3-pólový 100 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3-pól. jistič LVN-100B-3

1 1,000

1142 741320175 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320175

1143 35822404 jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-32B-3

4 4,000

1144 35822186 jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-63B-3

1 1,000

1145 2101205R1 Kompletace rozvodnice a její úpravy kpl 1,000
1146 34562230R1 řadová svorka bílá 16 mm2, vč. zapoj.- RSA 16 kus 12,000
1147 34562230R2 řadová svorka zž 16 mm2, vč. zapoj.- RSA 16PE kus 4,000
1148 34561667R1 řadová svorka bílá 35 mm2, vč. zapoj.- RSA 35A-bílá kus 3,000
1149 34561667R2 řadová svorka zž 35 mm2, vč. zapoj.- RSA 35A-zž kus 1,000
1150 3457172R1 průchodka do panelu Pg16 kus 1,000
1151 3457172R2 průchodka do panelu Pg29 kus 4,000
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1152 3457172R3 průchodka do panelu Pg36 kus 1,000
1153 7411300R2 Zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů kus 2,000
1154 210100R01 Štítek označení přístroje kus 19,000
1155 741130.RONE.SP.10.01pomocný materiál pro rozvaděč RONE.SP.10.01 kpl 1,000

Oddíl SO 06.2-D3: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
1156 741112023R Montáž krabice zásuvková plastová čtyřhranná do 250x250 mm kus 10,000
1157 34571481R zásuvková krabice AcquaBOX 3065, IP54, 4x 230V/16A kus 10,000
1158 741112023R1 D+M zásuvková skříň, 1x 400V/32A, 1x 400V/16A, 2x 230V/16A, hlavní vypínač ve funkci proudového chrániče 

3f/40A, 30mA, A
kus 1,000

1159 460752111 Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez 
výkopových prací vnější šířky do 10 cm

m 366,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460752111
183,0*2,0 366,000

1160 34575131 žlab kabelový s víkem PVC (100x100) m 366,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 183,0*2,0 366,000

1161 741372154 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372154

1162 34835003R přisazené průmyslové LED svítidlo  - 6400lm, 38W, 4000K, IP66, IK08, 100000h kus 2,000
1163 741372063 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných 

hranatých nebo kruhových
kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372063

1164 34845005R přisazené nástěnné LED svítidlo pro nouzové osvětlení, 230V, 3h, autotest, IP54 osazeno vlastní baterií kus 2,000

1165 741313222R Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 55 32 A se zapojením vodičů kus 1,000
1166 35811468R zásuvka nástěnná 400V/32A IP55 kus 1,000
1167 741313231 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313231

1168 35811475 zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky kus 4,000 CS ÚRS 2025 02
1169 741310031 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré 

spínačů, řazení 1-jednopólových
kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310031

1170 34535015 spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
1171 741450002 Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741450002

1172 34565002R ekvipotenciální přípojnice 1801 kus 1,000
1173 460671113 Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm m 367,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113
367 "- červená 367,000

1174 460791212 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 6,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791212

1175 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm m 6,300 CS ÚRS 2025 02
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1176 741112021 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112021

1177 34571478R krabice instalační průmyslová na povrch - 003.CS.K_KB kus 5,000
1178 210812001 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
m 6,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812001
6 "- CYKY-O 2x1,5 6,000

1179 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 6,900 CS ÚRS 2025 02
1180 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 26,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812011
26 "- CYKY-J 3x1,5 26,000

1181 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 29,900 CS ÚRS 2025 02
1182 210813011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CYKFY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 1 355,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210813011
489 "- CYKY-J 3x2,5 489,000
866 "- CYKY-J 3x4 866,000

1183 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 562,350 CS ÚRS 2025 02
1184 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 995,900 CS ÚRS 2025 02
1185 210812035 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2
m 1 586,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812035
1586 "- CYKY 4x16 1 586,000

1186 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 1 823,900 CS ÚRS 2025 02
1187 210812065 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2
m 82,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812065
82 "- CYKY 4x16 82,000

1188 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 94,300 CS ÚRS 2025 02
1189 210812037 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2
m 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812037
8 "- 1-CYKY 4x35 8,000

1190 34111620 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 m 9,200 CS ÚRS 2025 02
1191 741120203 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2
m 9,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120203
9 "- H07V-K 25 zž 9,000

1192 34141030 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 m 10,350 CS ÚRS 2025 02
1193 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2
m 42,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120201
42 "- H07V-K 10 zž 42,000

1194 34141028 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 m 48,300 CS ÚRS 2025 02
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1195 210100001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 38,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100001

1196 210100013 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2 kus 50,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100013

1197 210100003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 kus 46,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100003

1198 210100005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2 kus 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100005

1199 210100009 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 120 mm2 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100009

1200 210100012 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2 kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100012

1201 741910322R1 D+M kabelový žebřík ocelový pozink šíře 600mm m 7,000
1202 741910322R2 D+M podpěra pro kabelový rošt z podlahy (2x stojka do 0,3m, 1x příčník délky 0,7m) kus 6,000
1203 741910322R3 Pomocné ocelové konstrukce kg 150,000
1204 742110102R Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm m 11,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110102R

1205 34575603R kabelový žlab drátěný š.100mm, výška 50mm vč.podpěr m 11,000
1206 741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 43,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110002
36+7 43,000

1207 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 37,800 CS ÚRS 2025 02
1208 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m m 7,350 CS ÚRS 2025 02
1209 741110143 Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých 

závitových, uložených pevně, Ø přes 29 do 42 mm
m 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110143
3 3,000

1210 34571339 trubka elektroinstalační ocelová ŽZ závitová M32x1,5 D 28,2/32mm m 3,150 CS ÚRS 2025 02
1211 460742143 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně 

vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm
kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460742143

1212 210100R02 Popis vodičů strojně popsanými nesmyvatelnými plastovými štítky kus 92,000
1213 HZS2491R Stavební přípomoci kpl. 1,000
1214 7411300R3 pomocný materiál - ostatní kpl 1,000

Oddíl SO 06.2-D4: Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnání
1215 741410022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 302,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410022
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1216 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 253,680 CS ÚRS 2025 02
1217 741410042 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu 

nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě
m 44,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410042

1218 35442137 drát D 10mm nerez kg 27,280 CS ÚRS 2025 02
1219 35442235R 1068 - izolační páska kus 6,000
1220 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 78,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022

1221 35442040R1 svorka pro pásek/pásek nebo pásek/drát -  nerez V4A - 208 S1 kus 78,000
1222 741420101R Montáž příchytka zemnícího pásku kus 60,000
1223 35442040R2 příchytka pro uchycení pásku V4A 30x3,5 na stěnu z mat.V2A 110181 kus 60,000
1224 35442040R3 připojení zemnícího bodu kontejneru na uzemění kus 4,000
1225 7411300R4 pomocný materiál kpl 1,000

Oddíl SO 06.2-D5: Ostatní
1226 7418100R2 Revize el.zařízení kus 1,000
1227 2102807R1 Měření intenzity osvětlení v kontejneru a vypracování protokolu kus 1,000

Objekt SO 06.3: Areálové osvětlení
Oddíl SO 06.3-D1: Komponenty pro osvětlovací body VO včetně montáže

1228 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 29,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210203901

1229 34774003-A A - Svítidlo LED pro venkovní osvětlení - 120 LED, 4000 K, CRI = 70, DX50, 35000 lm, PsysStart 215 W, 
PsysEnd 225 W, PsysAv 220 W, driver code 166_166_0, program code 8VFYPPLX87D2, lifetime 100 000h, 
excluding cable, spigot Ø 60 mm , Class I, Gris 900 Sablé, NoDim, Spigot painted, extra breathing

kus 15,000

1230 34774003-B B - Svítidlo LED pro venkovní osvětlení - 120 LED, 4000 K, CRI = 70, DM50, 18750 lm, PsysStart 104 W, 
PsysEnd 106 W, PsysAv 105 W, driver code 166_166_0, program code 8VFYUPDWG3D9, lifetime 100 000h, 
excluding cable, spigot Ø 60 mm , Class I, Gris 900 Sablé, NoDim, Spigot painted, extra breathing

kus 8,000

1231 34774003-C C- Svítidlo LED pro venkovní osvětlení - 60 LED, 4000 K, CRI = 70, DRM2, 16000 lm, PsysStart 95 W, PsysEnd 
99 W, PsysAv 97 W, driver code 140_0_0, program code 8VFYQPG0FADN, lifetime 100 000h, excluding cable, 
spigot Ø 60 mm , Class I, Gris 900 Sablé, NoDim, Spigot painted, extra breathing

kus 5,000

1232 34774003-D D - Svítidlo LED pro venkovní osvětlení - 120 LED, 4000 K, CRI = 70, DRM2, 16000 lm, PsysStart 89 W, 
PsysEnd 90 W, PsysAv 89,5 W, driver code 166_166_0, program code 8VFYQPG0FAF1, lifetime 100 000h, 
excluding cable, spigot Ø 60 mm , Class I, Gris 900 Sablé, NoDim, Spigot painted, extra breathing

kus 1,000

1233 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m kus 20,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204011

1234 31674111R1 J12 - osvětlovací stožár paticový zapuštěný délky 12m, dvoustupňový 140/114, pozinkovaný kus 16,000
1235 31674111R2 J12 - osvětlovací stožár paticový zapuštěný délky 12m, dvoustupňový 140/114 se dvěma otvory pr.29mm, 

osazené průchodkami Pg21 pro osazení CCTV, pozinkovaný z výroby včetně otvorů
kus 4,000

1236 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 11,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103

1237 31673000 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm kus 11,000 CS ÚRS 2025 02
1238 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 9,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204105
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1239 34844472 výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm kus 9,000 CS ÚRS 2025 02
1240 210204221 Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm kus 20,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204221

1241 31674125 manžeta plastová ochranná na stožár d=140mm kus 20,000 CS ÚRS 2025 02
1242 210204122 Montáž patic stožárů osvětlení betonových kus 20,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204122

1243 59262001R patice uliční 145/1000 polymerbeton, RAL 7001 kus 20,000
1244 210204201R Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení kus 20,000
1245 31674136R1 el.výzbroj stožátu VO pro 1x svítidlo se standardním pojistkovým spodkem E27/E14 - SR 481-25 Z/Un IP 20 s 

krytem svorkovnice
kus 10,000

1246 31674136R2 el.výzbroj stožátu VO pro 1x svítidlo - odbočná se standardním pojistkovým spodkem E27/E14 - SR 481-25 
Z/Un IP 00

kus 1,000

1247 31674136R3 el.výzbroj stožátu VO pro 2x svítidlo se standardním pojistkovým spodkem E27/E14 - SR 482-25 Z/Un IP 20 s 
krytem svorkovnice

kus 8,000

1248 31674136R4 el.výzbroj stožátu VO pro 2x svítidlo odbočná se standardním pojistkovým spodkem E27/E14 - SR 481-25 Z/Un 
IP 00 + 1x pojistkový spodek přidaný pro druhé svítidlo

kus 1,000

1249 7413750R Poplatek za zpětný odběr elektrozařízení - dle zákona kpl 1,000
1250 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002

1251 35711852R oceloplechová skříň s pojistkovým odpínačem na DIN liště pro odjištění vývodu osvětlení na portálu, osazeno 
energetickým uzávěrem

kus 3,000

Oddíl SO 06.3-D2: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
1252 210902013 Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 

uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2
m 484,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210902013
484 "- 1-AYKY 4x35 484,000

1253 34113122 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2 m 556,600 CS ÚRS 2025 02
1254 210812035 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2
m 648,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812035
648 "- CYKY 4x16 648,000

1255 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 745,200 CS ÚRS 2025 02
1256 741122122 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 462,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122122
462 "- CYKY-J 3x2,5 462,000

1257 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 531,300 CS ÚRS 2025 02
1258 460791213 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm m 135,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791213
135 "- v základu u osv.bodu pro kabely ke svorkovnici 135,000

1259 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 61/75mm m 141,750 CS ÚRS 2025 02
1260 741110042 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 

pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 48,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110042
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48 "- ve sloupech VO 48,000

1261 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm m 50,400 CS ÚRS 2025 02
1262 460791214 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 118,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791214
118 118,000

1263 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm m 123,900 CS ÚRS 2025 02
1264 741132133 Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2 kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132133

1265 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
1266 210100101 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 

žíly do 16 mm2
kus 25,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100101
25 "- ve svorkovnici osv. bodu VO 25,000

1267 210100109 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 
žíly do 35 mm2

kus 26,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100109
26 "- ve svorkovnici osv. bodu VO 26,000

1268 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 11,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204011

1269 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 1,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204103

1270 218204105 Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 10,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204105

1271 468051121 Bourání základu betonového m3 17,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468051121

1272 218202013 Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku kus 21,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218202013

1273 218100109 Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 35 mm2 kus 12,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100109

3*4 "- odpojení kabelu 1-AYKY 4x35 ze stávajících osv.bodů VO 12,000

1274 218100101 Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 16 mm2 kus 8,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100101

2*4 "- odpojení kabelu CYKY 4x16 ze stávajících osv.bodů VO 8,000

1275 460671113 Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm m 833,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113
833 "- červená 833,000

1276 460671124 Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 25 do 30 
cm

m 833,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671124
833 "- červená 833,000
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1277 210100R02 Popis vodičů strojně popsanými nesmyvatelnými plastovými štítky kus 56,000
1278 HZS2491R Stavební přípomoci kpl 1,000
1279 7411300R5 pomocný materiál - ostatní kpl 1,000

Oddíl SO 06.3-D3: Uzemnění
1280 741410022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 966,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410022

1281 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 811,440 CS ÚRS 2025 02
1282 741410042 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu 

nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě
m 151,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410042

1283 35442137 drát D 10mm nerez kg 93,620 CS ÚRS 2025 02
1284 35442235R 1068 - izolační páska kus 7,000
1285 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 148,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022

1286 35442040R1 svorka pro pásek/pásek nebo pásek/drát -  nerez V4A - 208 S1 kus 148,000
1287 7411300R6 pomocný materiál kpl 1,000

Oddíl SO 06.3-D4: Ostatní
1288 94542111R1 Autojeřáb pro osazení stožárů VO kpl. 5,000
1289 94542111R2 Automobilová montážní plošina s dosahem do 12m kpl. 5,000
1290 7418100R3 Revize el.zařízení kus 1,000
1291 2102807R2 Měření intenzity venkovního osvětlení a vypracování protokolu kus 1,000

Objekt SO 06.4: Přeložky distribučního vedení
Oddíl SO 06.4-D1: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže

1292 210931015 Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze 
sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 
1x120 mm2

m 1 542,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210931015

1293 34115056 kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PVC 
12,7/22kV (22-AXEKVCY) 1x120/16mm2

m 1 773,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: VYROBENO V EU

1294 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 257,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001

1295 34121101 kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 
150V (TCEPKPFLE) 10x4x0,4mm2

m 308,400 CS ÚRS 2025 02

1296 742110013 Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna m 257,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110013

1297 34571849R chránička optického kabelu HDPE D 34/40mm osazená mikotrubičkami 4x D 12/10mm m 269,850
1298 34571814 koncovka pro chráničky optického kabelu D 40mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
1299 460791216 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 

mm
m 116,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791216

1300 34571358 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm m 121,800 CS ÚRS 2025 02
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1301 460791214 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 58,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791214

1302 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm m 60,900 CS ÚRS 2025 02
1303 210102022 Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 22 kV venkovní páskovou vodičů celoplastových , průřezu žíly do 150 

mm2
kus 12,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210102022

1304 35436171R kabelová spojka zemní 22kV -  pro kabel 22-AXEKVCEY 120/16 kus 12,000
1305 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742122001

1306 35436027R zemní spojka kabelová pro kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8 kus 2,000
1307 460671113 Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm m 591,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113
394 "- červvená 394,000
197 "- oranžová 197,000

1308 460671124 Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 25 do 30 
cm

m 146,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671124
146 "- oranžová 146,000

1309 460752111 Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez 
výkopových prací vnější šířky do 10 cm

m 150,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460752111
75,0*2,0 150,000

1310 34575131 žlab kabelový s víkem PVC (100x100) m 150,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 75,0*2,0 150,000

1311 460893111 Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového zahradního do lože z betonu 
prostého

m 197,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460893111

1312 59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm m 200,940 CS ÚRS 2025 02
1313 220182012 Zakrytí kabelu betonovými deskami kladenými ve směru kabelu bez lože m 197,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220182012

1314 59241201R deska zákrytová betonová 300x400x60mm přírodní kus 486,000
Výkaz výměr: 486 "- nad vedení VN 486,000

1315 7411280R1 Vyhledání kabelů v místě spojkování a jejich identifikace kus 4,000
1316 7411289R1 Provedení měření kabelů VN metodou VLF kpl 1,000
1317 7411289R2 Provedení měření kabelů VN metodou DAC kpl 1,000
1318 7411289R3 Provedení plášťové zkoušky kabelů VN kpl 1,000
1319 HZS2491R Stavební přípomoci kpl. 1,000
1320 7411300R7 pomocný materiál - ostatní kpl 1,000

Oddíl SO 06.4-D2: Ostatní
1321 7418100R4 Revize el.zařízení kpl. 1,000

Skupina objektů SO 07: Slaboproudé rozvody
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Objekt SO 07.1: Přípojka SLP, SCS
Oddíl SO 07.1-D1: Materiál

1322 Pol20 VX IT skříň pro sítě, prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, 19" standard; 5312124 ks 1,000

1323 Pol21 VX IT sada na vyrovnání potenciálu;5302027 ks 1,000
1324 Pol22 Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, svisle dělené pro VX IT;5301438 ks 1,000
1325 Pol23 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks;8128245 kpl 1,000
1326 Pol24 VX Podstavec ŠxV 800x200mm, RAL9005, sada; 8660023 ks 1,000
1327 Pol25 VX Bočnice podstavce 800x200mm, RAL 9005, sada; 8660044 ks 1,000
1328 Pol26 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035;5503020 ks 1,000
1329 Pol27 Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005;5302053 ks 2,000
1330 Pol28 Panel 8x230V, with switch, 2m cable with plug B/F; XCZBAC333419 ks 2,000
1331 Pol29 Switch Cisco C9200L-24P-4X-E (24 portů, POE, Licence DNA Essentials, licence Network Essentials); při 

nákupu nutno zakoupit na letiště praha, doména prg.aero
ks 2,000

1332 Pol30 Switch Cisco C9300L-48P-4X-A (48 portů, POE, Licence DNA Advantage, licence Network Advantage); při 
nákupu nutno zakoupit na letiště praha, doména prg.aero

ks 1,000

1333 Pol31 GBIC SFP/LC SM, cisco compatible; SPS-7120WCIS ks 10,000
1334 Pol32 Opt. Vana R&M 19" 1U UniRack2 24xLC-Duplex G.657.A1, APC, ceramic, B/1, gray, R&MinteliPhy ready; 

R535870; uchycení do racku
ks 5,000

1335 Pol33 Držák ochrany svárů R&M; R320246 ks 20,000
1336 Pol34 Ochrana sváru R&M; R30087 ks 384,000
1337 Pol35 Kabelová průchodka M16x1,5 ks 8,000
1338 Pol36 R&M R857029, OmK, Fca, 04x12-fibers G657.A1, black m 1 700,000
1339 Pol37 MikroPACK DB - Svazek MT 4x12/8 m 1 600,000
1340 Pol38 Spojka Matrix "I" 40/40 ks 10,000
1341 Pol39 Spojka MT 12/8 ks 40,000
1342 Pol40 Koncovka MT 12/8 ks 8,000
1343 Pol41 R&M R857029, OK, Eca, 04x12-fibers G657.A1, green m 750,000
1344 Pol42 HDPE trubka 40/33 m 600,000
1345 Pol43 Spojka Plasson 40 ks 8,000
1346 Pol44 Průchodka JACKMOON 40 ks 16,000
1347 Pol45 Nástěnný OPT rozvaděč Polaris-box 24 with lock, max kapacita 144x svár a 24x LV-D adaptér; R851086 ks 3,000

1348 Pol46 Kabelový vstup IP 65 (Polaris 6/24) ks 3,000
1349 Pol47 Rozšiřující OPT kazeta vč držáku ochran svárů - 12xHS ks 12,000
1350 Pol48 Pigtail LC APC, green, G.657.A, yellow, B/1, 2,5m ks 144,000
1351 Pol49 Adaptér LC-Duplex APC,green, ceramic SM, C ks 72,000
1352 Pol50 Opt. Patchcord R&M duplex LC/APC-LC/PC, B/2, green/blue, 2m ks 8,000
1353 Pol51 Opt. Patchcord R&M duplex LC/APC-LC/PC, B/2, green/blue, 3m ks 8,000
1354 Pol52 Opt. Patchcord R&M duplex LCQR/APC-LCQR/APC, B/1, green/green, 2m ks 14,000
1355 Pol53 Opt. Patchcord R&M duplex LCQR/APC-LCQR/APC, B/1, green/green, 3m ks 18,000
1356 Pol54 19" 1U HD Basic Patch Panel 48xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated; R512728; uchycení do racku ks 2,000
1357 Pol55 Patchcord R&M U/UTP, RJ45/u-RJ45/u, Cat. 6A, LSZH, blue, 1,5m; R876361 ks 50,000
1358 Pol56 Patchcord R&M U/UTP, RJ45/u-RJ45/u, Cat. 6A, LSZH, gray, 1,5m; R866035 ks 50,000
1359 Pol57 Installation Cable Cat. 6, U/UTP, 4P, 450 MHz, PE, Fca, 500 m; R823882 m 5 100,000
1360 Pol58 Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Special R&M; R803926 ks 40,000
1361 Pol59 Prázdný montážní modul na DIN lištu; R845861 ks 40,000
1362 Pol60 Propojovací box s IP 66 krytím a DIN lištou pro průmyslovou datovou zásuvku, průchodky, uchycení na stěnu KK ks 11,000

1363 Pol61 Propojovací box s IP 66 krytím a DIN lištou pro průmyslovou datovou zásuvku, průchodky, uchycení na sloup VO ks 4,000

1364 Pol62 Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, universal KJ; R509502 ks 2,000
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1365 Pol63 Nástěnný box se zámečkem a přípravou pro osazení 2x Keystone; Schrack ks 1,000
1366 Pol64 Drátěný žlab FN140 m 20,000
1367 Pol65 Stropní závěs FZ50 ks 2,000
1368 Pol66 Konzola FK1-GZ ks 10,000
1369 Pol67 Hrazdička FH05 ks 10,000
1370 Pol68 Spojka FS2 ks 80,000
1371 Pol69 Šroub s matkou FM8 ks 30,000
1372 Pol70 Hmoždinka kovová FH8 ks 24,000
1373 Pol71 Profilová lišta 1268 SL/2m ks 2,000
1374 Pol72 Závitová tyč 2078 M8/1m ks 4,000
1375 Pol73 Šestihranná matice M8/100ks ks 2,000
1376 Pol74 Instalační lišta DLP 80x50 m 10,000
1377 Pol75 Krycí lišta DLP m 10,000
1378 Pol76 Štítek pro označení zásuvek DATA ks 42,000
1379 Pol77 Štítek na optický kabel ks 30,000
1380 Pol78 Štítek pro označení panelů ks 10,000
1381 Pol79 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000

Oddíl SO 07.1-D2: Montáž
1382 Pol80 VX IT skříň pro sítě, prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, 19" standard; 5312124 ks 1,000

1383 Pol81 VX IT sada na vyrovnání potenciálu;5302027 ks 1,000
1384 Pol82 Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, svisle dělené pro VX IT;5301438 ks 1,000
1385 Pol83 Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks;8128245 kpl 1,000
1386 Pol84 VX Podstavec ŠxV 800x200mm, RAL9005, sada; 8660023 ks 1,000
1387 Pol85 VX Bočnice podstavce 800x200mm, RAL 9005, sada; 8660044 ks 1,000
1388 Pol86 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035;5503020 ks 1,000
1389 Pol87 Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005;5302053 ks 2,000
1390 Pol88 Panel 8x230V, with switch, 2m cable with plug B/F; XCZBAC333419 ks 2,000
1391 Pol89 Switch Cisco C9200L-24P-4X-E (24 portů, POE, Licence DNA Essentials, licence Network Essentials); při 

nákupu nutno zakoupit na letiště praha, doména prg.aero
ks 2,000

1392 Pol90 Switch Cisco C9300L-48P-4X-A (48 portů, POE, Licence DNA Advantage, licence Network Advantage); při 
nákupu nutno zakoupit na letiště praha, doména prg.aero

ks 1,000

1393 Pol91 GBIC SFP/LC SM, cisco compatible; SPS-7120WCIS ks 10,000
1394 Pol92 Opt. Vana R&M 19" 1U UniRack2 24xLC-Duplex G.657.A1, APC, ceramic, B/1, gray, R&MinteliPhy ready; 

R535870; uchycení do racku
ks 5,000

1395 Pol93 Držák ochrany svárů R&M; R320246 ks 20,000
1396 Pol94 Ochrana sváru R&M; R30087 ks 384,000
1397 Pol95 Kabelová průchodka M16x1,5 ks 8,000
1398 Pol96 R&M R857029, OmK, Fca, 04x12-fibers G657.A1, black m 1 700,000
1399 Pol97 MikroPACK DB - Svazek MT 4x12/8 m 1 600,000
1400 Pol98 Spojka Matrix "I" 40/40 ks 10,000
1401 Pol99 Spojka MT 12/8 ks 40,000
1402 Pol100 Koncovka MT 12/8 ks 8,000
1403 Pol101 R&M R852308, OK, Dca, 01x24-fibers G657.A1, green m 750,000
1404 Pol102 HDPE trubka 40/33 m 600,000
1405 Pol103 Spojka Plasson 40 ks 8,000
1406 Pol104 Průchodka JACKMOON 40 ks 16,000
1407 Pol105 Nástěnný OPT rozvaděč Polaris-box 24 with lock, max kapacita 144x svár a 24x LV-D adaptér; R851086 ks 3,000

1408 Pol106 Kabelový vstup IP 65 (Polaris 6/24) ks 3,000
1409 Pol107 Rozšiřující OPT kazeta vč držáku ochran svárů - 12xHS ks 12,000

Vytvořeno systémem euroCALC 4 88/123 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Cenová soustava

1410 Pol108 Pigtail LC APC, green, G.657.A, yellow, B/1, 2,5m ks 144,000
1411 Pol109 Adaptér LC-Duplex APC,green, ceramic SM, C ks 72,000
1412 Pol110 Opt. Patchcord R&M duplex LC/APC-LC/PC, B/2, green/blue, 2m ks 8,000
1413 Pol111 Opt. Patchcord R&M duplex LC/APC-LC/PC, B/2, green/blue, 3m ks 8,000
1414 Pol112 Opt. Patchcord R&M duplex LCQR/APC-LCQR/APC, B/1, green/green, 2m ks 14,000
1415 Pol113 Opt. Patchcord R&M duplex LCQR/APC-LCQR/APC, B/1, green/green, 3m ks 18,000
1416 Pol114 19" 1U HD Basic Patch Panel 48xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated; R512728; uchycení do racku ks 2,000
1417 Pol115 Patchcord R&M U/UTP, RJ45/u-RJ45/u, Cat. 6A, LSZH, blue, 1,5m; R876361 ks 50,000
1418 Pol116 Patchcord R&M U/UTP, RJ45/u-RJ45/u, Cat. 6A, LSZH, gray, 1,5m; R866035 ks 50,000
1419 Pol117 Installation Cable Cat. 6, U/UTP, 4P, 450 MHz, PE, Fca, 500 m; R823882 m 5 100,000
1420 Pol118 Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Special R&M; R803926 ks 40,000
1421 Pol119 Prázdný montážní modul na DIN lištu; R845861 ks 40,000
1422 Pol120 Propojovací box s IP 66 krytím a DIN lištou pro průmyslovou datovou zásuvku, průchodky, uchycení na stěnu KK ks 11,000

1423 Pol121 Propojovací box s IP 66 krytím a DIN lištou pro průmyslovou datovou zásuvku, průchodky, uchycení na sloup VO ks 4,000

1424 Pol122 Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, universal KJ; R509502 ks 2,000
1425 Pol123 Nástěnný box se zámečkem a přípravou pro osazení 2x Keystone; Schrack ks 1,000
1426 Pol124 Drátěný žlab FN140 m 20,000
1427 Pol125 Stropní závěs FZ50 ks 2,000
1428 Pol126 Konzola FK1-GZ ks 10,000
1429 Pol127 Hrazdička FH05 ks 10,000
1430 Pol128 Spojka FS2 ks 80,000
1431 Pol129 Šroub s matkou FM8 ks 30,000
1432 Pol130 Hmoždinka kovová FH8 ks 24,000
1433 Pol131 Profilová lišta 1268 SL/2m ks 2,000
1434 Pol132 Závitová tyč 2078 M8/1m ks 4,000
1435 Pol133 Šestihranná matice M8/100ks ks 2,000
1436 Pol134 Instalační lišta DLP 80x50 m 10,000
1437 Pol135 Krycí lišta DLP m 10,000
1438 Pol136 Štítek pro označení zásuvek DATA ks 42,000
1439 Pol137 Štítek na optický kabel ks 30,000
1440 Pol138 Štítek pro označení panelů ks 10,000
1441 Pol139 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000
1442 Pol140 Zařízení pro záfuk OPT kpl 2,000
1443 Pol141 Kalibrace HDPE včetně protokolu m 600,000
1444 Pol142 Kalibrace MT včetně protokolu m 6 400,000
1445 Pol143 Příprava1 konec kabelu pro vyvázání v chassis ks 8,000
1446 Pol144 Příprava1 konec kabelu pro ukočení ks 8,000
1447 Pol145 Ukončení vlákna FO kabelu - 1konec vlákna (příprava, vyvázání, zavaření) ks 384,000
1448 Pol146 Měření FO vlákna přímo metodou oba směry finální přeměření celé trasy ks 192,000
1449 Pol147 Vyhotovení protokolu o měření vlákna optického kabelu ks 192,000
1450 Pol148 Instalace datového Portu UTP v LAN, zařezávání žil kabelu na patchpanelu ks 42,000
1451 Pol149 Měření, měř. protokol UTP portu na datové zásuvce ks 42,000
1452 Pol150 Stavební přípomoce kpl 1,000
1453 Pol151 Vysokozdvižná plošina do 12m kpl 1,000

Objekt SO 07.2: Přeložka SLP
Oddíl SO 07.2-D1: Materiál

1454 Pol155 Deska krycí plast. 300x1000 mm ks 80,000
1455 Pol156 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 80,000
1456 Pol157 Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8 m 620,000
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1457 Pol158 Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE ks 1,000
1458 Pol159 Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460 ks 2,000
1459 Pol160 Modul konektor. 9700-10P ks 3,000
1460 Pol161 Mini Marker 1401 3M Ball m 2,000
1461 Pol162 Souprava čistící metalic. kabelů - velká ks 1,000
1462 Pol163 Přípravek vysoušecí silikagel 10x50g ks 1,000
1463 Pol164 Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda ks 1,000
1464 Pol165 Štítek na metalický kabel ks 20,000
1465 Pol166 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000

Oddíl SO 07.2-D2: Montáž
1466 Pol167 Předměření trasy do 100 m ks 1,000
1467 Pol168 Doměření trasy do 100 m ks 1,000
1468 Pol169 Vytyčení trasy v zastavěném terénu m 80,000
1469 Pol170 Zemní práce - Rýha v trávě 35/70-100 - řešeno ve stavební části, zde NEOCEŇOVAT m –
1470 Pol171 Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě ks 2,000
1471 Pol172 Montáž kabelu 0,8 do100XN v kabelovodu m 540,000
1472 Pol173 Montáž úložných kabelů do 15 XN m 80,000
1473 Pol174 Montáž jedné čtyřky bez číslování ks 5,000
1474 Pol175 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování ks 10,000
1475 Pol176 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek ks 1,000
1476 Pol177 Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek ks 2,000
1477 Pol178 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka ks 2,000
1478 Pol179 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka ks 8,000
1479 Pol180 Měření střídavé během stavby - první čtyřka ks 2,000
1480 Pol181 Měření střídavé během stavby - další čtyřka ks 8,000
1481 Pol182 Měření útlumu během stavby- první čtyřka ks 2,000
1482 Pol184 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km ks 1,000
1483 Pol185 Zrušení úložných kabelů do 300 XN m 600,000
1484 Pol186 Štítek na metalický kabel ks 20,000
1485 Pol187 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000

Objekt SO 07.3: CCTV
Oddíl SO 07.3-D1: Materiál

1486 Pol190 IP pevná D/N compact kamera pro rozpoznávání RZ, PoE, IR illumination 40m, rozlišení 1910x1080 HDTV, 
objektiv 7-137mm; AXIS Q1800-LE-3 Licence Plate Verifier Kit

ks 2,000

1487 Pol191 IP 4MP pevná D/N compact kamera, PoE, IR illumination, rozlišení 2880x1620 HDTV, objektiv 4,3-137mm; 
AXIS Q1806-LE Bullet Camera

ks 6,000

1488 Pol192 Adaptér pro uchycení bullet kamery na sloup; AXIS T91B47 50-150mm ks 8,000
1489 Pol193 Ocelové pásky pro uchycení adaptéru na atyp držák kpl 8,000
1490 Pol194 Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 0,5m ks 8,000
1491 Pol195 Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 2m ks 8,000
1492 Pol196 Štítek pro označení prvku ks 8,000
1493 Pol197 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000

Oddíl SO 07.3-D2: Montáž
1494 Pol198 IP pevná D/N compact kamera pro rozpoznávání RZ, PoE, IR illumination 40m, rozlišení 1910x1080 HDTV, 

objektiv 7-137mm; AXIS Q1800-LE-3 Licence Plate Verifier Kit
ks 2,000

1495 Pol199 IP 4MP pevná D/N compact kamera, PoE, IR illumination, rozlišení 2880x1620 HDTV, objektiv 4,3-137mm; 
AXIS Q1806-LE Bullet Camera

ks 6,000

1496 Pol200 Adaptér pro uchycení bullet kamery na sloup; AXIS T91B47 50-150mm ks 8,000
1497 Pol201 Ocelové pásky pro uchycení adaptéru na atyp držák kpl 8,000
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1498 Pol202 Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 0,5m ks 8,000
1499 Pol203 Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 2m ks 8,000
1500 Pol204 Štítek pro označení prvku ks 8,000
1501 Pol205 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000
1502 Pol206 SW licence do grafické nadstavby "Genetec Security Centrum v5" (camera connection and failover camera 

connection)
ks 8,000

1503 Pol207 Licence Plate Verifier Kit; MSRP ks 2,000
1504 Pol208 SW nastavení kamery ks 8,000
1505 Pol209 Stavební přípomoce kpl 1,000
1506 Pol210 Vysokozdvižná plošina do 12m kpl 1,000
1507 Pol212 Kamerové zkoušky kpl 1,000

Objekt SO 07.4: PZTS
Oddíl SO 07.4-D1: Materiál

1508 Pol215 Rozšíření ústředny o 4 ADN sběrnice; D3-CCU-EXP ks 1,000
1509 Pol216 Expandér 8x vstup, 1x výstup; CTR-STD ks 2,000
1510 Pol217 Klávesnice; KPD-ECO ks 2,000
1511 Pol218 Systémový zálohovaný zdroj včetně montážního boxu; PWR-05 ks 1,000
1512 Pol219 Aku baterie 12V/17Ah ks 1,000
1513 Pol220 Box pro expandér; D3-BOX-S ks 1,000
1514 Pol221 Optopřevodník - sběrnice 2xRS485; TDW-S-4C-BOX ks 1,000
1515 Pol222 Optopřevodník - sběrnice 2xRS485; RDW-S-4C-BOX ks 1,000
1516 Pol223 PIR + MW detektor pohybu, antimasking, stupeň 3; KX15DTAM ks 2,000
1517 Pol224 DC magnetický kontakt povrchový - 4 vodiče, stupeň 3, MC270-S45 ks 2,000
1518 Pol225 Propojovací box, stupeň 3; RK Z111 - 6 pájecích svorek, tamper, nc kontakt, na omítku, bílá ks 2,000
1519 Pol226 Kabel SUPERBUS AB01, 2x1mm+2x2x0,5mm m 200,000
1520 Pol227 Kabel FI-H06, 6x0,5mm m 100,000
1521 Pol228 Drátěný žlab FN60 m 15,000
1522 Pol229 Konzola FK1-GZ ks 10,000
1523 Pol128 Spojka FS2 ks 30,000
1524 Pol230 Hmoždinka kovová FH8 ks 20,000
1525 Pol231 Profilová lišta 1268 SL/2m ks 2,000
1526 Pol232 Instalační lišta DLP 80x50 m 10,000
1527 Pol233 Krycí lišta DLP m 10,000
1528 Pol234 Pevná bezhalogenová elektroinstalační trubka pr. 20 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění m 100,000

1529 Pol235 Štítek pro označení zařízení ks 6,000
1530 Pol236 Štítek na kabel ks 12,000
1531 Pol237 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Celkem

Oddíl SO 07.4-D2: Montáž
1532 Pol238 Rozšíření ústředny o 4 ADN sběrnice; D3-CCU-EXP ks 1,000
1533 Pol239 Expandér 8x vstup, 1x výstup; CTR-STD ks 2,000
1534 Pol240 Klávesnice; KPD-ECO ks 2,000
1535 Pol241 Systémový zálohovaný zdroj včetně montážního boxu; PWR-05 ks 1,000
1536 Pol242 Aku baterie 12V/40Ah ks 1,000
1537 Pol243 Box pro expandér; D3-BOX-S ks 1,000
1538 Pol244 Optopřevodník - sběrnice 2xRS485; TDW-S-4C-BOX ks 1,000
1539 Pol245 Optopřevodník - sběrnice 2xRS485; RDW-S-4C-BOX ks 1,000
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1540 Pol246 PIR + MW detektor pohybu, antimasking, stupeň 3; KX15DTAM ks 2,000
1541 Pol247 DC magnetický kontakt povrchový - 4 vodiče, stupeň 3, MC270-S45 ks 2,000
1542 Pol248 Propojovací box, stupeň 3; RK Z113-10 šroubovacích svorek+TAMPER, na omítku, bílá ks 2,000
1543 Pol249 Kabel SUPERBUS AB01, 2x1mm+2x2x0,5mm m 200,000
1544 Pol250 Ukončení kabelu SUPERBUS ks 12,000
1545 Pol251 Kabel FI-H06, 6x0,5mm m 100,000
1546 Pol252 Ukončení kabelu FI-H06 ks 6,000
1547 Pol253 Drátěný žlab FN60 m 15,000
1548 Pol126 Konzola FK1-GZ ks 10,000
1549 Pol128 Spojka FS2 ks 30,000
1550 Pol130 Hmoždinka kovová FH8 ks 20,000
1551 Pol131 Profilová lišta 1268 SL/2m ks 2,000
1552 Pol134 Instalační lišta DLP 80x50 m 10,000
1553 Pol135 Krycí lišta DLP m 10,000
1554 Pol254 Pevná bezhalogenová elektroinstalační trubka pr. 20 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění m 100,000

1555 Pol255 Štítek pro označení zařízení ks 6,000
1556 Pol256 Štítek na kabel ks 12,000
1557 Pol257 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000
1558 Pol258 Stavební přípomoce kpl 1,000
1559 Pol259 Oživení nové části systému a programování ústředny PZTS kpl 1,000
1560 Pol260 Úprava ústředny PZTS kpl 1,000
1561 Pol261 Integrace ústředny PZTS s mapovými podklady do grafické nadstavby LP kpl 1,000

Objekt SO 07.5: EKV
Oddíl SO 07.5-D1: Materiál

1562 Pol263 Řídící jednotka M2150-4DBC pro čtyři čtecí zařízení v plechovém krytu včetně zdroje 12VDC ks 1,000
1563 Pol264 Aku baterie 12V/7,2Ah ks 1,000
1564 Pol265 Karta síťového připojení ks 1,000
1565 Pol266 Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 1,5m ks 1,000
1566 Pol267 Karta I/O ks 1,000
1567 Pol268 Bezkontaktní čtečka ID karet G4S S844-KP-AG-S; venkovní včetně těsnění ks 1,000
1568 Pol269 Sada vyhřívacích jednotek pro čtečku ks 1,000
1569 Pol270 Povětrnostní stříška pro čtečku ks 1,000
1570 Pol271 Zdroj 24V/3A v Abox 100-L pro vytápění ks 1,000
1571 Pol272 Dveřní kontakt zápustný DC107 ks 1,000
1572 Pol273 Elektro-motorický zámek EL520/55/20 ks 1,000
1573 Pol274 Kabel k elmech zámku EA219 (10m) ks 1,000
1574 Pol275 Kabelová přechodka 10314-20 konektory 10pin ks 1,000
1575 Pol276 Bezpečnostní kování IKON SX08 ks 1,000
1576 Pol277 Protiplech EL520 - EA 330 ks 1,000
1577 Pol278 Propojovací box se svorkovnicí PKG-H200 ks 1,000
1578 Pol279 Kabel FTP, cat. 5e, LSOH 4x2x0,5 lanko m 200,000
1579 Pol280 Kabel CXKH-R 4x1 lanko m 20,000
1580 Pol281 Drátěný žlab FN60 m 10,000
1581 Pol66 Konzola FK1-GZ ks 6,000
1582 Pol68 Spojka FS2 ks 20,000
1583 Pol282 Hmoždinka kovová FH8 ks 12,000
1584 Pol71 Profilová lišta 1268 SL/2m ks 2,000
1585 Pol74 Instalační lišta DLP 80x50 m 10,000
1586 Pol75 Krycí lišta DLP m 10,000
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1587 Pol283 Pevná bezhalogenová elektroinstalační trubka pr. 20 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění m 10,000

1588 Pol284 Rozdělovací kanál RK 50x75 HF m 10,000
1589 Pol285 Rozdělovací kanál RK 75x75 HF m 6,000
1590 Pol196 Štítek pro označení prvku ks 10,000
1591 Pol286 Štítek na kabel ks 20,000
1592 Pol197 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000

Oddíl SO 07.5-D2: Montáž
1593 Pol287 Řídící jednotka M2150-4DBC pro čtyři čtecí zařízení v plechovém krytu včetně zdroje 12VDC ks 1,000
1594 Pol288 Aku baterie 12V/7,2Ah ks 1,000
1595 Pol289 Karta síťového připojení ks 1,000
1596 Pol290 Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 1,5m ks 1,000
1597 Pol291 Karta I/O ks 1,000
1598 Pol292 Bezkontaktní čtečka ID karet G4S S844-KP-AG-S; venkovní včetně těsnění ks 1,000
1599 Pol293 Sada vyhřívacích jednotek pro čtečku ks 1,000
1600 Pol294 Povětrnostní stříška pro čtečku ks 1,000
1601 Pol295 Zdroj 24V/3A v Abox 100-L pro vytápění ks 1,000
1602 Pol296 Dveřní kontakt zápustný DC107 ks 1,000
1603 Pol297 Elektro-motorický zámek EL520/55/20 ks 1,000
1604 Pol298 Kabel k elmech zámku EA219 (10m) ks 1,000
1605 Pol299 Kabelová přechodka 10314-20 konektory 10pin ks 1,000
1606 Pol300 Bezpečnostní kování IKON SX08 ks 1,000
1607 Pol301 Protiplech EL520 - EA 330 ks 1,000
1608 Pol302 Propojovací box se svorkovnicí PKG-H200 ks 1,000
1609 Pol303 Kabel FTP, cat. 5e, LSOH 4x2x0,5 lanko m 200,000
1610 Pol304 Ukončení kabelu FTP ks 12,000
1611 Pol305 Kabel CXKH-R 4x1 lanko m 20,000
1612 Pol306 Ukončení kabelu 4x1 ks 2,000
1613 Pol253 Drátěný žlab FN60 m 10,000
1614 Pol126 Konzola FK1-GZ ks 6,000
1615 Pol128 Spojka FS2 ks 20,000
1616 Pol130 Hmoždinka kovová FH8 ks 12,000
1617 Pol131 Profilová lišta 1268 SL/2m ks 2,000
1618 Pol134 Instalační lišta DLP 80x50 m 10,000
1619 Pol135 Krycí lišta DLP m 10,000
1620 Pol254 Pevná bezhalogenová elektroinstalační trubka pr. 20 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění m 10,000

1621 Pol307 Rozdělovací kanál RK 50x75 HF m 10,000
1622 Pol308 Rozdělovací kanál RK 75x75 HF m 6,000
1623 Pol204 Štítek pro označení prvku ks 10,000
1624 Pol256 Štítek na kabel ks 20,000
1625 Pol257 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.) kpl 1,000
1626 Pol310 Programování v grafické nadstavbě MULTIMAX kpl 1,000
1627 Pol311 Stavební přípomoce kpl 1,000
1628 Pol312 Oživení a zprovoznění systému kpl 1,000
1629 Pol313 Komplexní zkoušky systému EKV kpl 1,000
1630 Pol314 Výchozí revizní zpráva ks 1,000

Skupina objektů SO 08: Kabelovod
Objekt SO 08: Kabelovod
Oddíl 001: Zemní práce
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1631 113107142 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 101,240 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107142
101,24  "plocha asfaltová 101,240

1632 113107323 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

m2 101,240 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323

1633 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 240,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201

Poznámka k položce: 
v případě výskytu podzemní vody

10*24 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

1634 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301

1635 119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 
DN do 200 mm

m 44,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401
(10+6)*2,8  "plynovod+vodovod 44,800

1636 119001412 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 2,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412
2,8  "kanalizace 2,800

1637 119001421 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 86,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421
31*2,8  "silnoprod 86,800

1638 119001422 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
přes 3 do 6 kabelů

m 28,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001422
10*2,8  "slaboproud 28,000

1639 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 93,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119004111

3*31  "ŽEBRÍKY PRO VSTUP K ŠACHTÁM 93,000

1640 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 93,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119004112
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1641 132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 237,147 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212331
V*0,1  "ČÁST RUČNÍHO DOČIŠTĚNÍ 237,147

1642 132251256 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 134,326 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251256
Poznámka k položce: 
SEJMUTÍ VRCHNÍ VRSTVY PLOCHY ŘEŠENO V SO 02

KAVOD21*1,35*1,4  "VÝKOP PRO ČÁST Š017 - KONTEJNER 68,607
KAVOD15*1,4*2,1   "VÝKOP PRO ČÁST  HTS - Š003 179,340
KAVOD12*0,85*1,3  "VÝKOP PRO ČÁST Š014 - Š017 V BETONU 79,118
KAVOD12OB*0,85*1,3    "VÝKOP PRO ČÁST Š003 - Š014 V PÍSKU 380,673
KAVOD9*0,65*1,3   "ČÁST Š027 - Š029 + Š030 - Š031 66,079
40,1*0,8*1,2   "PROHLOUBENÍ PRO CHRÁNIČKY PRO BUDOUCÍ AKCI LP 38,496
3,9*4,3*3,7*2+4*4,6*3,1+3,9*4,2*2,8+3,4*4*2,8+4,2*4,2*3,1+4,2*3,7*3,4+3,4*4*2,8*8   "VÝKOP PRO ŠACHTY  
Š01, Š02, Š03, Š04, Š05, Š06, Š07, Š08 -Š015

677,242

4,2*4,2*2,8+4,9*3,5*3,3+4,9*3,5*3,1+4,9*3,5*2,8*8    "  VÝKOP PRO ŠACHTY  Š016, Š017, Š018, Š019 - Š026 543,312

5*4,9*3,1+3,8*4,2*2,4+3,4*3,8*2,8+5*4,7*3,2+3,4*3,8*2,8     "VÝKOP PRO ŠACHTY  Š027, Š028, Š029, Š030, 
Š031

261,806

3*2*3,2*4   "START / CÍL JÁMY PROTLAKŮ 76,800
V*0,9  "část strojně 2 134,326

1643 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 250,560 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101
58*2,4*1,2*1,5   "ČÁST ZTÍŽENÉHO VÝKOPU  - RUČNĚ 250,560

1644 141721215 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub 
v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 180 do 225 mm

m 66,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721215
33,3*2  "PROTLAK  pod Aviatickou 2x DN 200 66,600

1645 141721216 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub 
v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 225 do 250 mm

m 33,300 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721216
33,3   "PROTLAK pod Aviatickou 1x DN 250 33,300

1646 141721259 Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně 
zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 315 do 355 mm

m 45,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721259
15*3  "PROTLAK Š016 - Š017, 3x DN 350 45,000

1647 28613136 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 250x14,8mm m 33,300 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 33,3  "CHRÁNIČKA svařovaná na tupo 33,300

1648 28613134 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 200x11,9mm m 66,600 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 33,3*2 "CHRÁNIČKA svařovaná na tupo 66,600

1649 28613139 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 355x21,1mm m 45,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 15*3  "CHRÁNIČKA svařovaná na tupo 45,000
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1650 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 
4 m

m2 165,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102
Pažení  poblíž Š008, Š010, Š011, Š016
(5+5+6+9)*3,3*2  "část výkopů podél stromů 165,000

1651 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 165,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112

1652 162451106 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 
do 2 000 m

m3 3 958,052 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106
V   "CELKOVÝ VÝKOP NA MEZISKLÁDKU 2 371,473
Z    "ZPĚTNÝ ZÁSYP 1 586,579

1653 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 784,894 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
Poznámka k položce: 
skládka vzdálená do 10 km

SKL  "přebytečná zemina na skládku 784,894

1654 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 371,473 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101
V  "meziskládka 2 371,473

1655 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 784,894 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
V-Z    "PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA SKLÁDKU 784,894

1656 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 586,579 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101
V "celkový výkopek 2 371,473
-(LO+LOVS+LOZ+BET)   "LOŽE POD KONSTRUKCE - 169,643
-(OBSY+BETON)   "TĚLESO KABELOVODU - 244,605
-(2,8*9+2,52*2+4,85*2+8,1+8,7+3,9+4,9+3,8+4*2+4,4+4,35*10)*2,4   "OBJEM ŠACHET - 300,576
 -1,1*1,3*49   "OBJEM PRSTENCŮ - 70,070

1657 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 99,123 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
KAVOD12OB*0,85*0,5   "ČÁST Š003 - Š014 V PÍSKU 146,413
-KAVOD12OB*4*3*0,014   "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM  DN125 - 57,876
40,1*0,8*0,5  "CHRÁNIČKY PRO BUDOUCÍ AKCI LP 16,040
-40,1*(4*0,011+4*0,023)   "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM DN110 DN160 - 5,454

1658 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 178,421 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 99,123*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 178,421
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1659 183117215R Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu ručně, s přerušením kořenů do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, kus 50,000

Výkaz výměr: HLOUBENÍ RÝHY VE VZDÁLENOSTI VĚTŠÍ NEŽ 2,5m
22  "STROMY NA POZEMKU 2580/7 22,000
5  "STROMY NA POZEMKU 2580/65 5,000
1  "STROMY NA POZEMKU 2580/1 1,000
6  "STROMY NA POZEMKU 2580/11 6,000
4  "STROMY NA POZEMKU 2580/73 4,000
9  "STROMY NA POZEMKU 2580/11 9,000
1*3 "STROM 1316 VZDÁLENOST MENŠÍ NEŽ 2,5m - koef. obtížnosti 3 3,000

Oddíl 002: Zakládání
1660 212752101 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
m 626,900 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101
Poznámka k položce: 
Přídavek 10% na ZAÚSTĚNÍ DRENÁŽE NA TERÉN

KAVOD15+KAVOD12+KAVOD9+KAVOD12+KAVOD12OB "TRATIVOD V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ 
VODY

626,900

1661 219991114 Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm m 160,400 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/219991114

CHRÁNIČKA PRO BUDOUCÍ AKCI LP - 4X DN110
40,1*4  160,400

1662 28611118.1 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x6000mm SN8 m 168,420
Výkaz výměr: 160,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 168,420

1663 219991115 Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 150 do 200 mm m 160,400 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/219991115

CHRÁNIČKA PRO BUDOUCÍ AKCI LP 4X DN160
40,1*4 160,400

1664 28611210 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8 m 168,420 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 160,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 168,420

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce
1665 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 100,917 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111
PODKLADNÍ ZASAKOVACÍ VRSTVA ŠACHET
(2,6*3,1*11+2,6*3*2+3,4*3,4*2+4,3*3,9*2+4,1*2,7*10+3*3,4+3,1*3,5*3+3,8*3,2+3,4*2,9)*0,3     "PODKLADNÍ 
ŠTĚRK  tl. 300mm

100,917

1666 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 29,283 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
KAVOD12OB*0,85*0,1  "ČÁST Š004 - Š014  V PÍSKU 29,283

1667 451595111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku m3 22,170 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451595111

ÚSEKY V BETONU
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KAVOD21*1,35*0,1  "ČÁST Š017 - KONTEJNER 4,901
KAVOD15*1*0,1    "ČÁST HTS - Š003 6,100
KAVOD12*0,85*0,1  "ČÁST Š014 - Š017 6,086
KAVOD9*0,65*0,1   "ČÁST Š027 - Š029 + Š030 - Š031 5,083

1668 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm kus 49,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122 –
VYROVNÁVACÍ RÁMY, v=200mm, otvor 900 x 700mm –
49  "celkový počet –

1669 59224014.1 RÁM šachtový vyrovnávací betonový 1100x1300mm kus 49,000
1670 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 17,273 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131
PODKLADNÍ DESKY ŠACHET
(1,7*2,3*11+1,7*2,1*2+2,5*2,5*2+3,3*3,1*2+3,2*1,8*10+2*2,4+2,2*2,5*3+2,8*2,2+2,4*1,9)*0,1     "PODKLADNÍ 
BETON tl. 100mm

17,273

1671 452351111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty zřízení

m2 30,440 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111
BEDNĚNÍ PODKLADNÍCH DESEK
((1,7+2,3)*2*11+(1,7+2,1)*2*2+(2,5+2,5)*2*2+(3,3+3,1)*2*2+(3,2+1,8)*2*10+(2+2,4)*2+(2,2+2,5)*2*3+(2,8+2,2)*
2+(2,4+1,9)*2)*0,1  "PLOCHA BEDNÍCÍCH DESEK

30,440

1672 452351112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty odstranění

m2 30,440 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112

1673 460821211 Těleso trubkového kabelovodu z monolitického betonu tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 52,979 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460821211

KAVOD21*0,65*1,35  "ČÁST Š017 -KONTEJNER,  31,853
KAVOD15*1*0,4  "ČÁST HTS - Š003 24,400
KAVOD12*0,85*0,4   "ČÁST Š014 - Š017 24,344
KAVOD9*0,45*0,5   "ČÁST Š027 - Š029 + Š030 - Š031 17,595
-KAVOD21*(3*3*0,024+4*3*0,011)  "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM DN160 +DN110 - 12,632
-KAVOD15*5*3*0,014  "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM  DN125 - 12,810
-KAVOD12*4*3*0,014  "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM  DN125 - 12,029
-KAVOD9*3*3*0,011  "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM  DN110 - 7,742

1674 460822121 Bednění stěn tělesa trubkového kabelovodu s případnými vzpěrami zřízení m2 234,122 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460822121

KAVOD21*0,65*2  "ČÁST Š017 -KONTEJNER 47,190
KAVOD15*0,41*2   "ČÁST HTS - Š003 50,020
KAVOD12*0,41*2  "ČÁST Š014 - Š017 58,712
KAVOD9*0,5*2   "ČÁST Š027 - Š029 + Š030 - Š031 78,200

1675 460822122 Bednění stěn tělesa trubkového kabelovodu s případnými vzpěrami odstranění m2 234,122 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460822122

Oddíl 005: Komunikace
1676 564750101 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 101,240 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564750101
101,24  "část asfaltu - dočasná oprava bude řešeno v rámci komunikací 101,240

1677 564751101 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 101,240 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751101

1678 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v 
pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 101,240 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111

1679 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 101,240 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577145112

Oddíl 008: Trubní vedení
1680 460824114 Montáž trubek ochranných do trubkových kabelovodů včetně distančních prvků tuhých, vnitřního průměru přes 

90 do 110 mm
m 1 030,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460824114
Poznámka k položce: 
VČETNĚ DISTANČNÍCH VLOŽEK

TRASA z Š027 do Š29  a z Š030 do Š031, 3X3 DN110 
31  "Š027 - Š028 31,000
27,3  "Š 028 - Š029 27,300
19,9  "Š030 - Š031 19,900
(KAVOD21+KAVOD9)*9  "DÉLKA TRUBEK DN110 1 030,500

1681 460824115 Montáž trubek ochranných do trubkových kabelovodů včetně distančních prvků tuhých, vnitřního průměru přes 
110 do 133 mm

m 5 908,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460824115
TRASA z HTS do Š 003,  5X3 DN125 OBETONOVÁNO
7,7  "HTS - Š001 7,700
18,9  "Š001 - Š002 18,900
34,4  "Š002 - Š003 34,400
TRASA z Š 003 do Š014,  4X3  DN125  ULOŽENO V PÍSKU
12,3  "Š003 - Š004 12,300
30,8  "Š004 - Š005 30,800
27,6  "Š005 - Š006 27,600
37,4  "Š006 - Š007 37,400
33,1  "Š007 - Š008 33,100
38,5  "Š008 - Š009 38,500
29,3  "Š009 - Š010 29,300
15,3  "Š010 - Š011 15,300
42,7  "Š011 - Š012 42,700
37,5  "Š012 - Š013 37,500
40      "Š013 - Š014 40,000
TRASA z Š014 do Š016,  4X3  DN125  OBETONOVÁNO
35,4  "Š014 - Š015 35,400
34     "Š015 - Š016 34,000
17,1-14,9  "Š016 - Š017, ČÁST ÚSEKU MIMO PROTLAK 2,200
KAVOD15*15+(KAVOD12+KAVOD12OB)*12 5 908,200

Vytvořeno systémem euroCALC 4 99/123 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Cenová soustava

1682 460824116 Montáž trubek ochranných do trubkových kabelovodů včetně distančních prvků tuhých, vnitřního průměru přes 
133 do 172 mm

m 326,700 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460824116
TRASA z Š 017 do KONTEJNEROVÉ ROZVODNY,  ČÁST 3X3 DN160
3,5  "Š017 - Š018 3,500
3,5  "Š018 - Š019 3,500
2,7*6  "Š019 - Š25, ŠEST ÚSEKŮ 16,200
3,5  "Š025 - Š026 3,500
2,2  "Š026 - Š027 2,200
5,8  "Š027 - Š030 5,800
1,6  "Š030 - KONTEJNER 1,600
KAVOD21*9  "DÉLKA TRUBEK DN160 326,700

1683 28611118.1 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x6000mm SN8 m 1 242,180
Výkaz výměr: KAVOD21*4*3  "Š017 - Š027 -KONTEJNER 435,600

KAVOD9*3*3  "Š027 -Š029 - Š31 703,800
33,3*2  "PROTLAK pod Aviatickou, 2x DN110 66,600
1206*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 242,180

1684 28617018.1 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 125x6000mm SN8 m 6 270,846
Výkaz výměr: KAVOD15*5*3  "HTS - Š003 915,000

(KAVOD12+KAVOD12OB)*4*3  "Š003 -Š017 4 993,200
15*4*3  "PROTLAK  Š016 - Š017,  4X3 DN125 180,000
6088,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6 270,846

1685 28611210 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8 m 336,501 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: KAVOD21*3*3  "Š017 - KONTEJNER 326,700

326,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 336,501

1686 230202073 Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn přes 110 do 160 mm m 246,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230202073
33,3*2  "PROTLAK pod Aviatickou, 2x DN110 66,600
15*4*3  "PROTLAK  Š016 - Š017,  4X3 DN125 180,000

1687 877270310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 125

kus 96,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877270310

1688 28611720 víčko kanalizace plastové KG DN 125 kus 48,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: ZASLEPENÍ PROSTOROVÉ REZERVY

3*3  "HTS - Š003 9,000
13*3  "TRASA Š003 - Š016 39,000

1689 28611956 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 125 kus 48,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: ZASLEPENÍ PROSTOROVÉ REZERVY

3*3  "HTS - Š003 9,000
13*3  "TRASA Š003 - Š016 39,000

1690 893312111.1 Šachty armaturní ze železového betonu, vnitřní půdorysné plochy do 1,50 m2 - osazení kus 2,000
Výkaz výměr: 1   "ŠACHTA TYP 1.3 1,000

1   "ŠACHTA TYP 1.4 1,000

1691 893322111.1 Šachty armaturní ze železového betonu, vnitřní půdorysné plochy přes 1,50 do 2,50 m2 - osazení kus 13,000
Výkaz výměr: 8  "ŠACHTA TYP 1.1 8,000
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1  "ŠACHTA TYP 1.2 1,000
1   "ŠACHTA TYP 5.1 1,000
1  "ŠACHTA TYP 5.3 1,000
1  "ŠACHTA TYP 06 1,000
1  "ŠACHTA TYP 09 1,000

1692 893332111.1 Šachty armaturní ze železového betonu, vnitřní půdorysné plochy přes 2,50 do 3,50 m2 - osazení kus 14,000
Výkaz výměr: 2  "ŠACHTA TYP 2.1 2,000

1  "ŠACHTA TYP 5.2 1,000
1  "ŠACHTA TYP 07 1,000
10   "ŠACHTA TYP 08 10,000

1693 893362111.1 Šachty armaturní ze železového betonu, vnitřní půdorysné plochy přes 5,50 do 6,50 m2 - osazení kus 2,000
Výkaz výměr: 1  "ŠACHTA TYP 03 1,000

1   "ŠACHTA TYP 04 1,000

1694 59226077R Pravoúhlé nádrže vnější půdorysné plochy 2,5m2 do 3m2, stěna tl 200mm, výška 1900mm kus 11,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba včetně vystrojení podle TZ PD 

8   "ŠACHTA TYP 1.1 8,000
1   "ŠACHTA TYP 1.2 1,000
1   "ŠACHTA TYP 1.3 1,000
1   "ŠACHTA TYP 1.4 1,000

1695 59226078R Pravoúhlé nádrže vnější půdorysné plochy od 4m2 do 5m2,  stěna tl 200mm, výška 1900mm kus 13,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba včetně vystrojení podle TZ PD

2   "ŠACHTA TYP 2,1 2,000
10   "ŠACHTA TYP 08 10,000
1   "ŠACHTA TYP 09 1,000

1696 59226079R Pravoúhlé nádrže vnější půdorysné vnější ploochy od 8 m2 do 9 m2  stěna tl 200mm,, výška 1900mm kus 2,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba včetně vystrojení podle TZ PD

1   "ŠACHTA TYP 03 1,000
1   "ŠACHTA TYP 04 1,000

1697 59226080R Lichoběžníkové nádrže vnější půdorysné plochy od 4m2 do 5m2   stěna tl 200mm, výška 1900mm - atyp tvary 
pole PD

kus 5,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Zakázková výroba včetně vystrojení podle TZ PD

1   "ŠACHTA TYP 5.1 1,000
1   "ŠACHTA TYP 5.2 1,000
1   "ŠACHTA TYP 5.3 1,000
1   "ŠACHTA TYP 06 1,000
1   "ŠACHTA TYP 07 1,000

1698 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 31,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414211

1699 59224075.1 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1400 x 2000mmm, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm kus 11,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba  podle TZ PD

8   "ŠACHTA TYP 1.1 8,000
1   "ŠACHTA TYP 1.2 1,000
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1   "ŠACHTA TYP 1.3 - délka pouze 1800mm 1,000
1   "ŠACHTA TYP 1.4 1,000

1700 59224364.1 deska betonová zákrytová šachetní 1500 x 2900mm, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm kus 10,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba  podle TZ PD

10  "ŠACHTA TYP 08 10,000

1701 59224375.1 deska betonová zákrytová šachetní 2200 X 2200, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm kus 2,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba  podle TZ PD

2  "ŠACHTA TYP 2.1 2,000

1702 59224375.2 deska betonová zákrytová šachetní 1800 X 2200, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm kus 1,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba  podle TZ PD

1  "ŠACHTA TYP 09 1,000

1703 59224375.3 deska betonová zákrytová šachetní 3000 X 2700, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm kus 1,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba  podle TZ PD

1  "ŠACHTA TYP 03 1,000

1704 59224375,4 deska betonová zákrytová šachetní 3000 X 2900, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm kus 1,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba  podle TZ PD

1  "ŠACHTA TYP 04 1,000

1705 59224375.5 deska betonová zákrytová šachetní , tl. 200mm - otvor 700 x 900mm - atypické rozměry podle PD kus 5,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zakázková výroba  podle TZ PD

1   "ŠACHTA 5.1 1,000
1   "ŠACHTA 5.2 1,000
1   "ŠACHTA 5.3 1,000
1   "ŠACHTA 06 1,000
1   "ŠACHTA 07 1,000

1706 899104112.1 Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400 kus 31,000

1707 55241020.1 Poklop šachtový třída D400, obdélníkový límec 900 x 1100mm - vstup 700 x 900mm s rámem pro plochy 
nezpevněné

kus 22,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
- zámek s autorizovaným tvarem používaným na LP 
- protikorozní ochrana poklopu PKO C4 s duplexní ochranou  
- z boční části víka bude retroreflexní folie RA3 s odolností do korozního prostředí C5

–

22   "šachty v nezpevněných plochách –

1707 55241021 Poklop šachtový třída D400, obdélníkový límec 900 x 1100mm - vstup 700 x 900mm s rámem pro plochy 
zpevněné

kus 9,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
- Vodotěsné uzamykatelné poklopy  D400. Materiál poklopů pro dopravní plochy. 
- Samozajišťovací funkce - automatické uzamknutí při zavření víka 
- Poklopy budou splňovat korozní prostředí C5 podle TKP 19.

–

9  "šachty - zpevněné plochy –
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1708 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 1 183,200 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114

(KAVOD9+KAVOD21+KAVOD15+KAVOD12OB+KAVOD12)*2  "DVA PRUHY VÝSTRAŽNÉ FOLIE - 
ČERVENÁ + ORANŽOVÁ

1 183,200

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
1709 919732211 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 42,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211
30+6,3+5,7 42,000

1710 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 42,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112

Poznámka k položce: 
alternativně obnova v celé šíři vozovky, podle požadavku KSÚS -pak bez řezání

1711 953961212 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 
10, hloubka 90 mm

kus 336,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961212
KOTVENÍ ŽEBŘÍKŮ
8*31  "8 ks v jedné šachtě 248,000
8   "ŠACHTA č 5 HTS 8,000
8*10   "ŠACHTA Š08,  10KS 80,000

1712 953961213 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 
12, hloubka 110 mm

kus 132,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213
KOTVENÍ ŠACHETNÍCH VÝLOŽNÍKŮ
3*10   "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET 30,000
3*2   "Š01.3, Š01.4,  2 ŠACHTY 6,000
8*2     "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 16,000
8*4    "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 32,000
8*3    "ŠACHTA Š04 24,000
8*3   "ŠACHTA Š03 24,000

1713 966072820 Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg m 6,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966072820

6   "ODSTRANĚNÍ VÝPLNĚ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ V BLÍZKOSTI HTS 6,000

1714 348171510 Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg m 6,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171510

Poznámka k položce: 
ZPĚTNÁ MONTÁŽ DÍLCŮ OPLOCENÍ U HTS

1715 977151115 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 60 do 70 mm

m 6,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151115
31*0,2  "uzemění šachet 6,200

1716 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 3,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151124
9*0,4  "vstup do HTS 3,600
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1717 71178616R Provedení těsnění trubních prostupů segmentovým těsnením kus 40,000
Výkaz výměr: 9+31  "prostupy 40,000

Oddíl 0997: Přesun sutě
1718 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 67,225 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551

1719 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 601,362 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559
Poznámka k položce: 
SKLÁDKA VZDÁLENÁ 10 KM

66,818*9 'Přepočtené koeficientem množství 601,362

1720 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 44,546 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873
44,546  "KAMENIVO 44,546

1721 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 22,273 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875
22,273  "ASFALT 22,273

Oddíl 0998: Přesun hmot
1722 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 376,554 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
1723 711511101 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem 

penetračním
m2 797,350 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711511101
IZOLACE TĚLES ŠACHET
(1,4+2)*2*8+(1,4*3+2+1,8*2)*2+(2,2*4*2)  "OBVODY ŠACHET Š01.1, Š01.2, Š01.3,Š0 1.4, Š02.1 91,600
(3*2+2,7+2,9+1,8+2,2)*2+(2,9+1,5)*2*10  "OBVODY ŠACHET  Š003, Š004, Š009, Š008 119,200
(1,9+2,3+1,4+1,3+0,9+2,6+2+1,1+1,3+1,9*2+2,2+1+1,1+1,3)  "OBVODY ŠACHET  Š05.1, Š05.2, Š05.3 24,200

(1,9+2,3+0,8+1,2+1,6+2,2+1,7+2,3*2)  "OBVODY ŠACHET Š06, Š07 16,300
OBVOŠ*2,4   "PLOCHA STĚN ŠACHET 603,120
(1,1+1,3)*2*0,2*(49+31)*1,15  "PLOCHA BOKŮ PRSTENCŮ S PŘESAHEM 15% 88,320
(2,8*9+2,52*2+4,85*2+8,1+8,7+3,9+5,1+3,8+4*2+4,4+4,35*10)-0,7*0,9*31   "PLOCHA KRYCÍCH DESEK 105,910

1724 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 23,921 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 797,35*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,921

1725 711511102 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
asfaltovým

m2 603,120 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711511102
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OBVOŠ*2,4   "PLOCHA STĚN ŠACHET 603,120

1726 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,181 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 603,12*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,181

1727 711531110 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny m2 250,410 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711531110

PŘEKRYTÍ IZOLACE PRSTENCŮ A ZÁKRYTOVÝCH DESEK ŠACHET
(1,1+1,3)*2*0,2*(49+31)*1,15  "PLOCHA BOKŮ PRSTENCŮ S PŘESAHEM 15% 88,320
OBVOŠ*0,4+(105,9-1,1*1,3*31)   "PLOCHA ZÁKRYTOVÝCH DESEK včetně IZOLOVANÉ ČÁSTI BOKŮ 162,090

1728 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 275,451 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 250,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 275,451

1729 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 250,410 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711541164

NATAVENÍ IZOLACE PRSTENCŮ A ZÁKRYTOVÝCH DESEK ŠACHET
(1,1+1,3)*2*0,2*(49+31)*1,15  "PLOCHA BOKŮ PRSTENCŮ S PŘESAHEM 15% 88,320
OBVOŠ*0,4+(105,9-1,1*1,3*31)   "PLOCHA ZÁKRYTOVÝCH DESEK včetně IZOLOVANÉ ČÁSTI BOKŮ 162,090

1730 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem 
tl 3,5mm

m2 287,972 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: 250,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 287,972

1731 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 1,853 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101

Oddíl 73-D1: Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnání
1732 741410022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 668,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410022

1733 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 561,120 CS ÚRS 2025 02
1734 741410042 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu 

nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě
m 72,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410042

1735 35442137 drát D 10mm nerez kg 44,640 CS ÚRS 2025 02
1736 35442235R 1068 - izolační páska kus 22,000
1737 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 134,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022

1738 35442040R1 svorka pro pásek/pásek nebo pásek/drát -  nerez V4A - 208 S1 kus 134,000
1739 741420101R Montáž příchytka zemnícího pásku kus 76,000
1740 35442040R2 příchytka pro uchycení pásku V4A 30x3,5 na stěnu z mat.V2A 110181 kus 76,000
1741 7411300R8 pomocný materiál kpl 1,000
1742 741810002 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
kpl. 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810002

1743 741820013 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m kpl. 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820013
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Oddíl 767: Konstrukce zámečnické
1744 767590124 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním m2 12,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767590124
VÝROBA A INSTALACE NOSNÝCH PRVKŮ DO ŠACHTY S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 
- POROROŠTY

1,2*10*1,05   "ŠACHTA Š08,  10KS 12,600

1745 55347008 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1200x1000mm kus 20,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 2*10  "ŠACHTA 08,  10ks 20,000

1746 767590192 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů 
(krácení)

m 22,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767590192
(1,2+1)*10  "ÚPRAVA ROZMĚRU NA 565 X 1070mm 22,000

1747 767831022 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do betonu m 75,200 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767831022

VÝROBA A INSTALACE  ŽEBŘÍKŮ DO ŠACHET včetně KOTVÍCÍCH PRVKŮ A UZEMĚNÍ
3,14*2  "ŠACHTY Š01, Š02 s OSOBNÍM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM 6,280
2,48   "ŠACHTA Š03 2,480
2,32*2  "ŠACHTY Š04, Š05 4,640
2,48  "ŠACHTA Š06 2,480
2,74   "ŠACHTA Š07  s OSOBNÍM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM 2,740
2,32*9  "ŠACHTY Š08 až Š016 20,880
2,74  "ŠACHTA Š017  s OSOBNÍM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM 2,740
2,48  "ŠACHTA Š018 2,480
2,32*8   "ŠACHTY Š019 až Š026 18,560
2,48  "ŠACHTA Š027 2,480
2,32*2  "ŠACHTY Š028, Š029 4,640
2,48   "ŠACHTA Š030 2,480
2,32  "ŠACHTA Š031 2,320

1748 44983024.1 Žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl do 3m m 75,200
1749 767995101.1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 147,300

Výkaz výměr: 59,9  "VYSTROJENÍ ŠACHTY P 2034  včetně DODÁVKY - 3X SLOUPEK, 3X VÝLOŽNÍK 59,900
87,4   " VYSTROJENÍ ŠACHTY P 2035 a P 2036  včetně DODÁVKY - 2X SLOUPEK, 4X VÝLOŽNÍK 87,400

1750 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 433,297 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995113

VÝROBA A INSTALACE VÝLOŽNÍKŮ DO ŠACHET S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 
14,53*10*1,05   "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,CELKEM 10 ŠACHET 152,565
12,12*2*1,05   "Š01.3, Š01.4,  2 ŠACHTY 25,452
KOTVENÍ ŽEBŘÍKŮ
91,54+131,6+10,54  "KOTVY A UZEMĚNÍ 233,680
5,4*4   "ODJÍMATELNÝ NÁSTAVEC ZACHYTÁVAČE PÁDU - 4ks 21,600

1751 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 559,272 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114

VÝROBA A INSTALACE VÝLOŽNÍKŮ DO ŠACHET S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
33,11*2*1,05   "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 69,531
31,48* 4*1,05   "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 132,216
34,05*10*1,05   "ŠACHTA Š08,  10KS 357,525
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1752 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 251,339 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995115

VÝROBA A INSTALACE VÝLOŽNÍKŮ DO ŠACHET S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
95,26*1,05   "ŠACHTA Š03 100,023
60,53*1,05    "ŠACHTA Š05.2 63,557
83,58*1,05   "ŠACHTA č.5  HTS 87,759

1753 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 116,729 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995116

VÝROBA A INSTALACE VÝLOŽNÍKŮ DO ŠACHET S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
111,17*1,05    "ŠACHTA Š04 116,729

1754 13010180 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm t 0,005 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 0,18*10   "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET 1,800

0,21*2   "Š01.3, Š01.4,  2 ŠACHTY 0,420
0,21*2    "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 0,420
0,21*4   "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 0,840
0,28     "ŠACHTA Š04 0,280
0,64    "ŠACHTA Š03 0,640
0,42   "ŠACHTA Š05.2 0,420
4,82*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

1755 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,017 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 0,17*10   "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET 1,700

0,17*2   "Š01.3, Š01.4,  2 ŠACHTY 0,340
0,34*2   "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 0,680
0,34*4   "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 1,360
0,51    "ŠACHTA Š04 0,510
1,02    "ŠACHTA Š03 1,020
0,68   "ŠACHTA Š05.2 0,680
10,54  "PRAPORKY UZEMĚNÍ ŽEBŘÍKŮ 10,540
16,83*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

1756 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,004 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 4,12    "ŠACHTA č 5 HTS 4,120

4,12*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

1757 13332001 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 65x50x6mm t 0,043 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3,61*10   "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET 36,100

3,61*2   "Š01.3, Š01.4,  2 ŠACHTY 7,220
43,32*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,043

1758 13010416 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm kg 49,050 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 43,81+5,24  "ŠACHTA č 5 HTS 49,050

1759 13011052 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x5mm t 0,087 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 8,67*10    "ŠACHTA Š08,  10KS 86,700

86,7*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,087

1760 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm t 0,289 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 10,57*10   "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET 105,700

8,13*2   "Š01.3, Š01.4,  2 ŠACHTY 16,260
12,2*2    "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 24,400
10,7*4   "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 42,800
48,78    "ŠACHTA Š04 48,780
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32,52    "ŠACHTA Š03 32,520
18,7   "ŠACHTA Š05.2 18,700
289,16*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,289

1761 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0,092 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 91,54  "KOTEVNÍ L PROFIL ŘEBŘÍKŮ 91,540

91,54*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,092

1762 14550318 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm t 0,018 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 18,12    "ŠACHTA č 5 HTS 18,120

18,12*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

1763 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 9,600 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 9,6   " ŠACHTA č 5 HTS 9,600

1764 13010742 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 t 0,211 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 15,07*2    "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 30,140

15,07*4    "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 60,280
45,2   "ŠACHTA Š04 45,200
45,2    "ŠACHTA Š03 45,200
30,13  "ŠACHTA Š05.2 30,130
210,95*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,211

1765 13010304 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x10mm t 0,008 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 0,51*2    "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 1,020

0,51*4   "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 2,040
2,03    "ŠACHTA Š04 2,030
1,53    "ŠACHTA Š03 1,530
1,02  "ŠACHTA Š05.2 1,020
7,64*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

1766 13010286 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm t 0,001 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 1,26   "ŠACHTA č 5 HTS 1,260

1,26*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

1767 13010314.1 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x8mm t 0,003
Výkaz výměr: 2,51   "ŠACHTA č 5 HTS 2,510

2,51*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

1768 13010316.1 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 160x10mm t 0,056
Výkaz výměr: 4,02*2    "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 8,040

4,02*4   "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 16,080
12,06    "ŠACHTA Š04 12,060
12,06    "ŠACHTA Š03 12,060
8,04    "ŠACHTA Š05.2 8,040
56,28*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,056

1769 13010260 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm t 0,011 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 0,77*2    "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 1,540

0,77*4   "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 3,080
2,31    "ŠACHTA Š04 2,310
2,31    "ŠACHTA Š03 2,310
1,54   "ŠACHTA Š05.2 1,540
10,78*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,011
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1770 13321032 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 130x8mm t 0,132 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 131,6  "KOTEVNÍ DESKY ŽEBŘÍKŮ 131,600

131,6*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,132

1771 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 51,173 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767101

Oddíl M-23.: Montáže potrubí
1772 230200101 Montáž ocelové chráničky pro plynovody celé podélně půlené průměru do 219 mm, tl. stěny 6,3 mm m 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230200101
CHRÁNIČKY PLYNOVÉHO POTRUBÍ PŘI KŘÍŽENÍ S KABELOVODEM 
8*5  "l = 5m 40,000

1773 230220031 Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu kus 16,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220031

8*2  "zakončení chrániček 8ks potrubí 16,000

Oddíl M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích
1774 460061141 Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení m 310,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460061141
Poznámka k položce: 
PRO ELEKTRO PRÁCE Z SO 06

(1357+197)*2*0,1  "POUZE LOKÁLNÍ ZÁBRANY - předpoklad 310,800

1775 460061142 Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění m 310,800 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460061142

1776 460061171 Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění m 3 108,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460061171

Poznámka k položce: 
PRO ELEKTRO PRÁCE Z SO 06

(1357+197)*2  "PÁSKA PODÉL CELÉHO VÝKOPU 3 108,000

1777 460171172 Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 1 357,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171172
Poznámka k položce: 
PRO ELEKTRO PRÁCE Z SO 06

VÝKOP pro SO 06.1 - Připojovací trasy NN
157  157,000
VÝKOP pro SO 06.2 - Areálové rozvody NN
367 367,000
VÝKOP pro SO 06.3 - Areálové osvětlení
833 833,000

1778 460171682 Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 197,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171682
VÝKOP pro SO 06.4 - Přeložky distribučního vedení
197 197,000
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1779 460341112 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 134,390 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341112
PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA MEZISKLÁDKU
1357*0,35*0,2  "objem pískového lože v rýze 35 cm 94,990
197*0,8*0,25  "objem pískového lože v rýze 80 cm 39,400

1780 460451182 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 1 357,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460451182
1357   "RÝHY  pro SO06.1, SO06.2, SO06.3 1 357,000

1781 460451712 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 197,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460451712
197  "RÝHY pro SO06.4 197,000

1782 460611132 Vrty pro stožáry nadzemního vedení nepažené, hloubky do 2 m průměru přes 65 do 85 cm, v hornině třídy 
vrtatelnosti II

m 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460611132 –
2*20   "vrty pro stožáry VO, d=800mm –

1783 460641126 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického bez zvláštních nároků na prostředí 
tř. C 30/37

m3 17,986 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641126 –
(PI*0,4*0,4*2-PI*0,15*0,15*1,5)*20   "základ pro stožáry VO, včetně trubky KG300 –

1784 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 1 357,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661111
1357   "RÝHY  pro SO06.1, SO06.2, SO06.3 tl. 200mm 1 357,000

1785 460662114 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 
65 do 80 cm

m 197,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460662114
197  "RÝHY pro SO06.4,  tl. 25mm 197,000

1786 460791212 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 238,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791212
58  "ÚSEK Š029 - portál P13 58,000
180  "ÚSEK Š031 - portál P12 180,000

1787 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm m 249,900 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 249,900

1788 460902211 Zděný pilíř z vápenopískových cihel pro rozvod nn včetně hloubení jámy, naložení přebytečné horniny, zhotovení 
pískového lože, zřízení základu, izolace, krycí desky a urovnání okolního terénu hloubky do 40 cm s 
koncovkovým dílem, pro skříň výšky 105 cm a šířky do 75 cm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460902211
PŘÍVODNÍ TRASY NN
1  "POJISTKOVÁ SKŘÍŇ RP01 1,000
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1789 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 3,328 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111

Skupina objektů SO 09: Venkovní objekty
Objekt SO 09.2: Sadové úpravy
Oddíl 001: Zemní práce

1790 111111331 Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 850,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111111331

Náletová zeleň
" P1 - vegetační skupina na parcele 2580/14 
20 20,000
 "P2 - vegetační skupina na parcelách 2580/14 a 2580/8
830 830,000

1791 111212361 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 850,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111212361
830+20  "náletové dřeviny, P2 + P1 850,000

1792 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 850,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111301111

1793 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 2 700,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151125 –

2700  "PLOCHA URČENÁ K NOVÉ VÝSADBĚ –

1794 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm kus 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151112
2  "Stromy 3507  - javor jasanolistý 2,000
1  "Strom  1274 - javor mléčný 1,000
1  "Strom  1268 - javor mléčný 1,000
1  "Strom  1269 - javor mléčný 1,000
1  "Strom  1270 - javor mléčný 1,000
1  "Strom  1282 - javor mléčný 1,000
1  "Strom  1283 - javor mléčný 1,000

1795 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm kus 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151113
4  "Stromy 3399 - javor jasanolistý 4,000
2  "Stromy 3687 - javor jasanolistý 2,000
2  "Stromy 4264 - javor lken 2,000
1  "Strom 1274 - javor mléčný 1,000
1  "Strom 3597 - jasan ztepilý 1,000

1796 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151114
2  "Stromy 4263 - javor jasanolistý 2,000

1797 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151115
1   "Strom 3400 - lípa srdčitá 1,000
1   "Strom 1273 - lípa srdčitá 1,000

1798 112151117 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm kus 6,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151117
6  "Stromy 3401 - lípa srdčitá 6,000

1799 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 8,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101

1800 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 12,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102

1801 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103

1802 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm kus 6,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251104

1803 162201401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201401

1804 162201402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201402

1805 162201403 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201403

1806 162201404 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201404

1807 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411

1808 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412

1809 162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201413

1810 162201414 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201414

1811 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 850,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301501

830+20  "náletové dřeviny, P2 + P1 850,000
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1812 162301951 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 40,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301951
Poznámka k položce: 
skládka vzdálená 6km

8*5 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

1813 162301952 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 60,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301952
Poznámka k položce: 
skládka vzdálená do 6km

12*5 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

1814 162301953 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301953
2*5 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

1815 162301954 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

kus 50,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301954
10*5 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

1816 162451106 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 
do 2 000 m

m3 2 622,500 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106
(6300-850)*0,25    "ORNICE NA MEZISKLÁDKU 1 362,500
6300*0,2  "ORNICE ZPĚT Z MEZISKLÁDKY 1 260,000

1817 162651112 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 187,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162651112
850*0,1+(1362-1260)  "PŘEBYTEČNÝ DRN A ZEMINA NA SKLÁDKU 187,000

1818 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 299,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
187*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 299,200

1819 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 700,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112 –
2700 "navrhovaná plocha traviny –

1820 183403114.1 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 700,000 CS ÚRS 2024 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114.1

1821 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 2 700,000 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183405211

1822 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 67,500 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 2700*0,025 'Přepočtené koeficientem množství –

1823 183151114 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,50 do 0,70 m3 kus 33,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183151114

Nová výsadba
33  "stromy 33,000

1824 184102114 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 400 do 500 mm

kus 33,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102114
  "Náhradní  výsadba za kácené stromy
28 28,000
"Náhradní výsadba za náletové dřeviny P1, P2
5 5,000

1825 02640445R Lípa srdčitá/ 200-250cm kus 31,000
Výkaz výměr: 26  "náhradní výsadba za stromy 26,000

5  "náhradní výsadba za náletové dřeviny 5,000

1826 02650300.1 javor mléč /Acer platanoides/ 200-550cm kus 2,000
Výkaz výměr: 2  "náhradní výsadba 2,000

1827 184103811.1 Výsadba keřů bez balu se zřízením jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu m2 380,000

Výkaz výměr:  "Náhrada za skupiny náletových dřevin P1, P2
380 380,000

1828 184501121 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 82,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184501121
Ochrana kmenů dřevin dotčených stavebními praceni
22  "pozemek 2580/17 22,000
5  "pozemek  2580/65 5,000
1  "pozemek  2580/68 1,000
6  "pozemek  2580/11 6,000
4  "pozemek  2580/73 4,000
9  "pozemek  2580/11 9,000
2 " stromy 1872 a 1316 2,000
"Nová výsadba
33 33,000

1829 184818232 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 
m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 82,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818232
49  "Počet stromů dotčených stavbou podle Souhrné zprávy - B1.i 49,000
33  "Nová výsadba 33,000

1830 184853511 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 700,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511 –
2700   "PLOCHA  NOVÉHO TRÁVNÍKU –
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1831 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 1,350 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184851111 –

2700*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství –

1832 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 40,500 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121 –

2700*0,005*3  "zálivka 3x –

1833 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 40,500 CS ÚRS 2025 02

Oddíl 0998: Přesun hmot
1834 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 6,650 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311

Objekt SO 09.3: Kontejnerová rozvodna
Oddíl 001: Zemní práce

1835 121151105 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 32,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151105

8*4  "plocha dotčená stavbou 32,000

1836 131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 57,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103
Svahovaná jáma pro kontejner
8*4*1,8 57,600

1837 162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

m3 67,200 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104
"Ornice k dalšímu použití
8*4*0,3  9,600
Výkop  na meziskládku
V 57,600

1838 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 27,075 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117
Poznámka k položce: 
skládka vzdálená do 10 km 
 
Alt. bude zemina použita ke konečné úpravě terénu

Přebytečná zemina na skládku
V-Z    "Výkop - zásyp 27,075

1839 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 57,600 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101
 "Naložení výkopku na meziskládce
V 57,600

1840 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,028 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231
"Přebytečná zemina na skládce
V-Z  "hodnota v m3 27,075
27,075*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 46,028

1841 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 30,525 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101
V   "Celkový výkop 57,600
-6,1*2,5*1,5   "Objem kontejneru v zásypu - 22,875
-(2,8+1,4)   "Podkladní vrstvy ŠD - 4,200

1842 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 32,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112
"Dno jámy pro kontejner
8*4  32,000

Oddíl 002: Zakládání
1843 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 2,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532213
Podkladní ŠD  - tl.100mm
7*4*0,1  2,800

1844 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm m3 1,400 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271562211
Podkladní ŠD tl. 50mm
7*4*0,05  1,400

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce
1845 388129R Dodávka a Montáž kompletní prefabrikované buňky ze železobetonu pro elektrorozvody, hmotnosti do 20 t kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Podle specifikace uvedené v TZ včetně: 
-  povrchové úpravy vnitřní i ventovní 
-  dveří 
-  klimatické jednotky 
-  prostupů opatřených průchodkami

1  "BUŇKA PRAFABRIKOVANÁ - 1,000

Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1846 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 11,480 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637121113
Poznámka k položce: 
Čelní strana je součást řešení komunikací

(6,7*2+3)*0,7  "Obvod rozvodny boční a zadní 11,480

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
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1847 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 18,800 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231212
(7,5*2+3,8)   "Obvod rozvodny boční a zadní - zakončení okapového chodníku 18,800

1848 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 19,176 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 18,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,176

1849 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943212

1850 44983131 skříňka na RHP kus 2,000 CS ÚRS 2025 02
1851 44932003 přístroj hasicí ruční práškový s ochranným štítem hasební schopnost 21A, 113B, C kus 2,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: "Hasící přístroje PG6 - podle požární zprávy
2 2,000

Oddíl 0998: Přesun hmot
1852 998021021 Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou 

monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m
t 16,343 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998021021

Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud
1853 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 15,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001
Poznámka k položce: 
- Včetně napojení na zemnící systém 
- Včetmě montáže jímacích tyčí

15  "předpokládaná délka vedení 15,000

1854 35441073 drát D 10mm FeZn kg 9,300 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 15*0,62 "Přepočtené koeficientem množství 9,300

1855 741990041 Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a 
označovací

kus 3,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741990041

1856 35442237 bezpečnostní tabulka plast (A5) kus 3,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 1  "NB.3.01.3  - Vysoké napětí - životu nebezpečno 1,000

1   "NB.1.53.01  - Vstup zakázán 1,000
1   "NB.1.43.01 - Nehas vodou ani pěnovými přístroji 1,000

Skupina objektů ZOV: ZOV
Objekt ZOV 01: Provizorní přejezd SDP
Oddíl 001: Zemní práce

1857 113107164 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

m2 160,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107164
160 "podkladní nestmelené vrstvy komunikace tl. 350mm" 160,000

1858 113154518 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 52,000 CS ÚRS 2025 01
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518
26,0*4*0,5 52,000

1859 113154528 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 160,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154528
80,0*2 "přejezdy" 160,000

1860 113154590 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 
10 mm

m2 1 440,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154590
160*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 440,000

1861 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 104,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112
26,0*4 "betonové obrubníky - odstranění" 104,000

1862 122351107 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 72,000 CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351107

160*0,45 "odstranění rostlého terénu" 72,000

1863 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 72,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137
160*0,45 "odvoz rostlého terénu" 72,000

1864 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 136,800 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
72*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 136,800

1864 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 160,000 CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302 –

1865 181351104 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 160,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351104
160 160,000

1866 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 43,200 CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: 160*0,15*1,8 "trávník" 43,200

1867 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 160,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131

1868 00572410 osivo směs travní parková kg 5,600 CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: 160*0,035 "35g/m2" 5,600

1869 184853511 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 160,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853511

1870 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 0,080 CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184851111
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160*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

Oddíl 005: Komunikace
1871 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 160,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111

1872 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 160,000 CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111

1873 565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

m2 160,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166112

1874 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 160,000 CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112

0,90kg/m2
160 "vozovka" 160,000

1875 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 320,000 CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107

0,35kg/m2 
160*2 "vozovka" 320,000

1876 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

m2 160,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111
80,0*2 160,000

1877 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 160,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112

Oddíl 008: Trubní vedení
1878 890411811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 0,181 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811
snížení šachty o 15cm
PI*0,62*0,62*0,15 0,181

1879 899104112 Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112

1880 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
1881 911331145 Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků přes 2 

do 4 m
m 120,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911331145

1882 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 104,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113

1883 59217031 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm m 104,000 CS ÚRS 2025 01
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1884 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 15,600 CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121

104*0,15 "betonové obrubníky silniční" 15,600

1885 919112222 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 104,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112222

1886 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 60,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233

1887 919122121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 104,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122121

1888 919122132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 60,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122132
60 "svislá spára na styku vozovek a pracovní spáry" 60,000

1889 966005311 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 
zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

m 120,000 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005311
30,0*4 120,000

Oddíl 0997: Přesun sutě
1890 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 174,680 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551
11,96+36,8+33,12 "frézovaný asfalt" 81,880
92,8 "kamenivo" 92,800

1891 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 572,120 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559
174,68*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 572,120

1892 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 30,160 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561
30,16 "obrubníky" 30,160

1893 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 271,440 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569
30,16*9 'Přepočtené koeficientem množství 271,440

1894 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
km

t 5,388 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571
0,348+5,04 5,388
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1895 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 48,492 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579
5,388*9 'Přepočtené koeficientem množství 48,492

1896 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,388 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631
0,348+5,04 5,388

1897 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 30,516 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861
30,168+0,348 30,516

1898 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 92,800 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873
92,8 92,800

1899 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 81,880 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875
11,96+36,8+33,12 81,880

Oddíl 0998: Přesun hmot
1900 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 

do 200 m jakékoliv délky objektu
t 70,910 CS ÚRS 2025 01

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

Objekt ZOV 02: Dočasné oplocení a komunikace na staveništi
Oddíl 001: Zemní práce

1901 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů

m2 1 308,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113151111
ODSTRANĚNÍ DOČASNÉ PANELOVÉ KOMUNIKACE - l.= 436m
436*3  "panelová cesta 1 308,000

1902 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého

m3 69,450 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113152111
PODKLADNÍ VRSTVA PANELOVÉ CESTY - ODSTRANĚNÍ
463*3*0,05  "tl. 50mm 69,450

1903 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 1 389,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113311171
OCHRANA POD PANELOVOU CESTU
463*3 1 389,000

1904 119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné dráty zřízení

m 1 500,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227

Vytvořeno systémem euroCALC 4 121/123 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Cenová soustava

1500  "DÉLKA OPLOCENÍ - předpoklad v případě oplocení celého staveniště 1 500,000

1905 119003228 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné dráty odstranění

m 1 500,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228

Oddíl 002: Zakládání
1906 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo 

ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
m2 1 389,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141111
Poznámka k položce: 
ODSTRANĚNÍ ORNICE A VYROVNÁNÍ TERÉNU JE ŘEŠENO V SO09-02

OCHRANA POD PANELOVOU CESTU
463*3 1 389,000

1907 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 1 527,900 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 1389*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 527,900

1908 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm m3 69,450 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/291111111

PODKLADNÍ VRSTVA PANELOVÉ CESTY
463*3*0,05  "tl. 50mm 69,450

1909 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 1 308,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/291211111

ZŘÍZENÍ DOČASNÉ PANELOVÉ KOMUNIKACE - l.= 436m
436*3  "panelová cesta 1 308,000

1910 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m kus 309,000 CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

PŘEDPOKLAD OPOTŘEBENÍ PANELŮ 30%

309    "PANELY š. 1,5m   (463/1,5 ) 309,000

Oddíl 0997: Přesun sutě
1911 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 140,011 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002511

1912 997002519 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně 
za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1 260,099 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002519
Poznámka k položce: 
SKLÁDKA VZDÁLENÁ DO 10KM

140,011*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 260,099

1913 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 140,000 CS ÚRS 2025 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873
140   "PODKLAD CESTY 140,000

Oddíl 0998: Přesun hmot
1914 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 

do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1,332 CS ÚRS 2025 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111

Objekt ZOV 03: VRN
Oddíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

1915 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000
1916 013244000 Dílenské dokumentace všech označených konstrukcí kpl. 1,000
1917 043154000 Zkoušky zatěžkávací - předepsané zkoušky hutnění kus 70,000
1918 071203001 Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd. kpl. 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Ztížený přístup na staveniště

1919 072103023 Dopravní značení na staveništi, DIO, uzavírky kpl. 1,000
1920 0720000 Čištění komunikací během výstavby kpl. 1,000

Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce
1921 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000
1922 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl. 1,000
1923 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí kpl. 1,000
1924 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby kpl. 1,000
1925 0120000 Vypracování geometrického plánu kpl. 1,000
1926 012454000 Monitoring vybraných stavebních objektů kpl. 1,000

Oddíl VRN3: Zařízení staveniště
1927 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000
1928 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000
1929 039103000 Bourání a odvoz zařízení staveniště, uvedení prostoru do původního stavu vč. prostoru provizorní komunikace a 

jejího okolí
kpl. 1,000

146 020 266,34 KčCelková cena nabídky:
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SPP:

Zakázka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

22 778 750,50 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

25021915
CZ25021915

ZAKÁZKA

237647
Kanalizace pro Security point (Komunikace Cargo HgF - 6et)

UCHAZEČ

Metrostav CZ s.r.o.

 



Kanalizace pro Security point (Komunikace Cargo HgF - 6et)
 

Popis Cena

S: Kanalizace pro Security point 22 778 750,50
SO 301.6: Dešťová kanalizace stoka J_K

1: Zemní práce
2: Zakládání
3: Svislé a kompletní konstrukce
4: Vodorovné konstrukce
8: Vedení trubní dálková a přípojná
998: Přesun hmot

SO302.6,SO303.6: Splašková kanalizace stoka J- Úsek 1,Splašková 
kanalizace stoka J- Úsek 2

1: Zemní práce
2: Zakládání
3: Svislé a kompletní konstrukce
4: Vodorovné konstrukce
8: Vedení trubní dálková a přípojná
997: Doprava suti a vybouraných hmot
998: Přesun hmot

VON: Vedlejší a ostatní náklady
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

Celkem (bez DPH) 22 778 750,50



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Kanalizace pro Security point 22 778 750,50
Objekt SO 301.6: Dešťová kanalizace stoka J_K
Oddíl 1: Zemní práce

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 360,000 CS ÚRS 2025 01
2 119001405 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 2,000 CS ÚRS 2025 01

3 119001406 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 
500 mm

m 2,000 CS ÚRS 2025 01

4 119001412 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 2,000 CS ÚRS 2025 01

5 119001422 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
přes 3 do 6 kabelů

m 2,000 CS ÚRS 2025 01

6 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 7 601,324 CS ÚRS 2025 01
7 123212101 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 123,580 CS ÚRS 2025 01

8 131251106 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 348,020 CS ÚRS 2025 01

9 132212222 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 196,468 CS ÚRS 2025 01

10 132254206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 3 732,892 CS ÚRS 2025 01

11 132312222 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

m3 11,557 CS ÚRS 2025 01

12 132354206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 219,582 CS ÚRS 2025 01

13 132412221 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných

m3 23,114 CS ÚRS 2025 01

14 132454206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 439,163 CS ÚRS 2025 01

15 151811142 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 5 280,055 CS ÚRS 2025 01

16 151811242 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, 
šířka přes 1,2 do 2,5 m

m2 5 301,703 CS ÚRS 2025 01

17 161151103 Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 
8 m

m3 799,495 CS ÚRS 2025 01

18 161151113 Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 
m

m3 141,088 CS ÚRS 2025 01
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19 162251101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 10 581,208 CS ÚRS 2025 01

20 162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

m3 8 255,238 CS ÚRS 2025 01

21 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 403,333 CS ÚRS 2025 01

22 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 033,330 CS ÚRS 2025 01

23 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 693,416 CS ÚRS 2025 01

24 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 934,160 CS ÚRS 2025 01

25 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9 418,068 CS ÚRS 2025 01

26 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 193,498 CS ÚRS 2025 01

27 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 7 094,377 CS ÚRS 2025 01

28 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 5 997,618 CS ÚRS 2025 01

29 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 610,844 CS ÚRS 2025 01

30 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1 221,688 CS ÚRS 2025 01
31 181351117 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm
m2 7 601,324 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 2: Zakládání
32 212752401 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
m 524,550 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce
33 321320001R Okrasné jezírko - uvedení do původního stavu kpl 1,000
34 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 524,550 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce
35 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 6,344 CS ÚRS 2025 01

36 452111141 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2 kus 40,000 CS ÚRS 2025 01

37 59222198 prah podkladní ŽB pro trouby DN 600-800 kus 40,400 CS ÚRS 2025 01
38 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 17,000 CS ÚRS 2025 01
39 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 5,000 CS ÚRS 2025 01
40 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
41 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 9,000 CS ÚRS 2025 01
42 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 8,000 CS ÚRS 2025 01
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43 59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 8,000 CS ÚRS 2025 01
44 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 10,880 CS ÚRS 2025 01

45 452311172 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

m3 5,850 CS ÚRS 2025 01

46 452312131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 196,765 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 8: Vedení trubní dálková a přípojná
47 822442112 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

pryžovým těsněním DN 600
m 485,000 CS ÚRS 2025 01

48 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 489,850 CS ÚRS 2025 01
49 871360330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250 m 39,550 CS ÚRS 2025 01
50 28617096 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 m 40,143 CS ÚRS 2025 01
51 877360320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250 kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

52 28611437 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/87° kus 1,000 CS ÚRS 2025 01
53 892362121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 úsek 1,000 CS ÚRS 2025 01
54 892442121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600 úsek 13,000 CS ÚRS 2025 01
55 894410103 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm kus 12,000 CS ÚRS 2025 01
56 59224339 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm kus 12,000 CS ÚRS 2025 01
57 894410122 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1500, výšky 1590 mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
58 59224439 dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 150cm přímé 180x158,5 max. zaústění potrubí V100 kus 3,000 CS ÚRS 2025 01

59 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm kus 6,000 CS ÚRS 2025 01
60 59224160 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm kus 6,000 CS ÚRS 2025 01
61 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 75,000 CS ÚRS 2025 01
62 59224342 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 kus 9,000 CS ÚRS 2025 01
63 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 5,000 CS ÚRS 2025 01
64 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 5,000 CS ÚRS 2025 01
65 894410213 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm kus 49,000 CS ÚRS 2025 01
66 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 49,000 CS ÚRS 2025 01
67 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 kus 14,000 CS ÚRS 2025 01
68 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 14,000 CS ÚRS 2025 01
69 894410242 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1500, výšky 500 mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
70 59224436 skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x50x14cm stupadla poplastovaná kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
71 894410243 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1500, výšky 1000 mm kus 18,000 CS ÚRS 2025 01
72 59224438 skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm stupadla poplastovaná kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
73 59224437 skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm bez stupadel kus 15,000 CS ÚRS 2025 01
74 894410302 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000 kus 1,000 CS ÚRS 2025 01
75 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 1,000 CS ÚRS 2025 01
76 894410304 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1500 kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
77 59224543 deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 150/62,5x20cm kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
78 899104112 Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600
kus 15,000 CS ÚRS 2025 01

79 KSI.KDM84B Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 s odvětráním, bez čepu kus 15,000

80 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 m3 13,594 CS ÚRS 2025 01
81 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 15,000 CS ÚRS 2025 01
82 55300001R Sloupek orientační  na označení vedení kus 15,000
83 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm m 524,550 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 998: Přesun hmot
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84 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 566,450 CS ÚRS 2025 01

Objekt
SO302.6,SO303.6: Splašková kanalizace stoka J- Úsek 1,Splašková 
kanalizace stoka J- Úsek 2

Oddíl 1: Zemní práce
85 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 360,000 CS ÚRS 2025 01
86 119001405 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,600 CS ÚRS 2025 01

87 119001422 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
přes 3 do 6 kabelů

m 1,600 CS ÚRS 2025 01

88 121151127 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm m2 6 353,000 CS ÚRS 2025 01
89 123212101 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 70,673 CS ÚRS 2025 01

90 131251106 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 342,778 CS ÚRS 2025 01

91 132212222 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 134,265 CS ÚRS 2025 01

92 132254206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 999,034 CS ÚRS 2025 01

93 132312222 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

m3 7,898 CS ÚRS 2025 01

94 132354206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 150,061 CS ÚRS 2025 01

95 132412221 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných

m3 15,796 CS ÚRS 2025 01

96 132454206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 300,122 CS ÚRS 2025 01

97 151811142 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 4 977,760 CS ÚRS 2025 01

98 151811242 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, 
šířka přes 1,2 do 2,5 m

m2 4 977,760 CS ÚRS 2025 01

99 161151103 Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 
8 m

m3 702,695 CS ÚRS 2025 01

100 161151113 Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 
m

m3 124,005 CS ÚRS 2025 01

101 162251101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 8 497,342 CS ÚRS 2025 01

102 162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

m3 6 171,248 CS ÚRS 2025 01

103 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 102,785 CS ÚRS 2025 01
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104 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 027,850 CS ÚRS 2025 01

105 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 473,877 CS ÚRS 2025 01

106 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 738,770 CS ÚRS 2025 01

107 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7 302,815 CS ÚRS 2025 01

108 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 153,324 CS ÚRS 2025 01

109 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 5 020,625 CS ÚRS 2025 01

110 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4 443,965 CS ÚRS 2025 01

111 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 274,271 CS ÚRS 2025 01

112 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 548,542 CS ÚRS 2025 01
113 181351117 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm
m2 6 353,000 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 2: Zakládání
114 212752401 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
m 451,400 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce
115 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 451,400 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce
116 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 93,981 CS ÚRS 2025 01

117 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 22,000 CS ÚRS 2025 01
118 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
119 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 1,000 CS ÚRS 2025 01
120 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 5,000 CS ÚRS 2025 01
121 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 9,000 CS ÚRS 2025 01
122 59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 4,000 CS ÚRS 2025 01
123 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 9,429 CS ÚRS 2025 01

124 452311172 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

m3 4,388 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 8: Vedení trubní dálková a přípojná
125 830391811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m 60,000 CS ÚRS 2025 01
126 871000001R Sestava obtoku spadišťové šachty DN 200mm - montáž a dodávka kpl 1,000
127 871000002R Sestava obtoku spadišťové šachty DN 300mm - montáž a dodávka kpl 1,000
128 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300 m 451,400 CS ÚRS 2025 01
129 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 m 458,171 CS ÚRS 2025 01
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130 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 59,144 CS ÚRS 2025 01

131 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 12,000 CS ÚRS 2025 01
132 894410103 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm kus 13,000 CS ÚRS 2025 01
133 59224339 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm kus 11,000 CS ÚRS 2025 01
134 59224339R dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm - s čedičovou výstelkou kus 2,000
135 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm kus 5,000 CS ÚRS 2025 01
136 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 74,000 CS ÚRS 2025 01
137 59224160 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm kus 4,000 CS ÚRS 2025 01
138 59224066R6 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm - s čedičovou výstelkou kus 1,000
139 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 7,000 CS ÚRS 2025 01
140 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 6,000 CS ÚRS 2025 01
141 59224067R skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm- s čedičovou výstelkou kus 1,000
142 894410213 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm kus 49,000 CS ÚRS 2025 01
143 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 41,000 CS ÚRS 2025 01
144 59224162R skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm - s čedičovou výstelkou kus 8,000
145 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 kus 13,000 CS ÚRS 2025 01
146 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 13,000 CS ÚRS 2025 01
147 894410243 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1500, výšky 1000 mm kus 13,000 CS ÚRS 2025 01
148 59224437 skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm bez stupadel kus 13,000 CS ÚRS 2025 01
149 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 14,000 CS ÚRS 2025 01
150 899104112 Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600
kus 13,000 CS ÚRS 2025 01

151 KSI.KDM84B Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 s odvětráním, bez čepu kus 13,000

152 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 m3 23,481 CS ÚRS 2025 01
153 899643121 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení m2 32,400 CS ÚRS 2025 01
154 899643122 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění m2 32,400 CS ÚRS 2025 01
155 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 13,000 CS ÚRS 2025 01
156 55300001R Sloupek orientační  na označení vedení kus 13,000
157 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm m 451,400 CS ÚRS 2025 01
158 899910201 Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, délky do 50 

m
m3 20,806 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 997: Doprava suti a vybouraných hmot
159 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 31,992 CS ÚRS 2025 01
160 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 607,845 CS ÚRS 2025 01

161 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 31,992 CS ÚRS 2025 01

Oddíl 998: Přesun hmot
162 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 257,375 CS ÚRS 2025 01

Objekt VON: Vedlejší a ostatní náklady
Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

163 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2025 01
164 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2025 01
165 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2025 01
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Příloha č. 4 – Kontaktní údaje 

Adresa pro doručování. 

Adresa pro doručování Objednatele: 

Letiště Praha, a. s.  
K letišti 1019/6, 
Ruzyně 
161 00 Praha 6 
k rukám: 
e-mail: 
ID datové schránky: ayqexy5 

Adresa Objednatele pro doručování faktur: 

Letiště Praha, a. s. 
Centrální evidence faktur 
Jana Kašpara 1069/1 
Praha 6, 160 08 

 

Faktury mohou být Dodavatelem zasílány také emailem v pdf. formátu na emailovou adresu: invoices@prg.aero 

Adresa pro doručování Dodavatele: 
Metrostav CZ s.r.o.   
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8 – Libeň 
k rukám: 
e-mail: 
ID datové schránky: 355y79n 

Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech. 

Za Objednatele: 

OSOBY MOHOU PODEPISOVAT KAŽDÝ SAMOSTATNĚ 

Za Dodavatele: 

Osoby oprávněné k podpisu Dohody o předčasném užívání stavby. 

Za Objednatele: 



Za Dodavatele: 

Osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu. 

Za Objednatele: 

Za Dodavatele 

Osoby oprávněné za Objednatele k vydání pokynů k provedení Změn Díla: 

PÍSEMNÉ POKYNY MUSÍ BÝT PODEPSÁNY OBĚMA OSOBAMI SOUČASNĚ 

Stavbyvedoucí: 

Zástupce stavbyvedoucí: 

       
Vedoucí elektrotechnik: 
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 Dohoda o předčasném užívání části stavby  
 

„Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 236 zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 

(dále jen „Dohoda“) 
 

Evidenční číslo Objednatele: [●] 
Evidenční číslo Zhotovitele: [●] 

 
Letiště Praha, a.s. 
sídlem K letišti 1019/6, Praha 6, PSČ 161 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČ 282 44 532 
DIČ CZ699003361 
 
jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 
 
a  
 

[●] 

sídlem [●]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], oddíl [●], vložka [●] 
IČ [●]  
DIČ [●] 
 
jako dodavatel (dále jen „Dodavatel“) 
 
(společně jen „Strany“ a jednotlivě „Strana“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Dohodu o předčasném užívání části stavby: 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Strany uzavřely dne [●] smlouvu o dílo, evidenční číslo smlouvy Objednatele: [●], 

evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: [●], na realizaci díla „Bezpečnostní kontrola na 
vjezdu do LKPR“, jak je specifikováno v předmětné smlouvě (dále jen „Dílo“). 
 

 
Článek II. 

Předmět Dohody a rozsah předčasně užívané části stavby 
 
1. Předmětem této Dohody je úprava podmínek předčasného užívání části stavby realizované 

Dodavatelem pro Objednatele na základě smlouvy uvedené v čl. I odst. 1 této Dohody (dále 
jen „Smlouva“), a to  
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 části stavby vymezené v dokumentace pro provádění stavby „Úprava vjezdu do 
centrální části LKPR“, kterou vypracovala spol. GREBENR – projektová a inženýrská 
kancelář spol. s r.o., IČO 250 76 655 (dále jen „Projektová dokumentace“), jako 
Etapa 0b (nájezd a sjezd), 

 části stavby vymezené v Projektové dokumentaci jako Etapa 1 (objízdná komunikace), 
 části stavby vymezené v Projektové dokumentaci jako Etapa 2 (vnitřní část), 
(dále jen „Stavba“), před uvedením celého dokončeného Díla do užívání v souladu s § 230 
a násl. stavebního zákona. 

 
2. Dodavatel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje (a odpovídá Objednateli za 

to), že Stavba odpovídá Projektové dokumentaci schválené a předané Objednatelem 
Dodavateli před uzavřením Smlouvy a podmínkám Smlouvy a že předčasné užívání Stavby 
nemá podstatný vliv na uživatelnost Stavby, resp. Díla jako celku, neohrozí bezpečnost a 
zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Toto prohlášení však nenahrazuje 
prohlášení stavebního úřadu.  

 
3. Dodavatel dále prohlašuje (a odpovídá Objednateli za to), že Stavba je schopná 

samostatného bezpečného užívání a že je plně způsobilá k užívání k účelu vyplývajícímu 
ze Smlouvy a nevyplývá-li ze Smlouvy, pak k účelu obvyklému. 

 
 

Článek III. 
Důvod a doba předčasného užívání 

 
1. Předčasné užívání Stavby je vyvoláno potřebou zachování nepřetržitého provozu na 

příjezdu na Letiště Václava Havla Praha. 
 

2. Doba předčasného užívání Stavby bude vycházet z rozhodnutí o předčasném užívání 
Stavby vydaného příslušným správním úřadem. Předčasné užívání Stavby počne běžet 
dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o předčasném užívání, nebude-li v tomto 
rozhodnutí jako počáteční den uveden den pozdější. 

 
3. Doba předčasného užívání Stavby je Stranami dohodnuta do nabytí právních účinků 

kolaudačního rozhodnutí příslušného správního úřadu, jemuž bude předcházet předání Díla 
Objednateli. Dodavatel se zavazuje, že Objednatel a třetí osoby (veřejnost, zaměstnanci 
Objednatele a dodavatelé) budou moci předčasně užívat Stavbu po výše uvedenou dobu. 

 
 

Článek IV. 
Podmínky předčasného užívání  

 
1. Strany prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje potvrzení o předání a převzetí Stavby. Pro 

účely předčasného užívání Stavby nebude Stavba Dodavatelem Objednateli předána. 
Dodavatel předá Stavbu Objednateli za podmínek uvedených ve Smlouvě, tedy spolu se 
zbývající částí Díla, nepožádá-li Objednatel v souladu se Smlouvou o dřívější předání 
Stavby.  
 

2. Není-li v této Dohodě výslovně uvedeno jinak, práva a povinnosti Stran vyplývající ze 
Smlouvy zůstávají nezměněny. V souvislosti s předčasným užíváním Stavby přijímají 
Strany další práva a povinnosti uvedená v této Dohodě. 
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3. Strany se v souladu s ustanovením § 236 stavebního zákona dohodly na následujících 

podmínkách předčasného užívání Stavby: 
 
a) Dodavatel se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz předčasně užívané 

Stavby, zejména činností, které by ohrožovaly bezpečnost a zdraví osob. 
 
b) Dodavatel umožní Objednateli, příp. třetím osobám určeným Objednatelem, 

provádění veškerých činností, které jsou potřebné k řádnému provozování Stavby. 
Tím není dotčena povinnost Dodavatele zajistit podmínky umožňující řádné 
provozování Stavby. 

 
c) Objednatel odpovídá pouze za poškození Stavby, příp. zbývající části Díla, které 

prokazatelně způsobil Objednatel, resp. třetí osoby určené Objednatelem ve smyslu 
této Dohody, ledaže bylo poškození způsobeno v důsledku porušení povinnosti 
Dodavatele ze Smlouvy, resp. z této Dohody (např. v důsledku skutečnosti, že 
Dodavatel nezaškolil řádně obsluhu), či v důsledku okolnosti, za kterou Dodavatel 
odpovídá. Za jakékoli jiné poškození Stavby, příp. zbývající části Díla, odpovídá 
Dodavatel. 

 
d) Dodavatel je povinen na základě pokynu Objednatele provést na náklady Objednatele 

opravu poškození Stavby, příp. zbývající části Díla, za které odpovídá Objednatel 
(dále též „Poškození“). Nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě písemně 
jinak, uplatní se pro určení ceny opravy analogicky postup pro určení ceny Změny 
Díla (jak je tento pojem definován ve Smlouvě, viz zejména čl. 11.5 obchodních 
podmínek tvořících Přílohu č. 1 Smlouvy). Nebude-li možné cenu, resp. část ceny 
(např. určitou položku) ocenit postupem výše uvedeným, platí za ujednanou cena 
placená za totožné či srovnatelné plnění v době poskytnutí plnění a za obdobných 
smluvních podmínek. Nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě písemně jinak, 
je Dodavatel povinen provést opravu v přiměřené lhůtě s tím, že lhůta začne 
plynout první den následující po dni, ve kterém bude pokyn Objednatele doručen 
Objednateli. Na takto provedenou opravu poskytuje Dodavatel Objednateli stejné 
záruky, jaké poskytl Objednateli na Dílo dle Smlouvy.    

 
e) Objednatel je oprávněn zajistit opravy Poškození i sám nebo osobou odlišnou od 

Dodavatele. V takovém případě je Dodavatel povinen Objednateli, resp. třetí osobě 
určené Objednatelem, provedení opravy bezodkladně k výzvě Objednatele umožnit a 
poskytnout Objednateli, resp. takové třetí osobě, nezbytnou součinnost. 

 
f) Objednatel je povinen zajistit jen takové opravy Poškození, které jsou nutné pro 

úspěšné provedení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy pro 
účely vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. předepsaných Smlouvou, či jejichž 
neprovedení by představovalo překážku pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Tímto 
ustanovením není dotčena povinnost Dodavatele dle písm. d) výše tohoto odstavce. 
Dodavatel je povinen Objednatele o tom, že se jedná o výše uvedený typ opravy 
Poškození, v dostatečném předstihu písemně informovat. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo Objednatele zajistit i jiné než výše uvedené opravy Poškození, včetně 
práva požadovat jejich provedení Dodavatelem v souladu s písm. d) výše tohoto 
odstavce.  
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g) Žádost o předčasné užívání Stavby podá Objednatel, Dodavatel je však povinen 
zajistit na své náklady veškeré podklady/dokumenty potřebné k podání žádosti, resp. 
podávané spolu s žádostí a k vydání rozhodnutí o uvedení Stavby do předčasného 
užívání, resp. splnit na své náklady veškeré další případné podmínky k vydání 
rozhodnutí o uvedení Stavby do předčasného užívání. Dodavatel je dále povinen 
poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost související s vydáním 
předmětného rozhodnutí. 

 
h) Pokud z rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo požadavků Objednatele vyplyne 

potřeba dalších úprav a opatření souvisejících se zajištěním bezpečného provozu 
(užívání) Stavby, zajistí toto Dodavatel bezodkladně (nejpozději však ve lhůtě 
stanovené orgánem veřejné správy, činí-li se tak na základě rozhodnutí orgánu veřejné 
správy), a to na své náklady. 

 
4. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že náklady na zajištění podmínek 

umožňujících předčasný provoz (užívání) Stavby nese Dodavatel a náklady na vlastní 
předčasný provoz (užívání) Stavby nese Objednatel. 
 

5. Pro vyloučení pochybností Strany dále prohlašují, že: 
 

a) s výjimkou dále uvedenou se ujednání Stran v této Dohodě nedotýkají ujednání Stran 
ohledně nesení nebezpečí škody na věci ve Smlouvě. Nebezpečí škody na Díle 
(včetně Stavby) nese nadále Dodavatel, přičemž na Objednatele přejde v souladu se 
Smlouvou. Tím však není dotčeno ustanovení odst. 3 písm. c) výše tohoto článku 
Dohody. 

 
b) s výjimkou dále uvedenou se ujednání Stran v této Dohodě nedotýkají odpovědnosti 

Dodavatele za vady Díla (včetně Stavby). Dodavatel odpovídá za veškeré vady Díla 
(včetně Stavby) tak, jako by k předčasnému užívání Stavby nedošlo, a to s výjimkou 
vad způsobených výlučně v důsledku Poškození. Zde uvedená výjimka 
z odpovědnosti Dodavatele za vady se však neuplatní, pokud bylo Poškození 
opraveno Dodavatelem.   

  
6. Strany prohlašují, že případné opotřebení způsobené v důsledku předčasného užívání 

Stavby není Poškozením. Povinnost Dodavatele provést Dílo v souladu se Smlouvou 
(včetně povinnosti prokázat dokončení Díla úspěšným provedením ujednaných zkoušek) 
není případným opotřebením dotčena. Případné opotřebení jde k tíži Dodavatele. 
 

7. Strany si ujednaly, že před zahájením užívání Stavby Objednatelem je Dodavatel povinen 
na své náklady: 

 
a) zaškolit obsluhu (osoby určené Objednatelem) ohledně obsluhy instalovaných 

technologií a předat Objednateli doklad o zaškolení obsluhy s podpisy zaškolených 
osob ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, nedohodnou-li se Strany jinak. 

 
b) předat Objednateli provozní řád pro předčasné užívání Stavby schválený předem 

Objednatelem, seznámit s ním obsluhu (osoby určené Objednatelem) a předat 
Objednateli doklad o seznámení obsluhy s provozním řádem s podpisy zaškolených 
osob ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, nedohodnou-li se Strany jinak.  
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Před zahájením provozování Stavby Objednatelem bude za účasti zástupců obou Stran 
provedena prohlídka Stavby. 

 
Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že splnění povinností Dodavatelem dle 
tohoto ustanovení Dohody nemá vliv na povinnosti Dodavatele dle Smlouvy. 

 
8. Ujednáním Stran ohledně odpovědnosti Objednatele za Poškození není dotčena případná 

spoluodpovědnost Dodavatele. 
 
9. Dodavatel s předčasným užíváním Stavby za podmínek uvedených v této Dohodě souhlasí. 

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. 

2. Strany prohlašuji, že skutečnosti obsažené v této Dohodě netvoří obchodní tajemství. 

3.  Strany prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy.  
 
 
Letiště Praha, a. s. 
 
V [●] dne [●] 

 
 
________________________    ________________________ 
 
[●] 
 
V [●] dne [●] 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
 
 




