
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.5.2017

Objednatel: IČ: 00298077

Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ: 27776506
MH - STAVBY s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ:

Ing. arch. Kamil Mrva DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

21,00% 6 768 000,00 1 421 280,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kub020-2017

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

15,00% 0,00 0,00

CZK 8 189 280,00

6 768 000,00
0,00

6 768 000,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 3



Kód: Kub020-2017

Stavba:

Místo:  Datum: 5.5.2017

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

Ing. arch. Kamil Mrva

11
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - 
energetická opatření

5 816 074,004 806 673,0001 SO 01 Zateplení fasády

03 Vedlejší rozpočtové náklady

2 100 798,001 736 197,0013
Úprava vstupního prostoru, zpevněné 
plochy a oplocení DDM Kopřivnice

6 768 000,00 8 189 280,00

1 906 968,001 576 007,0001
SO 02 Úprava vstupního prostoru, zpevněné 
plochy a oplocení

193 830,00160 190,0002 Vedlejší rozpočtové náklady

6 768 000,00 8 189 280,00

0,00 0,00

272 407,00225 130,00

6 088 482,005 031 803,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Kopřivnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

MH - STAVBY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Kamil Mrva DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

11 - Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

01 - SO 01 Zateplení fasády

5.5.2017

00298077

CZ00298077

27776506

CZ27776506

4 806 673,43
0,00

4 806 673,00

4 806 673,00 1 009 401,00

0,00 0,00

5 816 074,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace (odvod kondenzátu)

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

    751 - Vzduchotechnika

      751.1 - VZT jednotky
      751.3 - Potrubní elementy
      751.4 - Distribuční elementy
      751.5 - Potrubí
      751.6 - Ostatní

    761 - Konstrukce prosvětlovací

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    773 - Podlahy z litého teraca

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

11 - Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

01 - SO 01 Zateplení fasády

5.5.2017

Ing. arch. Kamil Mrva
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 806 673,43

1 949 000,00

37 729,81

169 451,24

1 410 575,08

7 042,50

261 502,59

51 935,93

10 762,85

2 857 673,43

29 719,77

5 517,56

7 519,04

2 700,60

20 015,00

191 315,59

799 608,33

382 962,50
31 647,50
10 480,00

130 263,75
244 254,58

80 136,00

35 032,80

113 361,01

854 127,34

246 360,40

32 296,13

11 766,06

30 512,16

15 325,63

257 904,61
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    787 - Dokončovací práce - zasklívání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

124 455,40

0,00

4 806 673,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 22,800

22,800

2 K 113107142 m2 29,450

29,450

3 K 132201101 m3 35,482

35,482

4 K 132201109 m3 35,482

5 K 162201102 m3 62,980

62,980

6 K 162701105 m3 3,992

3,992

ROZPOČET

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

11 - Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

01 - SO 01 Zateplení fasády

5.5.2017

Ing. arch. Kamil Mrva
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 
vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z betonových nebo kameninových dlaž

33,75 769,50

(30,9+4,9*3)*0,5

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 
50 do 100 mm

145,80 4 293,81

0,5*58,9

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky 
do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

567,00 20 118,29

0,4*0,8*(30,9*2+14,75*2+3,3*4+4,66+1,72)

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky 
do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

85,05 3 017,74

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

33,75 2 125,58

31,49*2

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

202,50 808,38

35,482-31,49

4 806 673,43

1 949 000,00

37 729,81
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 162701109 m3 11,976

11,976

8 K 167101101 m3 31,490

9 K 171201101 m3 31,490

10 K 171201201 m3 3,992

11 K 171201211 t 6,387

6,387

12 K 174101101 m3 31,490

31,490

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 K 310237241 kus 7,000

7,000

14 K 310239211 m3 0,675

0,675

15 K 310278842 m3 2,394

1,368

1,026

2,394

16 K 311272323 m3 8,148

5,040

3,108

8,148

17 K 311290001.R kpl 1,000

18 K 342291131 m 5,600

5,600

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

6,75 80,84

3,992*3 "Přepočtené koeficientem množství

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4

81,00 2 550,69

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných z jakýchkoliv hornin

16,20 510,14

Uložení sypaniny na skládky 10,80 43,11

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny 
na skládce (skládkovné)

121,50 776,02

3,992*1,6 "Přepočtené koeficientem množství

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

83,70 2 635,71

35,482-33,264*0,12

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 
m2, ve zdi tl. do 300 mm

343,05 2 401,35

"B10"   7

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na 
maltu vápenocementovou

3 913,09 2 641,34

"trafostanice"   0,45*1,5

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 
nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 
1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm

4 523,35 10 828,90

"pilíře oken-1.np"   
0,3*0,3*1,75*4+0,3*0,3*2,05*4
"pilíře oken-2.np"   
0,3*0,3*1,75*3+0,3*0,3*2,05*3

Součet

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic nosné 
z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké 
maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, 
objemová hmotnost 500 kg/m3

4 462,50 36 360,45

"S3-6"   0,3*2,8*3,0*2

"Atika"   0,3*0,37*28,0

Součet

Znovuvyzdění atiky stejným materiálem jako je 
původní, doplnění původní skladby střešní 
konstrukce a pro vytvoření dilat.spáry mezi 
atiku a stř.plášť vložit svislá pás minerál.vlny 
tl. 50mm

116 953,20 116 953,20

Ukotvení příček plochými kotvami, do 
konstrukce betonové

47,50 266,00

"S3-6"   2,8*2

169 451,24
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 K 612232051 m 112,340

51,300

45,840

2,840

12,360

112,340

20 M 283763610 m2 37,072

33,702

37,072

21 K 612321141 m2 35,725

8,400

12,175

10,650

4,500

35,725

22 K 612325222 kus 168,000

154,000

14,000

168,000

23 K 612325223 kus 30,000

2,000

16,000

12,000

30,000

24 K 612325225 kus 1,000

1,000

Montáž vnitřního zateplení ostění nebo 
nadpraží z polyuretanových desek hloubky 
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 
40 mm

136,03 15 281,61

"O1"   2,7*19

"O2-5"   
1,5*2+3,3+1,1+2,7*4+0,3+1,0+1,5*4+1,04+0,3+2
,7*4+0,3*4+1,0+1,5*4

"O6"   2,84

"O7,8,9"   0,2*5+2,84*2+2,84*2

Součet

Desky z lehčených plastů desky z 

extrudovaného polystyrenu desky z 

extrudovaného polystyrenu tepelně izolační 

desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý 

rovná hrana  - I  (G) polodrážka   - L (S) 

perodrážka  - FT (NF) povrch hladký nebo 

strukturovaný 

105,44 3 908,87

lambda=0,034 [W / m K]

112,34*0,3

33,702*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 
nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 
omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková svislých konstrukcí stěn

238,49 8 520,06

"S3-6"   2,8*3,0

"b13-parapet-1.np"   
1,0*(1,0*1,5*2+0,3+5,875+3,0)

"b13-parapet-2.np"   
1,0*(1,65+1,5+4,15+1,5+1,85)

"b17-2.np"   1,0*4,5

Součet

Vápenocementová nebo vápenná omítka 
jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, 
plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

88,68 14 898,24

"b8 -1.+2.np" 64*2+13*2

"B10"   7*2

Součet

Vápenocementová nebo vápenná omítka 
jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, 
plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

331,20 9 936,00

"b9 - 1.np"   1*2

"pilíře oken-1.np"   (4+4)*2

"pilíře oken-2.np"   (3+3)*2

Součet

Vápenocementová nebo vápenná omítka 
jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, 
plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

1 275,75 1 275,75

"trafostanice"   1

1 410 575,08
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 619995001 m 411,590

1,800

331,530

30,400

47,860

411,590

26 K 621142001 m2 137,751

67,251

70,500

137,751

27 K 621531021 m2 137,751

67,251

70,500

137,751

28 K 621611133 m2 137,751

29 K 622131121 m2 574,413

574,413

30 K 622142001 m2 440,780

95,105

70,675

92,000

183,000

440,780

31 K 622211011 m2 11,913

11,913

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, 
dveří, podlah, obkladů apod.

202,50 83 346,98

0,9*2,0

2*((6,9+1,74)*3+(14,34+1,74)*2+(2,7+2,05)*19+(
2,66+2,775)+(0,2+2,2)*5)

2*(0,9+2,0+1,0+2,0+1,3+2,0+(1,0+2,0)*2)

2*(2,84+0,69+(2,84+3,1)*2+(2,84+1,42)*2)

Součet

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu podhledů

172,80 23 803,37

"schodiště"   5,92*2,84*2*2

"přístřešek"   1,5*(28,0+19,0)

Součet

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 2,0 mm podhledů

280,80 38 680,48

"schodiště"  5,92*2,84*2*2

"přístřešek"   1,5*(28,0+19,0)

Součet

Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch 
nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace 
odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, 
jakéhokoliv odstínu silikonový podhledů

242,57 33 414,26

Podkladní a spojovací vrstva vnějších 
omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stěn

14,85 8 530,03

11,913+553,165+9,335

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stěn

172,80 76 166,78

"schodiště vpravo"    5,9*(5,92*2+2,84*2)-
0,9*1,97*2-2,84*1,42-
2,84*3,1+0,2*(1,0+2,0*2)*2+0,3*(2,84*2+1,42*2+
2,84*2+3,1*2)

"schodiště vlevo"    
3,45*(2,83*3+1,66*2+2,84)+2,45*(5,91+2,84*2)-
0,9*1,97*2-2,84*1,42-
2,84*3,1+0,2*(1,0+2,0*2)*2+0,3*(2,84*2+1,42*2+
2,84*2+3,1*2)

"atika"   1,0*(120-28,0)

"trafostanice"   183,0

Součet

Montáž kontaktního zateplení 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných 
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 

 do 80 mm
upevnění desek lepením a hmoždinkami, 
přestěrkování izol.desek a vložení sklovláknité 
výztužné tkaniny (perlinky)

530,64 6 321,51

"2.np-schodiště"   
2,44*(1,66+2,83+0,07+0,9+0,16)-0,9*2,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 M 283765271 m2 12,151

12,151

33 K 622211011 m2 9,335

9,335

34 M 283759340 m2 9,522

9,522

35 K 622211031 m2 553,165

648,230

-211,068

99,284

-27,633

508,813

44,352

553,165

36 M 283759520 m2 495,917

486,193

495,917

37 M 283763580 m2 22,620

22,176

Desky z lehčených plastů panely z pěnového 

polyuretanu izolace plochých střech ... 

izolační desky PIR 030 - speciální rouno desky z 

polyuretanové pěny, oboustranně speciální 

rouno s předtištěným rastrem 1250 x 625 x  60 

mm rovná hrana

370,58 4 502,92

Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=2,07

11,913*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž kontaktního zateplení 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných 
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 

 do 80 mm
upevnění desek lepením a hmoždinkami, 
přestěrkování izol.desek a vložení sklovláknité 
výztužné tkaniny (perlinky)

530,64 4 953,52

"vstup jz"    
2,8*(0,5*4+0,34*2)+0,5*2,66+0,15*(2,66+0,34*2)

Desky z lehčených plastů desky polystyrénové 

fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, 

samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 

kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 

W/m K 1000 x 500 x  60 mm

95,40 908,40

lambda=0,039 [W / m K]

9,335*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž kontaktního zateplení 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných 
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 
do 160 mm - připevnění izolace hmoždinkami s 

 kovovými trny délky 235 mm - 8ks/m2.
upevnění desek lepením a hmoždinkami, 
přestěrkování

591,66 327 285,60

"DDM"   7,1*(30,9*2+14,75*2)

-
(6,9*1,74*3+14,34*1,74*2+2,7*2,05*19+2,66*2,7
75+0,2*2,2*5+0,9*2,0+1,0*2,0+1,3*2,0+1,0*2,0*2
)

"schodiště"    6,45*3,3*4+3,15*(1,66+2,83)

-(2,84*0,69+2,84*3,1*2+2,84*1,42*2)

Mezisoučet

"sokl"   0,4*(30,9*2+14,75*2+3,3*4+4,66+1,72)

Součet

Desky z lehčených plastů desky polystyrénové 

fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, 

samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 

kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 

W/m K 1000 x 500 x 160 mm

254,40 126 161,28

lambda=0,039 [W / m K]

508,813-22,62

486,193*1,02 "Přepočtené koeficientem 
množství

Desky z lehčených plastů desky z 

expandovaného polystyrenu izolační desky 

1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K

464,00 10 495,68

lambda=0,034 [W / m K]

"sokl"   0,2*(30,9*2+14,75*2+3,3*4+4,66+1,72)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22,620

38 M 283763550 m2 45,239

44,352

45,239

39 K 622251101 m2 562,500

562,500

40 K 622252001 m 117,290

5,620

91,300

17,690

2,680

117,290

41 M 590516380 m 120,341

120,341

42 M 590516300 m 2,734

2,734

43 K 622252002 m 345,950

55,000

4,900

227,190

25,200

33,660

345,950

44 M 590514820 m 57,750

57,750

45 M 590514750 m 305,498

305,498

46 K 622331121 m2 28,660

22,176*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Desky z lehčených plastů desky z 

expandovaného polystyrenu izolační desky 

1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K

348,20 15 752,22

lambda=0,034 [W / m K]

"sokl"   0,4*(30,9*2+14,75*2+3,3*4+4,66+1,72)

44,352*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž kontaktního zateplení Příplatek 
k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 
tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 
polystyrenu

12,15 6 834,38

553,165+9,335

Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

56,00 6 568,24

"2.np-schodiště"   (1,66+2,83+0,07+0,9+0,16)

"DDM"  (30,9*2+14,75*2)

"schodiště"    3,3*4+(1,66+2,83)

"vstup jz"    (0,5*4+0,34*2)

Součet

Kontaktní zateplovací systémy příslušenství 

kontaktních zateplovacích systémů lišty 

soklové  - zakládací lišty zakládací LO 163 mm  

tl.1,0 mm

89,10 10 722,38

114,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Kontaktní zateplovací systémy příslušenství 

kontaktních zateplovacích systémů lišty 

soklové  - zakládací lišty zakládací LO 63 mm   

tl.1,0 mm

36,45 99,65

2,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

30,00 10 378,50

"rohové"   7,2*4+6,55*4

0,9+2*2,0

(6,9+2*1,74)*3+(14,34+2*1,74)*2+(2,7+2*2,05)*1
9+(2,66+2*2,775)+(0,2+2*2,2)*5

0,9+2*2,0+1,0+2*2,0+1,3+2*2,0+(1,0+2*2,0)*2

2,84+2*0,69+(2,84+2*3,1)*2+(2,84+2*1,42)*2

Součet

Kontaktní zateplovací systémy příslušenství 

kontaktních zateplovacích systémů lišta 

rohová s tkaninou - rohovník  2,5m Al  10/15 

cm

13,50 779,63

55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Kontaktní zateplovací systémy příslušenství 

kontaktních zateplovacích systémů profil 

okenní začišťovací s tkaninou Thermospoj 6 

mm/2,4 m

20,25 6 186,33

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

290,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Omítka cementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 
stěn

271,89 7 792,37
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16,800

10,360

1,500

28,660

47 K 622531021 m2 1 018,818

508,813

0,392

36,350

4,032

7,203

95,105

70,675

92,000

183,000

11,913

9,335

1 018,818

48 K 622611133 m2 1 018,818

49 K 629991011 m2 278,442

200,668

25,674

21,000

31,100

278,442

50 K 632681115 kus 2,000

2,000

51 K 644941111 kus 16,000

"S3-6"   2,8*3,0*2

"Atika"   0,37*28,0

"trafostanice"   1,5

Součet

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 2,0 mm stěn

280,80 286 084,09

508,813

0,08*(0,9+2,0*2)

0,16*((6,9+1,74*2)*3+(14,34+1,74*2)*2+(2,7+2*2
,05)*19+(2,66+2*2,775)+(0,2+2*2,2)*5)

0,16*(0,9+2*2,0+1,0+2*2,0+1,3+2*2,0+1,0*2+2*2
,0*2)

0,16*(2,84+2*0,69+(2,84*2+3,1*2)*2+(2,84*2+1,4
2*2)*2)

"schodiště vpravo"    5,9*(5,92*2+2,84*2)-
0,9*1,97*2-2,84*1,42-
2,84*3,1+0,2*(1,0+2,0*2)*2+0,3*(2,84*2+1,42*2+
2,84*2+3,1*2)

"schodiště vlevo"    
3,45*(2,83*3+1,66*2+2,84)+2,45*(5,91+2,84*2)-
0,9*1,97*2-2,84*1,42-
2,84*3,1+0,2*(1,0+2,0*2)*2+0,3*(2,84*2+1,42*2+
2,84*2+3,1*2)

"atika"   1,0*(120-28,0)

"trafostanice"   183,0

"2.np-schodiště"   
2,44*(1,66+2,83+0,07+0,9+0,16)-0,9*2,0

"vstup jz"    
2,8*(0,5*4+0,34*2)+0,5*2,66+0,15*(2,66+0,34*2)

Součet

Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch 
nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace 
odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, 
jakéhokoliv odstínu silikonový stěn

242,57 247 134,68

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých 
ploch fólií přilepenou lepící páskou

10,80 3 007,17

2,7*2,05*19+2,66*2,775+6,9*1,74*3+14,34*1,74*
2+0,2*2,2*5

2,84*3,1*2+2,84*1,42*2

0,9*2,0*8+1,0*2,0*2+1,3*2

"trafostanice"   28,5+1,0*0,8+0,9*2,0

Součet

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím 
polymerem (BG QUICK) s možností okamžitého 
zatížení průměr vysprávky přes 200 do 500 mm 
a tl. do 50 mm

653,85 1 307,70

"1.+2.np-pozn.3"   1+1

Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti do 150 x 200 mm

40,50 648,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16,000

52 M 562456480 kus 16,000

53 K 644941119.R ks 10,000

10,000

    8 - Trubní vedení

54 K 877265271 kus 2,000

55 M 552441020 kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 K 919735112 m 58,900

58,900

57 K 941111121 m2 718,900

718,900

58 K 941111221 m2 43 134,000

43 134,000

59 K 941111821 m2 718,900

60 K 944511111 m2 718,900

718,900

61 K 944511211 m2 43 134,000

43 134,000

62 K 944511811 m2 718,900

63 K 952901111 m2 982,590

982,590

64 K 962031136 m2 16,800

"P1"   16

Stavební části z ostatních plastů mřížky 

větrací plastové kruhové VM 100 B bílá se 

síťovinou

133,65 2 138,40

Úprava fasády k zajištění možnosti hnízdění 
ptáků - demontáž stávajících ocelových trubek 
v horní části fasády, dodávka a montáž 
novodurové trubky s prostříhanou větrací 
mřížkou

675,00 6 750,00

"P1"   10

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z 
polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném 
výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

150,00 300,00

Výrobky kanalizační litinové a ocelové lapače 

střešních splavenin - geiger DN 150 mm
3 371,25 6 742,50

Řezání stávajícího živičného krytu nebo 
podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

62,50 3 681,25

"asf.chodník"   14,75*2+3,3*4+30,9-(4,9*3)

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

36,25 26 060,13

7,0*(14,75+3,3)*2+7,0*(30,9+1,2*2)*2

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1121

0,88 37 957,92

718,9*60 "Přepočtené koeficientem množství

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

20,00 14 378,00

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

5,00 3 594,50

718,9

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý 
další den použití sítě k ceně -1111

0,13 5 607,42

718,9*60 "Přepočtené koeficientem množství

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

1,25 898,63

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z

60,00 58 955,40

30,9*14,75*2+5,92*3,0*2*2

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z 
tvárnic nebo příčkovek pálených nebo 
nepálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

100,00 1 680,00

7 042,50

261 502,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16,800

65 K 962032230 m3 3,108

3,108

66 K 962081131 m2 2,200

2,200

67 K 962090001.R m 30,900

68 K 968062244 m2 1,750

1,750

69 K 968062376 m2 106,187

35,488

70,699

106,187

70 K 968072455 m2 3,546

3,546

71 K 968082021 m2 5,713

5,713

72 K 971033331 kus 64,000

32,000

32,000

64,000

73 K 971033341 kus 13,000

7,000

6,000

13,000

"S3-6"   2,8*3,0*2

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo 
tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

687,50 2 136,75

"atika"   0,3*0,37*28,0

Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze 
skleněných tvárnic, tl. do 100 mm

65,00 143,00

"b7"    0,2*2,2*5

Bourání stávající atiky a cca 0,5m široký pás 
skladby střešní konstrukce po ŽB panel, 
likvidace suti

507,50 15 681,75

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, 
dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, 
plochy do 1 m2

112,50 196,88

"b18-2.np"   0,5*1,75*2

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, 
dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy 
do 4 m2

112,50 11 946,04

"b2"   
1,5*1,74*4+1,17*1,75+2,7*1,75*4+1,16*1,75+3,0
*0,69

"b2"   
1,48*1,74*4+1,17*1,75+2,7*1,75*4+1,16*1,75+3,
0*1,42*2+3,0*3,1*2+1,48*1,74*4

Součet

Vybourání kovových rámů oken s křídly, 
dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

150,00 531,90

"b5"   0,9*1,97*2

Vybourání plastových rámů oken s křídly, 
dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy 
do 2 m2

112,50 642,71

"b4"   0,8*1,97+0,9*1,97+1,2*1,97

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 
z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 
150 mm

37,50 2 400,00

"b8 -1.np"   32

"b8 -2.np"   32

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 
z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 
300 mm

75,00 975,00

"b8 - 1.np"  7

"b8 - 2.np"  6

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 971033441 kus 1,000

1,000

75 K 976072229.R ks 7,000

7,000

76 K 985000001.R m 60,400

60,400

77 K 985131111 m2 579,005

67,725

70,500

95,105

70,675

92,000

183,000

579,005

78 K 989010002.R kpl 1,000

79 K 989010004.R kpl 1,000

    997 - Přesun sutě

80 K 997013112 t 30,259

81 K 997013311 m 2,208

82 K 997013321 m 66,240

66,240

83 K 997013501 t 30,259

84 K 997013509 t 363,108

363,108

85 K 997013831 t 30,259

    998 - Přesun hmot

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 
z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 
300 mm

115,00 115,00

"b9 - 1.np"   1

Vybourání větracích mřížek 31,25 218,75

"B10"   7

Fixace trhlin helikální výztuží 985,00 59 494,00

30,9+14,75*2

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

12,50 7 237,56

"schodiště"  5,92*2,86*2*2

"přístřešek"   1,5*(28,0+19,0)

"schodiště vpravo"    5,9*(5,92*2+2,84*2)-
0,9*1,97*2-2,84*1,42-
2,84*3,1+0,2*(1,0+2,0*2)*2+0,3*(2,84*2+1,42*2+
2,84*2+3,1*2)

"schodiště vlevo"    
3,45*(2,83*3+1,66*2+2,84)+2,45*(5,91+2,84*2)-
0,9*1,97*2-2,84*1,42-
2,84*3,1+0,2*(1,0+2,0*2)*2+0,3*(2,84*2+1,42*2+
2,84*2+3,1*2)

"atika"   1,0*(120-28,0)

"trafostanice"   183,0

Součet

Dodávka a montáž poštovní schránky 
370/330/100 mm, barva anthracit

1 225,00 1 225,00

Dodávka a montáž pletiva čtvercového, barva 
anthracit - reklamní plocha

5 745,00 5 745,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 
9 m

500,00 15 129,50

Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 
m

362,50 800,40

Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky 
Příplatek za první a každý další den použití 
shozu k ceně -3311

52,50 3 477,60

2,208*30 "Přepočtené koeficientem množství

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 
km

200,00 6 051,80

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

6,25 2 269,43

30,259*12 "Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) směsného

800,00 24 207,20

51 935,93

10 762,85
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

86 K 998017002 t 30,751

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

87 K 711119001.R
soub
or

1,000

88 K 711161511 m2 33,264

33,264

89 K 998711102 t 0,021

    713 - Izolace tepelné

90 K 713463213 m 16,000

91 M 631545840 m 16,000

92 K 998713202 % 54,200

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace (odvod kondenzátu)

93 K 721174042 m 20,000

94 K 721194104 kus 3,000

95 K 721290111 m 20,000

96 K 721909001.R kus 1,000

97 K 998721102 t 0,006

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

98 K 725861312 kus 4,000

99 K 998725102 t 0,002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

350,00 10 762,85

Napojení a doplnění hydroizolace asf.pás v 
podlaze (viz pozn.č.4 v.č.108)

24 310,00 24 310,00

Izolace nopovými foliemi systém na ploše svislé 
sanace vlhkých stěn nebo soklů, zatížitelnost 
70 kN/m2 (PT)

162,00 5 388,77

"sokl"   0,3*(30,9*2+14,75*2+3,3*4+4,66+1,72)

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 000,00 21,00

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů 
tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 
hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 
100 do 150 mm

56,25 900,00

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, 

skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) 

výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní 

izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou 

folií (první číselný údaj v označení výrobků 

znamená vnitřní průměr v mm, druhý čís

282,50 4 520,00

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

1,80 97,56

Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT 
systém] připojovací DN 40

331,08 6 621,60

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a 
upevnění odpadních výpustek DN 40

68,73 206,19

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou 
do DN 125

12,50 250,00

Napojení odvodu kondenzátu na stávající 
potrubí

437,50 437,50

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

625,00 3,75

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla podomítkové DN 40/50 (HL134)

675,00 2 700,00

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

300,00 0,60

2 857 673,43

29 719,77

5 517,56

7 519,04

2 700,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

100 K 735161801.R
kom
plet

1,000

101 K 735990001.R kus 13,000

4,000

9,000

13,000

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

102 K 74902.R kus 1,000

    751 - Vzduchotechnika
      751.1 - VZT jednotky

103 K 01002 kus 1,000

104 K 01003 kus 1,000

      751.3 - Potrubní elementy

105 K 03001 kus 1,000

106 K 03002 kus 1,000

107 K 03003 kus 1,000

108 K 03004 kus 3,000

109 K 03005 kus 1,000

110 K 03006 kus 2,000

111 K 03007 kus 1,000

112 K 03008 kus 2,000

113 K 03009 kus 1,000

114 K 03010 kus 10,000

115 K 03011 kus 4,000

116 K 03012 kus 2,000

117 K 03013 kus 2,000

      751.4 - Distribuční elementy

118 K 04005 kus 20,000

B12 - demontáž 3ks litinového radiátoru a 
zaslepení potrubí, nátěr, vypuštění a napuštění 
systému

11 240,00 11 240,00

B16 - demontáž čidla ÚT, uskladnění a 
povýměně oken zpětná montáž na stěnu

675,00 8 775,00

"b16-1.np"   4

"b16-2.np"   9

Součet

Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet 191 315,59 191 315,59

VZT jednotka s rekuperací s účinností 73%, 
elektrickým ohřívačem 7,5kW Q=1420 m3/h 
(viz tab.zaříz.),  vč. regulace s kanalovými IR 
čidly, čidly teploty a nástěnným ovladačem vč. 
prodrátováním ovladače a jednotky

190 725,00 190 725,00

VZT jednotka s rekuperací s účinností 73%, 
elektrickým ohřívačem 7,5kW Q=1260 m3/h 
(viz tab.zaříz.),  vč. regulace s kanálovými IR 
čidly, čidly teploty  a nástěnným ovladačem vč. 
prodrátováním ovladače a jednotky 

192 237,50 192 237,50

Regulační klapka ruční 250x200mm 750,00 750,00

Regulační klapka ruční 280x200mm 771,25 771,25

Regulační klapka ruční 400x200mm 923,75 923,75

Regulační klapka ruční 450x200mm 956,25 2 868,75

Regulační klapka ruční 560x200mm 1 013,75 1 013,75

Tlumič hluku kulisový 250x160mm 1ks 
100x160x1500mm

1 962,50 3 925,00

Tlumič hluku kulisový 400x160mm 2ks 
100x160x1500mm

2 187,50 2 187,50

Tlumič hluku kulisový 450x160mm 2ks 
100x160x1500mm

2 325,00 4 650,00

Tlumič hluku kulisový 560x160mm 2ks 
100x160x1000mm

2 475,00 2 475,00

Dveřní mřížka s minimální průtočnou plochou 
0,032m2

537,50 5 375,00

Dveřní mřížka s minimální průtočnou plochou 
0,045m2

628,75 2 515,00

Protidešťová žaluzie s sítí proti hmyzu 
560x200mm

1 035,00 2 070,00

Protidešťová žaluzie s sítí proti hmyzu 
630x200mm

1 061,25 2 122,50

Dvouřadá výustka s regulační klapkou 
200x100mm

391,25 7 825,00

191 315,59

799 608,33
382 962,50

31 647,50

10 480,00

20 015,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

119 K 04007 kus 8,000

120 K 04008 kus 20,000

121 K 04009 kus 2,000

122 K 04010 kus 1,000

      751.5 - Potrubí

123 K 05001 m 13,000

124 K 05002 m 22,000

125 K 05003 m 6,000

126 K 05004 m 21,000

127 K 05005 m 78,000

128 K 05006 m 14,000

129 K 05007 m 13,000

130 K 05008 m 4,000

131 K 05009 m 20,000

132 K 05010 m 17,000

133 K 05011 m 5,000

134 K 05012 m 14,000

135 K 05013 m 20,000

136 K 05014 m 6,000

137 K 05015 m 9,000

138 K 05016 m 33,000

139 K 05017 m 33,000

140 K 05018 m 3,000

      751.6 - Ostatní

141 K 06013 den 10,000

142 K 06020 kus 1,000

143 K 06021 kus 1,000

144 K 06022 m2 105,000

145 K 06025 kus 8,000

146 K 06027 kus 58,000

    761 - Konstrukce prosvětlovací

Odvodní kovový talířový ventil d100 60,00 480,00

Odvodní kovový talířový ventil d125 86,25 1 725,00

Odvodní kovový talířový ventil d150 127,50 255,00

Odvodní kovový talířový ventil d200 195,00 195,00

Spiro potrubí sk.I d100 vč.tvarovek 226,25 2 941,25

Spiro potrubí sk.I d125 vč.tvarovek 246,25 5 417,50

Spiro potrubí sk.I d150 vč.tvarovek 267,50 1 605,00

Spiro potrubí sk.I d160 vč.tvarovek 277,50 5 827,50

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 160x160mm 262,50 20 475,00

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 180x160mm 283,75 3 972,50

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 200x160mm 298,75 3 883,75

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 225x160mm 320,00 1 280,00

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 250x160mm 341,25 6 825,00

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 280x160mm 362,50 6 162,50

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 315x160mm 391,25 1 956,25

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 400x160mm 461,25 6 457,50

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 450x160mm 503,75 10 075,00

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 500x160mm 547,50 3 285,00

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 560x160mm 590,00 5 310,00

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 560x200mm 625,00 20 625,00

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 630x200mm 681,25 22 481,25

Čtyřhranné potrubí sk.I vč.tvarovek 280x400mm 561,25 1 683,75

Pronájem montážních kostek 1 250,00 12 500,00

Montáž VZT zařízení a potrubí 104 875,00 104 875,00

Ostatní a spojovací materiál ( závěsy 545 ks, 
těsnění 545 ks, těsnící pásky 20 ks, přířuby 328 
ks spojky spiro potrubí 217 ks a další)

22 750,00 22 750,00

Zateplení 20mm 525,00 55 125,00

Orientační štítky 78,13 625,04

Zaregulování klapky, výustky 834,13 48 379,54

130 263,75

244 254,58

80 136,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

147 K 761229001.R ks 5,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

148 K 763111316 m2 2,800

2,800

149 K 763111717 m2 2,800

150 K 763111751 m2 2,800

151 K 763131411 m2 40,000

40,000

152 K 763131714 m2 46,000

46,000

153 K 763131761 m2 10,200

10,200

154 K 763164651 m2 3,000

155 K 763172314 kus 6,000

156 M 590307130 kus 6,000

157 K 998763302 t 0,614

    764 - Konstrukce klempířské

158 K 764002801 m 120,000

159 K 764002851 m 111,400

51,300

1,000

22,130

Montáž a dodávka - O6 - bezrámové zasklení 
pomocí sklolaminátového kompozitu - 200/2200 
trojsklo - dle výpisu výplní otvorů

16 027,20 80 136,00

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů 
UW, CW jednoduše opláštěná deskou 
standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, 
profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB

719,94 2 015,83

"2.np-pozn.2"   0,8*1,75*2

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační 
nátěr

40,00 112,00

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

27,50 77,00

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní 
A, tl. 12,5 mm, bez TI

583,69 23 347,60

40,0

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní 
práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační 
nátěr

20,00 920,00

40,0+2,0*3,0

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

31,25 318,75

10,2

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 
kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru 
U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm

542,54 1 627,62

Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních 
dvířek velikost 500 x 500 mm

250,00 1 500,00

dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 

500 mm
750,00 4 500,00

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 000,00 614,00

Demontáž klempířských konstrukcí závětrné 
lišty do suti

18,75 2 250,00

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

7,50 835,50

"b1"   2,7*19

"b7"   0,2*5

"b2"   1,5*4+1,17+2,7*4+1,16+3,0

35 032,80

113 361,01
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36,970

111,400

160 K 764002861 m 15,100

15,100

161 K 764002871 m 45,000

162 K 764004861 m 12,000

163 K 764212633 m 120,000

120,000

164 K 764216643 m 119,000

119,000

165 K 764218624 m 15,100

15,100

166 K 764218627.R m 4,000

167 K 764311614 m 45,000

45,000

168 K 764511643 kus 2,000

2,000

169 K 764518623 m 12,000

12,000

170 K 998764102 t 0,825

    766 - Konstrukce truhlářské

171 K 766441821 kus 64,700

19,000

29,000

10,800

5,900

64,700

"b2"   
1,48*4+1,17+2,7*4+1,16+3,0*2+3,0*2+1,48*4

Součet

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
říms do suti

18,75 283,13

"trafostanice"   15,1

Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí 
do suti

18,75 843,75

Demontáž klempířských konstrukcí svodu do 
suti

31,25 375,00

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou 
lištou rš 250 mm

361,25 43 350,00

"K2"   120

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně 
lepené, bez rohů rš 250 mm

262,50 31 237,50

"K1"   119,0

Oplechování říms a ozdobných prvků z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

448,75 6 776,13

"trafostanice"   15,1

Oplechování stříšky celoplošně lepené z Pz s 
upraveným povrchem rš 670 mm

912,50 3 650,00

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 
330 mm

337,50 15 187,50

"K3"   45,0

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
400/120 mm

487,50 975,00

"K5"   2

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným 
povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 120 mm

530,00 6 360,00

"K4"   12,0

Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 500,00 1 237,50

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 1m

26,00 1 682,20

"b1"  19

"b2"   4+1+4+1+1+4+1+4+1+2+2+4

"b14 - 1.np"   2,7*4

"b14 - 2.np"   5,9

Součet

854 127,34
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

172 K 766622132 m2 218,124

105,083

36,018

49,903

18,600

8,520

218,124

173 M 611440001
kom

plet
1,000

174 M 611600002 ks 3,000

175 M 611600003 ks 2,000

176 M 611600008 ks 2,000

177 M 611600009 ks 2,000

178 K 766622834 m2 112,465

105,083

7,382

112,465

179 K 766622861 kus 79,000

76,000

3,000

79,000

180 K 766629490.R kpl 1,000

181 K 766629499.R m 411,590

1,800

331,530

30,400

47,860

411,590

182 K 766669901.R ks 1,000

Montáž oken plastových včetně montáže rámu 
na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 
otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky 
přes 1,5 do 2,5 m

464,36 101 288,06

"O1"   2,68*2,05*2+2,7*2,05*17

"O2"   6,9*1,74*3

"O3,4,5"    14,34*1,74*2

"O7"  (0,16+2,84)*3,1*2

"O8"   (0,16+2,84)*1,42*2

Součet

O1 - původní plastová okna s nově provedeným 

polepem plastu z venkovní strany folií v barvě 

anthracit - výměna meziokenní vložky 

300/2050-7 ks -  dle výpisu výplní otvorů

128 224,20 128 224,20

O2 - okenní sestava z plastových rámů 

6900/1740 - trojsklo - dle výpisu výplní otvorů
46 563,40 139 690,20

O3, O4, O5 - okenní sestava z plastových rámů 

14340/1740 - trojsklo - dle výpisu výplní 

otvorů

89 341,20 178 682,40

O7 - okno fixní z plastových rámů 2840/3100 -

mléčné trojsklo - dle výpisu výplní otvorů
26 832,00 53 664,00

O8 - okno fixní z plastových rámů 2840/1420 -

mléčné trojsklo - dle výpisu výplní otvorů
12 008,10 24 016,20

Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému 
použití rámu zdvojených dřevěných nebo 
plastových, plochy otvoru přes 4 m2

154,83 17 412,96

"b1"   2,7*2,05*7+2,68*2,05*2+2,7*2,05*10

"b3"   2,66*2,775

Součet

Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému 
použití vyvěšení křídel dřevěných nebo 
plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2

10,40 821,60

"b1"   9*4+10*4

"b3"   3

Součet

Příplatek za provedení větracích štěrbin 30 444,70 30 444,70

Příplatek za vytvoření paropropustné a 
vodotěsné zábrany z vnější strany a parotěsné a 
vzduchotěsné zábrany z vnitřní strany oken a 
dveří

104,00 42 805,36

0,9*2,0

2*((6,9+1,74)*3+(14,34+1,74)*2+(2,7+2,05)*19+(
2,66+2,775)+(0,2+2,2)*5)

2*(0,9+2,0+1,0+2,0+1,3+2,0+(1,0+2,0)*2)

2*(2,84+0,69+(2,84+3,1)*2+(2,84+1,42)*2)

Součet

D1 - zpětná montáž původních plastových 
prosklených dveří, dodatečná dodávka a 
montáž větracách štěrbin EAH2a venkovní krytí 
AC-19ks-dle výpisu výplní otvorů

56 096,30 56 096,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

183 K 766669911.R
kom
plet

1,000

184 K 766691924 kus 1,000

1,000

185 K 766694101.R m 77,000

186 K 766694102.R m 35,000

187 K 766441929.R m 48,370

16,170

32,200

48,370

188 K 766692301.R m 40,300

5,050

35,250

40,300

189 K 766990001.R
kom
plet

1,000

190 K 766990002.R
kom
plet

1,000

191 K 998766102 t 0,165

    767 - Konstrukce zámečnické

192 K 767640111 kus 7,000

7,000

193 M 611881002 ks 2,000

194 M 611881003 ks 2,000

195 M 553010001 ks 2,000

196 M 553010002 ks 1,000

Přemístění demontovaných plastových oken a 
dveří určených ke zpětné montáži na místo 
uskladnění dané investorem a zpětné 
přemístění na stavbu

10 400,00 10 400,00

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn plastových dveří 
s křídly otevíravými, plochy do 2 m2

23,40 23,40

"b3"   1

Dodávka a montáž dřevěných parapetních 
desek z MDF desky dýhované š. 300 - T1 dle 
výpisu materiálů

429,00 33 033,00

Dodávka a montáž dřevěných parapetních 
desek z MDF desky dýhované š. 550 včetně 
ocelové konzoly 300/250 mm, nosnost 30kg a 
ccz 800 mm=36 ks - T2 dle výpisu materiálů

689,00 24 115,00

B10-demontáž dřevěných parapetů s krytem 
radiátorů včetně ocelových stojek a následné 
opravy podlahy od stojek

136,50 6 602,51

"b10-1.np"   1,5+1,17+2,7+2,7*2+2,7*2

"b10-2.np"  
1,5+1,2*2+1,4+1,2+1,4+1,2+1,5+2,7*8

Součet

B11 - demontáž garnyží 45,50 1 833,65

"b11-1.np"  2,0+3,05

"b11-2.np" 4,5+4,15+3,0+9,0+5,9+8,7

Součet

B17-demontáž pracovníjo stolu, uskladnění, 
odsekání keramického obkladu, po výměně 
okna oprava omítkya zpětná montáž stolu

1 300,00 1 300,00

Pozn.4-1.np doplnění dřevěné stěny- 
dřevotříska dýhovaná tl.30mm, rozměr 
250/1750 mm

1 820,00 1 820,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 040,00 171,60

Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

2 509,00 17 563,00

"D2,3,D5, D6"   7

D2 - vstupní dveře 1-křídlové 900/1970 

částečně prosklené z AL rámů, 

trojsklo,samozavírač, koule-klika, 

bezpečnostní zámek FAB - dle výpisu výplní 

otvorů

26 949,00 53 898,00

D3 - vstupní dveře 1-křídlové 900/1970 

částečně prosklené z AL rámů, trojsklo, 

samozavírač, koule-klika, bezpečnostní zámek 

FAB - dle výpisu výplní otvorů

26 873,60 53 747,20

D5 - vstupní dveře1-křídlové 900/1970-

hliníkové plné, bezpečnostní zámek FAB, klika-

klika - dle výpisu výplní otvorů

24 109,80 48 219,60

D6 - vstupní dveře1-křídlové 800/1970-

hliníkové plné, bezpečnostní zámek FAB, klika-

klika - dle výpisu výplní otvorů

25 000,30 25 000,30

246 360,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

197 K 767640221 kus 1,000

198 M 611881004 1,000

199 K 767669001.R m2 9,840

6,525

3,315

9,840

200 K 767990001.R ks 1,000

201 K 767990002.R ks 1,000

202 K 998767102 t 1,500

    773 - Podlahy z litého teraca

203 K 773990001.R m2 36,390

18,630

17,760

36,390

    781 - Dokončovací práce - obklady

204 K 781471810 m2 27,325

12,175

10,650

4,500

27,325

205 K 781471810 m2 10,000

10,000

206 K 781771116 m2 10,000

207 M 597610301 m2 11,000

11,000

208 K 781779191 m2 10,000

209 K 781779195 m2 10,000

Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlové bez nadsvětlíku

3 250,00 3 250,00

D4 - vstupní dveře 2-křídlové 1300/2020 

prosklené z AL rámů, trojsklo, bezpečnostní 

zámek FAB, klika-klika - dle výpisu výplní 

otvorů

35 023,30 35 023,30

B15 - demontáž ocelové mříže, uskladnění a po 
výměně oken zpětná montáž

162,50 1 599,00

"b15-1.np"   2,9*2,25

"b15-2.np"   1,7*1,95

Součet

Demontáž, očištění, uskladnění, zpětná montáž 
a nátěrdržáku na vlajky

1 040,00 1 040,00

Demontáž, očištění, uskladnění, zpětná montáž 
a nátěr žebříku na střechu

6 570,00 6 570,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

300,00 450,00

Broušení stávajícího schodiště 887,50 32 296,13

(1,66+2,83)*3,0+1,72*3,0

5,92*3,0

Součet

Demontáž obkladů z dlaždic keramických 
kladených do malty

72,50 1 981,06

"b13-parapet-1.np"   
1,0*(1,0*1,5*2+0,3+5,875+3,0)

"b13-parapet-2.np"   
1,0*(1,65+1,5+4,15+1,5+1,85)

"b17-2.np"   1,0*4,5

Součet

Demontáž obkladů z dlaždic keramických 
kladených do malty

72,50 725,00

"vzt" 10,0

Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic 
keramických kladených do malty režných nebo 
glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

450,00 4 500,00

obkládačky keramické 337,50 3 712,50

10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic 
keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 
m2 jednotlivě

47,50 475,00

Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic 
keramických Příplatek k cenám za spárování 
cement bílý

12,50 125,00

32 296,13

11 766,06

Strana 21 z 23



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

210 K 998781102 t 0,495

    783 - Dokončovací práce - nátěry

211 K 783221112 m2 45,040

15,040

30,000

45,040

212 K 783425522 m 81,000

81,000

213 K 783903811 m2 45,040

15,040

30,000

45,040

214 K 783903819.R m 81,000

215 K 783904811 m2 45,040

216 K 783904819.R m 81,000

217 K 783909001.R m2 2,000

218 K 783909002.R m2 1,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

219 K 784181001 m2 349,650

220 K 784221101 m2 349,650

120,125

164,435

13,490

51,600

349,650

221 K 784221131 m2 267,925

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

500,00 247,50

10,00 3 496,50

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné 
dobře v místnostech výšky do 3,80 m

30,00 10 489,50

Nátěry kovových stavebních doplňkových 
konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí 
dražšími barvami  lesklý povrch 1x antikorozní, 
1x základní 2x email

283,50 12 768,84

"ocel.průvlaky"   0,2*(28,0*2-6,8+21,0+5,0)

"Trafostanice"   30,0

Součet

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické 
na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm polomatný povrch 1x 
antikorozní, 1x základní a 2x email

108,00 8 748,00

"sloupy"   3,0*27

Ostatní práce odmaštění chemickými 
rozpouštědly

27,00 1 216,08

"ocel.průvlaky"   0,2*(28,0*2-6,8+21,0+5,0)

"Trafostanice"   30,0

Součet

Ostatní práce odmaštění chemickými 
rozpouštědly

5,40 437,40

"omítky"   35,725+0,3*168+1,0*30+4,0*1

"kolem oken"   
0,5*(2,7+2,05)*2*19+0,5*(2,66+2,775*2)+0,5*(6,
9+1,74)*2*3+0,5*(14,34+1,74)*2*2+0,5*(0,2+2,2)
*2*5

0,5*(0,9+2,02)*4+0,5*(1,0+2,0*2)*2+0,5*(1,3+2,0
*2)

"SDK"   2*2,8+46,0

Součet

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb 
za zvýšenou pracnost při provádění malého 
rozsahu plochy do 5 m2

5,00 1 339,63

Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí 81,00 3 648,24

Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí 8,10 656,10

Očištění a nátěr schodišťového zábradlí včetně 
dřevěného madla

918,00 1 836,00

Očištění a nátěr elektroskříní barvou v odstínu 
fasády a zpětná montáž s lícem fasády

1 201,50 1 201,50

Pačokování jednonásobné v místnostech výšky 
do 3,80 m

30 512,16

15 325,63
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84,400

164,435

13,490

5,600

267,925

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

222 K 786627129.R m2 209,000

120,500

36,500

52,000

209,000

223 M 78601 m2 209,000

224 K 786629001.R m2 105,083

225 K 998786102 t 0,210

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

226 K 787100001.R m2 28,500

227 M 634826000 m2 28,500

228 K 787100811.R m2 28,500

28,500

229 K 998787101 t 0,577

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

812,50 170,63

Zasklívání stěn a příček přetmelení s 
odstraněním starého tmelu a s napuštěním 
drážky

2 418,00 68 913,00

sklo profilové pásové na výšku stavební s 

drátěnou vložkou
1 822,50 51 941,25

"omítky"   0,3*168+1,0*30+4,0*1

"kolem oken"   
0,5*(2,7+2,05)*2*19+0,5*(2,66+2,775*2)+0,5*(6,
9+1,74)*2*3+0,5*(14,34+1,74)*2*2+0,5*(0,2+2,2)
*2*5

0,5*(0,9+2,02)*4+0,5*(1,0+2,0*2)*2+0,5*(1,3+2,0
*2)

"SDK"   2*2,8

Součet

Montáž zastiňujících žaluzií lamelových 
venkovních pro okna plastová

335,40 70 098,60

"o1"   120,5

"O2"  36,5

"O3, O4, O5"   52,0

Součet

venkovní žaluzie "lamely tvaru C" se šířkou 50 

mm, barva anthracit včetně kotvících a 

ovládacích prvků

874,90 182 854,10

Demontáž a likvidace žaluzií plastových oken 
O1

45,50 4 781,28

257 904,61

124 455,40

Vysklívání profilového pásového skla 
trafostanice

112,69 3 211,67

28,5

Přesun hmot pro zasklívání stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

675,00 389,48
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Kopřivnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

MH - STAVBY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Kamil Mrva DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

11 - Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

5.5.2017

00298077

CZ00298077

27776506

CZ27776506

225 130,00
0,00

225 130,00

225 130,00 47 277,00

0,00 0,00

272 407,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

11 - Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

5.5.2017

Ing. arch. Kamil Mrva
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

225 130,00

225 130,00

23 100,00

113 920,00

22 110,00

58 000,00

8 000,00

0,00

225 130,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013244000 Kč 1,000

2 K 013254000 Kč 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

3 K 032103000 Kč 1,000

4 K 032203000 Kč 1,000

5 K 032503000 Kč 1,000

6 K 032903000 Kč 1,000

7 K 034203000 Kč 1,000

8 K 034303000 Kč 1,000

9 K 034503000 Kč 1,000

10 K 039103000 Kč 1,000

11 K 039203000 Kč 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

12 K 045203000 Kč 1,000

13 K 049103000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

14 K 071103000 Kč 1,000

ROZPOČET

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

11 - Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

5.5.2017

Ing. arch. Kamil Mrva
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dokumentace pro provádění stavby 6 600,00 6 600,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 16 500,00 16 500,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady 
na stavební buňky -  2 kusy stavební buňky a 1 
kus mobilní toalety

15 050,00 15 050,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště 
pronájem ploch staveniště

20 350,00 20 350,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky 
na staveništi

6 600,00 6 600,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady 
na provoz a údržbu vybavení staveniště

30 800,00 30 800,00

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 
rozebrání, bourání a odvoz

6 160,00 6 160,00

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 
úprava terénu

17 380,00 17 380,00

Inženýrská činnost kompletační a koordinační 
činnost kompletační činnost

11 660,00 11 660,00

225 130,00

225 130,00

23 100,00

113 920,00

22 110,00

58 000,00

Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní 
náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby-
dočasné zakrytí konstrukcí před klimatickými 
vlivy (střecha, okna)

10 450,00 10 450,00

Provozní vlivy provoz investora, třetích osob 
provoz investora

58 000,00 58 000,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
oplocení staveniště

10 210,00 10 210,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
opatření na ochranu sousedních pozemků

4 620,00 4 620,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
informační tabule

2 750,00 2 750,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    VRN9 - Ostatní náklady

15 K 092203000 Kč 1,000
Ostatní náklady související s provozem náklady 
na zaškolení

8 000,00 8 000,00

8 000,00
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 45 962,61

Montáž - práce 122 892,10

Mezisou čet 1 0,00 168 854,71

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 22 460,88

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisou čet 2 0,00 191 315,59

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 191 315,59

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 191 315,59
Základ a hodnota DPH 21% 191 315,59 40 176,27

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 231 491,87



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických za řízení

Akce

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V KOP ŘIVNICI
- ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Projekt

Úprava elektroinstalace, bleskosvod

Investor Město Kop řivnice, Štefánikova 1163/12, Kop řivnice
Z. č. 10.1448
A. č. 1448/16
Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ Vlastní
Poznámka Uvedené ceny jsou v K č a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 0,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Poznámka 1 Cenová soustava
Nedílnou součástí tohoto výpisu je výkresová a 
textová část projektu:TZ,, protokol,  výkresová 
část v.č. E3, E4 0,00 0,00

0,00 0,00

Elektromontáže
0,00 0,00

Demontáže
Montáž hromosvodného vedení svodových 
drátů nebo lan

1  s podpěrami do 10 mm m 198,00 0,00 0,00 42,90 8 494,20 42,90 8 494,20 V

Demontáže - celkem 0,00 8 494,20 8 494,20
0,00 0,00

Montáž uzemňovacího vedení-doplňků

2 Drát 10 drát o 8mm(0,40kg/m), m 48,00 11,37 545,98 46,92 2 252,16 58,29 2 798,14 V

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

3 FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 24,00 27,09 650,08 50,16 1 203,72 77,24 1 853,80 V

Zemniče

4 ZT 1,5 Zemnící tyč, 1500 mm ks 24,00 267,70 6 424,91 321,00 7 704,00 588,70 14 128,91 V

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

5 SJ2 k zemnící tyči,D=28 ks 24,00 27,57 661,67 76,80 1 843,20 104,37 2 504,87 V

6 SR03  S / 2xM8, litina zemnící pásek - drát ks 24,00 25,65 615,53 76,80 1 843,20 102,45 2 458,73 V

7 Univerzální uzemňovací svorka  se šroubem ks 17,00 10,10 171,63 66,05 1 122,77 76,14 1 294,40 V

8 SR02  4xM8 odbočná a spojovací M8 ks 12,00 10,58 126,95 81,80 981,60 92,38 1 108,55 V

9 SR3b spoj pásek-drát ks 12,00 16,42 197,07 81,80 981,60 98,22 1 178,67 V

0,00 0,00

10 JT 1 -  Jímací tyč s uchycením  16-1000 ks 5,00 97,78 488,89 209,95 1 049,75 307,73 1 538,64 V

11 JT 2 - Jímací tyč s uchycením 16 -2000 ks 2,00 189,96 379,92 209,95 419,90 399,91 799,82 V

12 SJ 1b N k jímací tyči nerez, D=20, dvoušroubová ks 7,00 41,67 291,70 81,80 572,60 123,47 864,30 V

13 Betonový podstavec s klínem d=280mm, 8,5 kg ks 9,00 108,21 973,85 47,18 424,58 155,38 1 398,42 V

14 Podložka plast  d=280 mm ks 7,00 45,68 319,75 29,07 203,49 74,75 523,24 V

15  Vodič AlMgSi Rd 8 m 239,00 14,84 3 546,98 70,55 16 861,45 85,39 20 408,43 V

16 Vodič AlMgSi Rd 8/11 měkký s izolací m 39,00 31,58 1 231,46 70,55 2 751,45 102,13 3 982,91 V

17 dilatační propoj kpl. vč. svorek ks 8,00 82,65 661,22 91,80 734,40 174,45 1 395,62 V

18 Plastová podpěra vodiče do Ø 20 ks 12,00 14,42 173,09 74,80 897,60 89,22 1 070,69 V

19 Zadávěcí tyč D 16 mm s příchytkou ks 4,00 484,94 1 939,75 209,95 839,80 694,89 2 779,55 V

Montáž hromosvodného vedení - 
ochranných prvků

20  tvarování prvků PJ ks 4,00 0,00 0,00 74,38 297,50 74,38 297,50 V

21
Uni svorka, umožňuje křížové, paralelní a souosé 
spojení vodičů Al  Ø 8-10 ks 144,00 10,10 1 453,82 66,05 9 510,48 76,14 10 964,30 V

PODPĚRA VEDENÍ



22 PV1b-25 250mm,do zdiva ks 32,00 15,63 500,06 74,80 2 393,60 90,43 2 893,66 V

PODPĚRA VEDENÍ

23 podpěra PV plochá střecha plast/beton ks 178,00 14,42 2 567,50 74,80 13 314,40 89,22 15 881,90 V

24 UNIsnap  205mm  nerez/ plast šedý ks 18,00 54,35 978,36 91,80 1 652,40 146,15 2 630,76 V

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

25 SS  spojovací ks 48,00 6,97 334,59 66,05 3 170,16 73,02 3 504,75 V

26 SP  připojovací ks 8,00 9,61 76,90 66,05 528,36 75,66 605,26 V

27 Svorka okapová SO ks 6,00 12,02 72,11 74,41 446,46 86,43 518,57 V

28 Svorka zkušební   Nerez ks 8,00 41,67 333,38 74,41 595,28 116,08 928,66 V

Montáž hromosvodného vedení - 
ochranných prvků

29  štítek pro označení svodu ks 8,00 3,20 25,61 37,18 297,40 40,38 323,01 V

Doplňky

30 OU 2,0 Ochranný úhelník, 2000 mm ks 8,00 133,85 1 070,82 227,80 1 822,40 361,65 2 893,22 V

Podpěry

31 DOUa-20 Držák ochranného úhelníku, 200 mm ks 16,00 21,32 341,10 91,80 1 468,80 113,12 1 809,90 V

0,00 0,00

0,00 0,00

Montáž krabic elektroinstalačních 
protahovacích nebo odbočných  
zapuštěných plastových kruhových

32 KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 8,00 7,02 56,14 36,20 289,60 43,22 345,74 V

33 KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 2,00 30,45 60,90 63,00 126,00 93,45 186,90 V

34 KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 1,00 75,59 75,59 63,00 63,00 138,59 138,59 V

35 KEZ KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 6,00 211,75 1 270,50 79,75 478,50 291,50 1 749,00 V

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

36 273-104 3x1-2,5mm2 ks 30,00 3,49 104,56 15,30 459,00 18,79 563,56 V

37 273-105 5x1-2,5mm2 ks 12,00 5,04 60,46 15,30 183,60 20,34 244,06 V

Montáž trubek elektroinstalačních-
plastových ohebných

38 1425 MONOFLEX EN 320 N PVC m 12,00 4,39 52,73 18,98 227,70 23,37 280,43 V

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

39 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 70,00 10,21 714,70 18,80 1 316,00 29,01 2 030,70 V

40 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 50,00 16,82 841,00 18,80 940,00 35,62 1 781,00 V

41 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 48,00 27,32 1 311,36 21,80 1 046,40 49,12 2 357,76 V

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji

42  do 2,5 mm2 ks 64,00 0,00 0,00 13,35 854,40 13,35 854,40 V

43  4 mm2 ks 4,00 0,00 0,00 14,93 59,70 14,93 59,70 V

SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými 
svorkami)



44 Přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) kpl ks 8,00 152,28 1 218,24 53,30 426,40 205,58 1 644,64 V

SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ PÁČKOVÝ,

45

3425A-0344 C Spínač trojpólový páčkový, 
zapuštěná montáž; řazení 3; d. Tango; b. slonová 
kost ks 2,00 293,51 587,02

93,00

186,00 386,51 773,02 V

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, 
VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
3 - pólové

46 Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 2,00 351,96 703,92 107,00 214,00 458,96 917,92 V

 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S 
NADPROUDOVOU OCHRANOU
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA

47
 Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 
A; In=10 A, A ks 1,00 1 328,91 1 328,91 86,90 86,90 1 415,81 1 415,81 V

SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do 
instalační krabice, pod vypínač,čidlo

48
relé/ventilátorové , čas 0.01s-10dnů, výstup 10-
160VA, cívka AC 230 V, ks 1,00 279,24 279,24 125,00 125,00 404,24 404,24 V

Montáž měřících přístrojů bez zapojení 
vodičů spínače digit

49 Prog. spín. hod. dig.1Z/10A ks 1,00 1 864,40 1 864,40 126,00 126,00 1 990,40 1 990,40 V

Cena  svítidel a zdrojů vč. recyklačních 
poplatků
Svítidla certifikovány ENEC 0,00 0,00

LED svítidla

50
přisazené svítidlo - schodiště D - 280. LED 3000* 
8,5W IP4x ks 4,00 568,76 2 275,04 181,00 724,00 749,76 2 999,04 V

51
Svítidlo osvětlení ochozu min. LED 3000* 10,5W 
min. IP44 ks 6,00 568,76 3 412,56 181,00 1 086,00 749,76 4 498,56 V

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

52 CY4 Žlutozelený, pevně m 48,00 9,03 433,44 24,90 1 195,20 33,93 1 628,64 V

Zapojení zařízení - dodávka stavba/popř. 
stávající zařízení

53 vitrína kus 1,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 V

54 napojení -  jednotky rekuperace kus 2,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 V

0,00 0,00

55 Podružný materiál 2 157,21 0,00 2 157,21

Elektromontáže - celkem 45 962,61 98 142,10 144 104,71
0,00 0,00

0,00 0,00

Zemní  a stavební práce
SEJMUTÍ DRNU

56  Nářez drnu,naložení,odvoz m2 10,00 0,00 0,00 42,48 424,80 42,48 424,80 V

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ



57  Síla vrstvy 3-5cm m2 3,00 0,00 0,00 74,34 223,02 74,34 223,02 V

ŘEZÁNÍ SPÁRY

58  V asfaltu nebo betonu m 12,00 0,00 0,00 50,67 608,04 50,67 608,04 V

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

59  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 40,00 0,00 0,00 30,69 1 227,60 30,69 1 227,60 V

Montáž uzemňovacího vedení-doplňků V
60  obsyp vedení Bentonitem m 8,00 0,00 0,00 28,80 230,40 28,80 230,40 V

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

61  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 40,00 0,00 0,00 30,69 1 227,60 30,69 1 227,60 V

NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ

62  Násyp v zemine třídy 3-4 m3 10,00 0,00 0,00 39,42 394,20 39,42 394,20 V

ODVOZ ZEMINY

63  Do vzdálenosti 1 km m3 3,00 0,00 0,00 383,00 1 149,00 383,00 1 149,00 V

64  Za každý další km m3 15,00 0,00 0,00 13,20 198,00 13,20 198,00 V

ÚPRAVA POVRCHU

65  Položeni drnu m2 10,00 0,00 0,00 12,50 125,00 12,50 125,00 V

66  Osetí povrchu travou m2 10,00 0,00 0,00 11,10 111,00 11,10 111,00

PODKLADOVÁ VRSTVA

67  Ze štěrku vrstva 10cm m2 3,00 0,00 0,00 120,00 360,00 120,00 360,00 V

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ŽIVICE

68  Vrstva živice 5cm m2 3,00 0,00 0,00 1 220,00 3 660,00 1 220,00 3 660,00 V

0,00 0,00

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ

69  Síla vrstvy 3-5cm m2 1,50 0,00 0,00 82,60 123,90 82,60 123,90 V

ŘEZÁNÍ SPÁRY

70  V asfaltu nebo betonu m 3,00 0,00 0,00 56,30 168,90 56,30 168,90 V

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

71  Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 500mm m 1,50 0,00 0,00 207,00 310,50 207,00 310,50 V

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

72
 Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 
65cm,tloušťka 5cm m 1,50 0,00 0,00 142,00 213,00 142,00 213,00 V

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

73  Do šířky 20cm m 3,00 0,00 0,00 8,35 25,06 8,35 25,06 V

KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY

74  Světlost D 40 m 3,00 0,00 0,00 99,90 299,70 99,90 299,70 V

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

75  Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 500mm m 1,50 0,00 0,00 36,63 54,95 36,63 54,95 V

PODKLADOVÁ VRSTVA

76  Ze štěrku vrstva 10cm m2 1,50 0,00 0,00 120,00 180,00 120,00 180,00 V

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ŽIVICE

77  Vrstva živice 5cm m2 1,50 0,00 0,00 1 220,00 1 830,00 1 220,00 1 830,00 V

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU



CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

78  Stena do 150mm ks 2,00 0,00 0,00 43,00 86,00 43,00 86,00 V

79  Stena do 450mm ks 1,00 0,00 0,00 90,10 90,10 90,10 90,10 V

VYBOURANI OTVORU VE 
STENE/STROPU
BETONOVE DO PRUMERU 60mm

80  Stena do 450mm ks 1,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 V

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE

81  100x100x50 mm ks 17,00 0,00 0,00 35,90 610,30 35,90 610,30 V

VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

82  Sire 30 mm m 50,00 0,00 0,00 45,72 2 286,00 45,72 2 286,00 V

ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO
2.25 dm2 VE ZDIVU

83  Stena do 450mm ks 3,00 0,00 0,00 102,60 307,80 102,60 307,80 V

VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU
Z TVARNIC - HLOUBKA 30mm

84  Sire 30 mm m 4,00 0,00 0,00 51,93 207,72 51,93 207,72 V

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU

85  Sire do 150 mm m2 0,50 0,00 0,00 86,40 43,20 86,40 43,20 V

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

86  Jakekoliv sire m2 8,00 0,00 0,00 326,70 2 613,60 326,70 2 613,60 V

LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY

87  Do 1.9 m m2 42,00 0,00 0,00 49,50 2 079,00 49,50 2 079,00 V

LESENI LEHKE PRACOVNI VE
SVETLIKU NEBO SACHTE DO 6m2
O VYSCE LESENOVE PODLAHY

88  Do 3.5 m m2 15,00 0,00 0,00 49,50 742,50 49,50 742,50 V

Zemní a stavební práce - celkem 0,00 22 460,88 22 460,88
0,00 0,00

0,00 0,00

HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

89  Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00 0,00 0,00 250,00 1 000,00 250,00 1 000,00 V

90  Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 0,00 0,00 250,00 1 000,00 250,00 1 000,00 V

91
 Napojeni hromosvodu na stavajicí vedení vedlejší 
budovy hod 2,00 0,00 0,00 250,00 500,00 250,00 500,00 V

92
 Demontaz, uskladnění a zpětná montáž DT 
včetně kabeláže ks 1,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 V



93
 Demontaz, uskladnění a zpětná montáž 
elektrokabelů(fasáda) ks 1,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 V

94  Uprava stavajiciho rozvadece RM1 hod 4,00 0,00 0,00 250,00 1 000,00 250,00 1 000,00 V

95  Uprava stavajiciho rozvadece RASM1 hod 3,00 0,00 0,00 250,00 750,00 250,00 750,00 V

KOORDINACE POSTUPU PRACI

96  S ostatnimi profesemi hod 2,00 0,00 0,00 250,00 500,00 250,00 500,00 V

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

97  Revizni technik hod 20,00 0,00 0,00 500,00 10 000,00 500,00 10 000,00 V

98  Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 0,00 0,00 250,00 1 000,00 250,00 1 000,00 V

HZS - celkem 0,00 24 750,00 24 750,00
0,00 0,00

0,00 0,00
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci 
materiálu a případné chybějící výkony doplnit a 
ocenit. 0,00 0,00
Všechny údaje musí být ověřeny podle výkresové 
dokumentace a skutečného řešení stavby. 
Existuje-li rozpor mezi tímto řešením a výkresy či 
technickou zprávou, musí být vyjasněn před 
objednáním výrobků. 0,00 0,00
Všechny výrobky budou dodány s veškerým 
potřebným montážním a spojovacím materiálem a 
příslušenstvím, s konečnou povrchovou úpravou a 
patřičnými certifikáty 0,00 0,00

0,00 0,00

Použité ceníky : 0,00 0,00

VC-7/155 - 21M Elektromontáže 0,00 0,00

C 801-3 stavební práce 0,00 0,00

C46 M zemní práce 0,00 0,00

V - cena vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

13 - Úprava vstupního prostoru, zpevněné plochy a oplocení DDM Kopřivnice

01 - SO 02 Úprava vstupního prostoru, zpevněné plochy a oplocení

5.5.2017

Ing. arch. Kamil Mrva
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 576 006,89

1 527 077,49

116 770,19

2 303,80

29 910,40

712,04

638 960,33

16 195,40

481 707,93

197 513,08

43 004,32

48 929,40

48 929,40

0,00

1 576 007,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 112101101 kus 2,000

2 K 112101121 kus 5,000

3 K 112201101 kus 7,000

4 K 113106121 m2 61,000

42,000

19,000

61,000

5 K 113106241 m2 88,000

6 K 113107112 m2 42,000

42,000

7 K 113107221 m2 88,000

88,000

ROZPOČET

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

13 - Úprava vstupního prostoru, zpevněné plochy a oplocení DDM Kopřivnice

01 - SO 02 Úprava vstupního prostoru, zpevněné plochy a oplocení

5.5.2017

Ing. arch. Kamil Mrva
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kácení stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

405,00 810,00

Kácení stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene 
průměru přes 100 do 300 mm

405,00 2 025,00

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

337,50 2 362,50

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 
vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z betonových nebo kameninových dlaž

33,75 2 058,75

"stávající beton.dlažba"   42,0

"stávajícíokap.chodník"   19,0

Součet

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 
vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek vozovek a ploch, 
s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců 
v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů 

54,00 4 752,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

171,45 7 200,90

"stávající beton.dlažba"   42,0

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

27,00 2 376,00

"panely"   88,0

1 576 006,89

1 527 077,49

116 770,19
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 113107223 m2 298,900

298,900

9 K 113107242 m2 386,900

386,900

10 K 113154121 m2 7,360

7,360

11 K 121101101 m3 31,700

31,700

12 K 122201101 m3 23,000

14,300

8,700

23,000

13 K 122201109 m3 23,000

14 K 133201101 m3 0,891

0,891

15 K 133201109 m3 0,891

16 K 162301102 m3 51,500

31,700

19,800

51,500

17 K 162301401 kus 2,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

54,00 16 140,60

"asfaltová ploch s odp.panelů"   386,9-88,0

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 
přes 50 do 100 mm

47,25 18 281,03

"asf.plocha"   386,9

Frézování živičného podkladu nebo krytu s 
naložením na dopravní prostředek plochy do 
500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

108,03 795,10

"plocha u chodníku"   2,3*3,2

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, 
na vzdálenost do 50 m

33,75 1 069,88

"vjezd-parkování+žul.kostka"   
0,2*(5,0*14,3+87)

Odkopávky a prokopávky nezapažené s 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

132,30 3 042,90

"vjezd-parkování"   0,2*(5,0*14,3)

"a-žul.kostka"   0,1*87,0

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

22,95 527,85

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s 
případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

567,00 505,20

"oplocení"   0,3*0,3*1,1*5+0,3*0,3*1,1*4

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s 
případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

85,05 75,78

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

94,50 4 866,75

"odvoz na meziskládku"   31,7

"zpět odvoz z meziskládky"  0,2*99

Součet

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene 
přes 100 do 300 mm

37,72 75,44
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 162301405 kus 5,000

19 K 162301411 kus 2,000

20 K 162301415 kus 5,000

21 K 162301421 kus 7,000

22 K 162301901 kus 2,000

23 K 162301905 kus 5,000

24 K 162301911 kus 2,000

25 K 162301915 kus 5,000

26 K 162301921 kus 7,000

27 K 162701105 m3 23,891

23,891

28 K 162701109 m3 71,673

71,673

29 K 167101101 m3 19,800

19,800

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m větví stromů jehličnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

43,20 216,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 
100 do 300 mm

502,62 1 005,24

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

475,28 2 376,40

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 
300 mm

122,40 856,80

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

7,99 15,98

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 
jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 
mm

7,99 39,95

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 
listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

15,58 31,16

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

18,33 91,65

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo 
pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

24,02 168,14

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

202,50 4 837,93

23,0+0,891

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

6,75 483,79

23,891*3 "Přepočtené koeficientem množství

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4

81,00 1 603,80

"zpět odvoz z meziskládky"  0,2*99
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 171201101 m3 31,700

31 K 171201201 m3 23,891

32 K 171201211 t 38,226

38,226

33 K 180405114 m2 73,000

34 M 103715000 m3 5,840

5,840

35 M 005724150 kg 2,190

2,190

36 K 181301103 m2 99,000

99,000

37 K 181411131 m2 99,000

38 M 005724150 kg 2,970

2,970

39 K 181951102 m2 611,000

472,000

47,000

73,000

19,000

611,000

40 K 183101221 kus 1,000

41 M 103715000 m3 0,500

0,500

42 K 184102114 kus 1,000

43 M 026504101 kus 1,000

44 K 184215132 kus 1,000

45 M 052172101 kus 9,000

9,000

46 K 185803111 m2 99,000

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných z jakýchkoliv hornin

16,20 513,54

Uložení sypaniny na skládky 10,80 258,02

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny 
na skládce (skládkovné)

121,50 4 644,46

23,891*1,6 "Přepočtené koeficientem množství

Založení trávníků ve vegetačních 
prefabrikátech výsevem směsi substrátu a 
semene v rovině nebo na svahu do 1:5

47,25 3 449,25

Hnojiva humusová substrát pro trávníky A      

VL
1 148,85 6 709,28

0,08*73,0

Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg 

parková směs exclusive (10 kg)
148,50 325,22

73,0*0,03

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 
svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

37,80 3 742,20

"nové zatravnění"   99,0

Založení trávníku na půdě předem připravené 
plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

9,45 935,55

Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg 

parková směs exclusive (10 kg)
148,50 441,05

99*0,03 "Přepočtené koeficientem množství

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v 
hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

10,80 6 598,80

"žul.kostka"   472,0

"dřev.terasa"   47,0

"zatravn.panely"   73,0

"stávajícíokap.chodník"   19,0

Součet

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 
tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo 
na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

843,75 843,75

Hnojiva humusová substrát pro trávníky A      

VL
1 148,85 574,43

1*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 400 do 500 mm

337,50 337,50

strom listnatý -  Sakura (Prunus serrulata 

"Karzan"), obvod kmene 14/16 cm ve výšce 

1,0m, koruna ve výšce 2,2 m

7 803,00 7 803,00

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 
do 2 m

202,50 202,50

materiály ostatní: tyč odkorněná délka 200 

cm,tloušťka 10 cm
40,50 364,50

3*3 "Přepočtené koeficientem množství

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na 
svahu do 1:5

3,38 334,62
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    2 - Zakládání

47 K 275313711 m3 0,891

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 K 338171123 kus 9,000

49 M 553422540 kus 1,000

50 M 553422620 kus 6,000

51 M 553422740 kus 2,000

52 K 348101220 kus 2,000

53 M 553423999 kus 1,000

54 M 553423998 kus 1,000

55 K 348121121 kus 2,000

56 M 592331200 kus 2,000

2,000

57 M R553422001 kus 4,000

58 K 348401120 m 4,600

59 M 313247560 m 5,060

5,060

    4 - Vodorovné konstrukce

60 K 430321212 m3 0,186

0,186

Základy z betonu prostého patky a bloky z 
betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

2 585,63 2 303,80

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m 
se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do 
připravených jamek

323,75 2 913,75

Příslušenství stavební kovové sloupky plotové 

pozinkované a komaxitové průběžný  38x1,5 

mm včetně čepičky, úchytek 2250 mm

200,00 200,00

Příslušenství stavební kovové sloupky plotové 

pozinkované a komaxitové koncový + rohový  

48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2250 mm

247,50 1 485,00

Příslušenství stavební kovové sloupky plotové 

pozinkované a komaxitové vzpěra  38x1,5 mm 

včetně krytky s uchem 2500 mm

231,25 462,50

Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky 
ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2

312,50 625,00

příslušenství stavební kovové brány 

dvoukřídlové z odlehčených dutých kovových 

profilů s přípravou na visací zámek 1500x3916 

mm

10 500,00 10 500,00

příslušenství stavební kovové brány 

dvoukřídlové z odlehčených dutých kovových 

profilů s přípravou na visací zámek 1500x3916 

mm

10 500,00 10 500,00

Osazování desek plotových železobetonových 
prefabrikovaných do drážek předem osazených 
sloupků na cementovou maltu se zatřením 
ložných a styčných spár, při rozměru desek 
300x50x2000 mm

375,00 750,00

deska plotová KZD 2-290 290x5x29 cm 525,00 1 050,00

1,98*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

držáky podhrabových desek 38x1,5 mm včetně 

krytky s uchem, 2000 mm
177,50 710,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky 
do 1,6 m

56,25 258,75

Sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 

11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné se 

čtvercovými oky zapletené drát ocelový 

pozinkovaný, bal. 15, 25 m oko 50 mm, drát 2 

mm, výška 1600 mm

90,00 455,40

Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím 

drátem je tento nutné dokoupit

4,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu 
železového (bez výztuže) stupně, schodnice, 
ramena, podesty s nosníky tř. C 12/15

3 103,84 577,31

"dobetonování schodu"   0,7*0,1*2,66

2 303,80

29 910,40

712,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 434351141 m2 0,400

0,400

62 K 434351142 m2 0,400

    5 - Komunikace

63 K 564752111 m2 47,000

47,000

64 K 564851111 m2 434,000

361,000

73,000

434,000

65 K 591211111 m2 472,000

66 M 583801201 t 96,288

94,400

96,288

67 K 596412211 m2 73,000

73,000

68 M 592281050 kus 294,920

292,000

294,920

69 K 59999001.R m2 47,000

70 K 979079001.R kpl 1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 K 622142001 m2 16,000

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové 
desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 
zřízení

283,02 113,21

"dobetonování schodu"   0,1*(2,6+0,7*2)

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové 
desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 
odstranění

53,80 21,52

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

187,50 8 812,50

"dřev.terasa"   47,0

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

110,00 47 740,00

"žul.kostka"   361,0

"zatr.panely"   73,0

Součet

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do 
tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici drobných z kamene, do 
lože z kameniva těženého

525,00 247 800,00

Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace 

(kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka 

dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) 

vel. 8/10 cm šedá  (1t = cca 5 m2)

550,00 52 958,40

1t = cca 5 m2

472,0/5,0

94,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Kladení dlažby z betonových vegetačních 
dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s 
hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
přes 50 do 100 m2

165,00 12 045,00

"zatravň panely"   73,0

Prefabrikáty pro komunální stavby a pro 

terénní úpravu ostatní betonové a 

železobetonové tvárnice zatravňovací TZX  

50/50       50 x 50 x 8

112,50 33 178,50

73/(0,5*0,5)

292*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

Dřevěná terasa včetně podkladního roštu 
(např.Bangkiraj) a povrchových úprav

3 986,19 187 350,93

Třídění kostek, naložení a dovoz kostek ze 
skládky investora na stavbu

49 075,00 49 075,00

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stěn

172,80 2 764,80

638 960,33

16 195,40

Strana 8 z 11



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 622331141 m2 16,000

16,000

73 K 629995101 m2 16,000

74 K 632451435 m2 7,360

7,360

75 K 637121112 m2 19,000

19,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 K 916231213 m 233,000

77 M 592174100 kus 235,330

235,330

78 K 916331112 m 38,000

79 M 592172100 kus 38,380

38,380

80 K 916991121 m3 4,065

4,065

81 K 919726122 m2 80,000

50,000

30,000

80,000

82 K 936104219.R kus 2,000

83 M 749101002 kus 2,000

84 K 936124115.R kus 3,000

85 K 936124116.R kus 2,000

86 K 936174001.R kus 6,000

Omítka cementová vnějších ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

325,50 5 208,00

"oprava stávající zídky"   
0,3*14,5*2+0,5*14,5+0,05

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 13,50 216,00

Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 
mm tř. C 20

216,59 1 594,10

"plocha u chodníku"   2,3*3,2

Okapový chodník z kameniva s udusáním a 
urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm

337,50 6 412,50

"okap.chodník"   19,0

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 
prostého téže značky

137,50 32 037,50

Obrubníky betonové a železobetonové 

chodníkové ABO   100/10/25 II   100 x 10 x 25
87,50 20 591,38

233*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

Osazení zahradního obrubníku betonového s 
ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého 
tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého 
tř. C 12/15

131,25 4 987,50

Obrubníky betonové a železobetonové 

obrubníky zahradní Granitoid ABO 014-19  šedá        

100 x 5 x 25

66,25 2 542,68

38*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
12/15

2 578,75 10 482,62

0,1*0,15*(38,0+233,0)

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo 
filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

37,50 3 000,00

"b-dřev.terasa"   50,0

"okap.chodník"   30,0

Součet

Montáž odpadkového koše se stříškou 737,50 1 475,00

koš odpadkový z ocelového plechu se stříškou - 

např. DIAGONAL DG 315, RAL ANTHRACIT 

7016+RAL 9006

10 025,00 20 050,00

Montáž a dodávka lavičky parkové ocelové, 
sedák z perforovaného plechu, barva komaxit - 
š. 3200mm, v.456 mm, hl.450 mm - např. SINUS 
LSN130

22 511,25 67 533,75

Montáž a dodávka lavičky parkové ocelové, 
sedák z perforovaného plechu, barva komaxit - 
š.470 mm, v.456 mm, hl.450 mm - např. SINUS 
SNL110

8 675,00 17 350,00

Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními 
šrouby 6 kol

812,50 4 875,00

481 707,93
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 M 749101501 kus 6,000

88 K 936990001.R ks 3,000

89 K 936990002.R ks 1,000

90 K 936990003.R ks 1,000

91 K 961044111 m3 5,250

5,250

92 K 966071711 kus 25,000

93 K 966071821 m 50,000

94 K 989010001.R kus 1,000

95 K 989010003.R kus 1,000

96 K 989010005.R kus 1,000

    997 - Přesun sutě

97 K 997221561 t 273,635

98 K 997221561.R t 96,288

96,288

99 K 997221569 t 3 283,620

3 283,620

100 K 997221569.R t 96,288

101 K 997221611.R t 96,288

102 K 997221815 t 61,959

61,959

103 K 997221845 t 70,596

70,596

104 K 997221855 t 141,080

141,080

    998 - Přesun hmot

stojan na kola typ U na kola jednostranný, kov - 

např.LOTLIMIT  SL505, RAIL ANTHRACIT 7016
5 586,25 33 517,50

Dodávka a montáž mříže kruhové paprskovité 
ke stromu (např.ARBOTTURA 361,žárový 
pozink)

26 198,75 78 596,25

Dodávka a montáž informační vitríny s 
přístřeškem na popelnice a LED osvětlením - 
dle výkresové dokumentace

128 700,00 128 700,00

Vybourání  sávajícího poklopu, dodávka a 
montáž nového litinového poklopu vodoměrné 
šachty (cca 700/700 mm)

2 662,50 2 662,50

Bourání základů z betonu prostého 2 375,00 12 468,75

"plotové zídky"   0,7*0,15*50,0

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

250,00 6 250,00

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se 
čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

43,75 2 187,50

Dodávka a montáž nápisu "DUM DĚTÍ A 
MLÁDEŽE KOPŘIVNICE" z plechu tl. 10 mm, 
výška 250 mm, šířka nápisu 7300 mm, barva 
anthracit

22 400,00 22 400,00

Dodávka a montáž čísla popisného (1077) z 
plechu tl. 10 mm, výška 70 mm, šířka 220 mm, 
barva anthracit

1 000,00 1 000,00

273,635*12 "Přepočtené koeficientem množství

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

6,25 601,80

Nakládání na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu suti

81,25 7 823,40

Dodávka a montáž LOGO DDM - plech (2,6*2,1 
m)

9 000,00 9 000,00

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním z kusových 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

50,00 13 681,75

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km - doprava materiálu objednatele 
(žulové kostky) na místo kladení

50,00 4 814,40

197 513,08

43 004,32

10,08+11,44+119,56

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) betonového

400,00 24 783,60

15,555+35,904+10,5

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

1 375,00 97 069,50

273,635-61,959-141,08

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) z kameniva

200,00 28 216,00

96,288

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

6,25 20 522,63
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 K 998223011 t 268,777

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

106 K 783103801 m2 156,000

107 K 783401811 m 104,000

108 K 783425412 m 104,000

104,000

109 K 783921113 m2 156,000

156,000"oplocení"   1,5*104,0

48 929,40

48 929,40

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu

160,00 43 004,32

Odstranění starých nátěrů z ocelových 
kontrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" 
okartáčováním

47,25 7 371,00

Odstranění starých nátěrů z kovových potrubí a 
armatur potrubí do DN 50 mm

12,15 1 263,60

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické 
na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí 
do DN 50 mm lesklý povrch 1x antikorozní, 1x 
základní a 2x email

67,50 7 020,00

"sloupky oplocení"    (156/3)*2,0

Nátěry ostatních konstrukcí syntetické na 
vzduchu schnoucí dražšími barvami pletiv 
včetně lemování dvojnásobné a 1 x email

213,30 33 274,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Kopřivnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

MH - STAVBY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Kamil Mrva DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

13 - Úprava vstupního prostoru, zpevněné plochy a oplocení DDM Kopřivnice

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

5.5.2017

00298077

CZ00298077

27776506

CZ27776506

160 190,00
0,00

160 190,00

160 190,00 33 640,00

0,00 0,00

193 830,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

13 - Úprava vstupního prostoru, zpevněné plochy a oplocení DDM Kopřivnice

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

5.5.2017

Ing. arch. Kamil Mrva
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

160 190,00

160 190,00

23 100,00

111 430,00

11 660,00

14 000,00

0,00

160 190,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice Datum:

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013244000 Kč 1,000

2 K 013254000 Kč 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

3 K 032103000 Kč 1,000

4 K 032203000 Kč 1,000

5 K 032503000 Kč 1,000

6 K 032903000 Kč 1,000

7 K 034203000 Kč 1,000

8 K 034303000 Kč 1,000

9 K 034503000 Kč 1,000

10 K 039103000 Kč 1,000

11 K 039203000 Kč 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

12 K 045203000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

13 K 071103000 Kč 1,000

ROZPOČET

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

13 - Úprava vstupního prostoru, zpevněné plochy a oplocení DDM Kopřivnice

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

5.5.2017

Ing. arch. Kamil Mrva
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dokumentace pro provádění stavby 6 600,00 6 600,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 16 500,00 16 500,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady 
na stavební buňky -  2 kusy stavební buňky a 1 
kus mobilní toalety

12 540,00 12 540,00

4 620,00 4 620,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
informační tabule

2 750,00 2 750,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště 
pronájem ploch staveniště

20 350,00 20 350,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky 
na staveništi

6 600,00 6 600,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady 
na provoz a údržbu vybavení staveniště

30 800,00 30 800,00

Provozní vlivy provoz investora, třetích osob 
provoz investora

14 000,00 14 000,00

160 190,00

160 190,00

23 100,00

111 430,00

11 660,00

14 000,00

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 
rozebrání, bourání a odvoz

6 160,00 6 160,00

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 
úprava terénu

17 380,00 17 380,00

Inženýrská činnost kompletační a koordinační 
činnost kompletační činnost

11 660,00 11 660,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
oplocení staveniště

10 230,00 10 230,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
opatření na ochranu sousedních pozemků
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