

2. ETAPA - ZPRACOVÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚP PO ZMĚNĚ Č.4

rozsah:

- zpracování měněných částí dle vydané Změny č.4 ÚP
- zhotovení formátu Úplného znění ÚP pro dálkový přístup a výměnného digitálního formátu pro kontrolu nástrojem ETL a pro uložení na portál NGÚP dle požadavků jednotného standardu, v aktuálním znění:
 - A1. Územní plán - textová část
 - B1. Výkres základního členění území
 - B2. Hlavní výkres
 - B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
 - B4. Koordinační výkres
- 3x velkoplošné tisky a desky, kompletace

forma předání:

- 3x výtisk, 2x CD ve formátu pro dálkový přístup, 1x CD ve výměnném datovém formátu

termín zhotovení:

- 4 kalendářní týdny od vydání Změny č.4, ve formátu pro dálkový přístup (pdf) dříve dle dohody s pořizovatelem

Nabídková cena za 1. ETAPU - ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č.4 ÚP

92 000 Kč bez DPH

V Brně dne 30.9.2025

Ing. arch. Iveta Raková