



SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čečova 2248/44
370 04 České Budějovice, Česká republika

IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6692

Objednávka OBV2600332

Předběžná cena

149 690,68 Kč bez DPH

Milan Zabilka
třída 5. května 435/84
373 72 Lišov
Česká republika

Datum vyhotovení 23.02.2026

Datum realizace od

Datum realizace do 30.03.2026

IČO: 14490501

DIČ: CZ6508051363

Objednáváme u Vás:

oprava kanalizace, vodovodního potrubí

Adresa prostoru: NA SÁDKÁCH 1, , České Budějovice

Fakturu vystavte na: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 370 04, IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Fakturu zašlete na: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 37004

Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, objekt včetně čísla popisného, popř. čísla bytu, jinak bude faktura vrácena.

Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání této objednávky do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá podle této objednávky.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je, na základě smlouvy o obstarání správy nemovitostí ze dne 4. 6. 2002 uzavřené se statutárním městem České Budějovice, zmocněna tuto objednávku vystavit.

Akceptací objednávky příjemce objednávky potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Faktury lze zasílat elektronicky na: fakturace@sdcdb.cz.

Objednávku převzal:

Datum:

Objednávku vystavil: Tomáš PODROUŽEK

Položkový rozpočet

Zakázka: **Na sádkách 1 - oprava rozvodů kanalizace a vody**

Zhotovitel: **Milan Zablíka**
tř. 5. května 435/84
373 72 Lišov

IČO: 14490501
DIČ: CZ6508051363

Objednatel: **Správa domů s.r.o.**
Čečova 2248/44
37004 České Budějovice

IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	58 760,88
PSV	90 929,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 149 690,68 CZK

Za objednatele

V Lišově

dne 15.12.2025

Popis: Vysekání stávajícího odpadního potrubí, Tlakové čištění/ležaté kanalizace, zjištění směru kanalizace, výměna vodovodní přípojky za novou DN 32, Osazení nových vodovodních ventilů, provedení nových vodovodních rozvodů, osazení nových zařizovacích předmětů.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	38 132,88	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	20 628,00	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	24 551,80	0,17698
722	Vnitřní vodovod	PSV	41 506,00	0,03730
725	Zařizovací předměty	PSV	24 872,00	0,06979
Celkem:			149 690,68	0,28407

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					38 132,88
1	139 60-0012.RAF Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	13,44000	972,00	13 063,68
2	139 71-1101.R00 Ruční vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	8,32000	1 475,00	12 272,00
3	162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,60000	267,00	3 097,20
4	998 72-1101.R00 Přesun hmot pro kanalizaci s naložením	t	9,60000	325,00	3 120,00
5	979 99-0108.R00 Poplatek za skládku sutí - kontaminovaná	t	4,70000	1 400,00	6 580,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					20 628,00
6	965 10-0011.RA0 Bourání podlah z betonu litého	m2	21,00000	473,00	9 933,00
7	998 72-1103.R00 Přesun hmot ručním nošením a naložením	t	6,20000	325,00	2 015,00
8	979 99-0108.R00 Poplatek za skládku sutí - netříděné	t	6,20000	1 400,00	8 680,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					24 551,80
9	721 30-0010.RA0 Demontáž potrubí ležatého z kameniny DN 200, otevřený výkop	m	8,00000	223,50	1 788,00
10	857 60-1104.R00 Demontáž potrubí a tvarovek, tvárná litina DN 150	m	16,00000	196,00	3 136,00
11	115 20-1502.R00 Montáž odpadního potrubí DN 200	m	8,00000	264,00	2 112,00
12	115 20-1501.R00 Montáž odpadního potrubí DN 160	m	16,00000	223,50	3 576,00
13	115 20-1413.R00 Montáž odpadního potrubí DN 125	m	6,00000	196,00	1 176,00
14	115 20-1412.R00 Montáž odpadního potrubí DN 110	m	8,00000	178,50	1 428,00
15	115 20-1412.R00 Montáž odpadního potrubí DN 50	m	8,00000	151,60	1 212,80
16	721 17-6225.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	8,00000	425,00	3 400,00
17	721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	8,00000	358,00	2 864,00
18	721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	4,00000	296,00	1 184,00
19	877 35-3123.R00 D+M tvarovek KG plast. gum.kroužek DN 100-200	soubor	1,00000	2 675,00	2 675,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod					41 506,00
20	722 13-0801.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 22	m	24,00000	243,50	5 844,00
21	722 13-0802.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	16,00000	273,50	4 376,00
22	722 13-0803.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32	m	12,00000	297,50	3 570,00
23	286-136741R Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0mm , PE100 RC třívrstvé potrubí, barva černá	m	6,00000	54,00	324,00
24	722190010 Montáž potrubí Safe Tech RC voda SDR17 32x3mm	m	6,00000	526,00	3 156,00
25	722 20-0001.RA0 Montáž potrubí Faser D 20 x 2,0 mm	m	14,00000	511,00	7 154,00
26	722 20-0002.RA0 Montáž potrubí Faser D 25 x 3,2 mm	m	8,00000	527,00	4 216,00
27	722 20-0003.RA0 Montáž potrubí Faser D 32x4,4mm	m	3,00000	546,00	1 638,00
28	722 17-2413.R00 Potrubí z PPR Faser, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	3,00000	539,00	1 617,00
29	722 17-2412.R00 Potrubí z PPR Faser, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	8,00000	483,00	3 864,00
30	722 17-2411.R00 Potrubí z PPR Faser, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	14,00000	410,50	5 747,00
Díl: 725 Zařizovací předměty					24 872,00
31	725 21-0913.R00 Demontáž a montáž umyvadla stoj. baterie	kus	3,00000	578,00	1 734,00
32	725 81-0402.R00 Ventil rohový TE 66 G 1/2 na 3/8	soubor	7,00000	268,00	1 876,00
33	551-44111R Baterie umyvadlová stojánková	kus	3,00000	2 490,00	7 470,00
34	725 20-0010.RA0 Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	1,00000	1 345,00	1 345,00
35	642-33512R Klozet komb LYRA Plus bílý hlub.splach.vodor.odpad	kus	1,00000	4 562,00	4 562,00
36	551-67395.AR Sedátko klozetové č. 9703.7 bílé	kus	1,00000	649,00	649,00
37	642-14330R Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	3,00000	2 412,00	7 236,00