

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1/000/26  
Stavba: Vršský potok PŠ



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 22.01.2026

Uchazeč:  
VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 74744, Březová

IČ:  
DIČ:  
IČ: 25840428  
DIČ: CZ25840428

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	144 697,84
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>144 697,84</b>
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>144 697,84</b>	<b>30 386,60</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>175 084,44</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 1/000/26

**Stavba: Vršský potok PŠ**

Místo: Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 74744, Březová

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>144 697,84</b>	<b>175 084,44</b>
1/000/26	Vršský potok PŠ	144 697,84	175 084,44
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>144 697,84</b>	<b>175 084,44</b>

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

**Vršíský potok PŠ**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 74744, Březová

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**144 697,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 697,84	21,00%	30 386,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**175 084,39**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Vršíský potok PŠ**

Místo:

Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 74744, Březová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**144 697,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

111 697,84

4 - Vodorovné konstrukce

88 450,00

998 - Přesun hmot

23 247,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**Vršíský potok PŠ**

Místo:

Datum: 22.01.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 74744, Březová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**144 697,84**

D HSV Práce a dodávky HSV 111 697,84

D 4 Vodorovné konstrukce 88 450,00

1	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	5,000	290,00	1 450,00
2	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	15,000	300,00	4 500,00
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	15,000	800,00	12 000,00
4	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	20,000	50,00	1 000,00
5	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	19,000	3 000,00	57 000,00
6	K	R-463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - bez dodávky kamene	m3	5,000	1 500,00	7 500,00
7	K	R-464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu - bez dodávky kamene	m3	10,000	500,00	5 000,00

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Budou použity rozplavené balvany v korytě toku ve vzdálenosti do 20 m. Součástí položky je rovněž jejich sběr a přemístění. "

P

D 998 Přesun hmot 23 247,84

8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	62,832	370,00	23 247,84
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 000,00

D VRN3 Zařízení stavenišť 18 000,00

10	K	VRN3-004	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta pro řádné provedení celého díla vč. případných poplatků za pronájem.  
 - položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta (vč. výkopů a násypů), dle potřeby vč. zpevnění povrchu a dodávky materiálu.  
 - včetně případného provedení převedení vody pod sjezdem.  
 - včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu.

P

11	K	VRN3-005	Norná stěna	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	----------	-------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i>					
	P		- zajištění, instalace a udržování normé stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod realizovanými úseku po celou dobu stavby, odstranění a likvidaci normé stěny po dokončení stavebních prací.					
	D	VRN9	Ostatní náklady				15 000,00	
12	K	VRN9-003	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům		1,000	15 000,00	15 000,00	

*Poznámka k položce:*  
*Položka zahrnuje:*

- P
- případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění šterkových vrstev, apod.).
  - uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu.
  - včetně travního osetí zelených ploch.