

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ocelových konstrukcí tepelného hospodářství Nový Jičín

KSO:

Místo: Na budově kotelny Anenská, parc. č. st. 1030,
Nový Jičín – Dolní předměstí.

Datum: 10.01.2026

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1,
741 01 Nový Jičín

IČ: 00298212

DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: STAVBY ROSSMANN s.r.o.
Závada 166, 747 19 Bohuslavice

IČ: 26827611

DIČ: CZ26827611

Cena bez DPH **544 500,00 Kč**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	544 500,00 Kč	21,00%	114 345,00 Kč

Cena s DPH v CZK 658 845,00 Kč

Poznámka:

Datum a podpis Razítko

Datum a podpis Razítko

Objednatel

Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ocelových konstrukcí tepelného hospodářství Nový Jičín

Mís Na budově kotelny Anenská, parc. č. st. 1030,
Nový Jičín – Dolní předměstí.

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena(CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV
Anenská – plynovod **144 900,00**
Degradace betonu (2. patka) **70 500,00**

1	vada 1	Očištění, reprofilace betonové patky	práce		42000	42000
2	vada 1	Sanační malta, penetrace, povrchová ochrana betonu	materiál		16500	16500
3	vada 1	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	Technika / BOZP		12000	12000

Počínající koroze uložení potrubí 74 400,00

4	vada 2	Mechanické odstranění koroze, příprava povrchu	práce		38000	38000
5	vada 2	Antikoroziční nátěrový systém (základ + vrch)	materiál		19600	19600
6	vada 2	Zakrytí, manipulace, drobná technika, BOZP	Technika / BOZP		16800	16800

Anenská – teplovod 399 600,00
Neukotvená konstrukce (podpěra č. 3) 70 800,00

7	vada 1	Doplnění kotvení, seřízení a fixace konstrukce	práce		29400	29400
8	vada 1	Kotvy, spojovací materiál	materiál		26000	26000
9	vada 1	Plošina, manipulace, BOZP	Technika / BOZP		15400	15400

Výpaly (podpěry 2, 13, 22) 131 800,00

10	vada 3/5/8	Příprava míst, přeplátování, svařování, zabroušení	práce		78000	78000
11	vada 3/5/8	Ocelové pláty, svařovací materiál	materiál		32200	32200
12	vada 3/5/8	Svářečská technika, plošina, PPO, BOZP	Technika / BOZP		21600	21600

Zatékání vody, vnitřní koroze (podpěry 3–5) 79 000,00

13	vada 4	Utěsnění, svaření netěsností, vnitřní ošetření	práce		46000	46000
14	vada 4	Svařovací materiál, antikoroziční ochrana	materiál		18000	18000
15	vada 4	Plošina, manipulace, BOZP	Technika / BOZP		15000	15000

Chybějící a nekvalitní svary (podpěry 20, 31) 52 000,00

16	vady 7/12	Oprava a doplnění svarů, zabroušení, kontrola	práce		34000	34000
17	vady 7/12	Svařovací materiál, lokální nátěr po opravě	materiál		9600	9600

18	vady 7/12	Svářečská technika, BOZP	Technika / BOZP	8400	8400
Degradace betonu (kotevní patka podpěra č. 35)					66 000,00
19	vady 13	Očištění betonu, sanace a reprofilace	práce	32000	32000
20	vady 13	Sanační hmota, penetrace	materiál	18000	18000
21	vady 13	Manipulace, ochrana okolí, BOZP	Technika / BOZP	16000	16000