

## Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 00297569/SONP/KA/K/2017/D16

### 1. Město Bohumín

Se sídlem Masarykova 158, 73581, Bohumín  
zastoupen: Ing. Petr Vícha, starosta  
IČ: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
(dále jen *propachtovatel nebo vlastník*)

a

### 2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
zapsána: v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347  
zastoupená: Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem na základě pověření uděleného  
představenstvem společnosti dne 21.04.2015  
IČ: 45193665  
DIČ: CZ45193665  
Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú. 1000497429/3500  
(dále jen *pachtýř nebo provozovatel*)

### u z a v í r a j í

ve smyslu § 2332 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., a § 8 Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů / dále jen zákon /  
tento

### dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla

#### I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 16 je rozšíření předmětu provozování o novou stavbu kanalizace. Podrobně je toto rozšíření řešeno v článku II. tohoto dodatku.

#### II. Rozšíření předmětu nájmu a provozování

Předmětem dodatku č. 16 je rozšíření předmětu smlouvy o nájmu a provozování vodního díla o vodní dílo budované v rámci stavby s názvem: „**Kanalizace Skřečoch-lokalita Úvozni-Bohumín, SO 01 Splašková kanalizace, SO 03-Dešťová kanalizace**“. Vodní dílo v katastru Skřečoch jehož investorem je pronajímatel.

Na předmětnou stavbu bylo vydáno MěÚ Bohumín, Odbor životního prostředí a služeb stavební povolení č.j ŽPS/2008/824/DO/231.2/A/20, ze dne 17.12.2009, které nabylo právní moci dne 8.2.2010 a prodloužení platnosti stavebního povolení č. MUBO/49748/2011/ŽPS/DO/231.2/A/20, ze dne 2.11.2011, které nabylo právní moci dne 8.12.2011

Stavba představuje:

**SO 01 splašková kanalizaci: stoka S-aj-V z materiálu Ultra Rib 2 DN 250 v délce 361,26m**  
**stoka S-aj-Va z materiálu Ultra Rib 2 DN 250 v délce 71,93m**

a bude uloženo na pozemcích parc. č. 1046, 1120/1, 1120/2, 1115, 1111, 1123, 1121, 1127/10, 1127/11 v katastrálním území Skřečoch.

Investor výše uvedené kanalizace prohlašuje, že po její realizaci bude kanalizací pro veřejnou potřebu a bude podléhat režimu zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kanalizace bude napojena a bude navazovat na kanalizaci ve vlastnictví města Bohumín, kterou společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základ smlouvy číslo dle evidence provozovatele 00297569/SONP/KA/K/2016/D11 ze dne 17.6.2016, jedná se tedy o kanalizaci provozně související.

### III.

1. Schvalovací doložka podle §41 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb v platném znění:  
Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 8. 03. 2017 – 27. 03. 2017.  
Uzavření tohoto dodatku č.16 schválila rada obce 17. 07. 2017 usnesením č. 941/53.
2. Smluvní strany konstatují, že v ostatních ujednáních tímto dodatkem nedotčených, zůstává smlouva č. 00297569/SONP/KA/K/2010 ze dne 24.05.2010 beze změn a zavazují se podle ní postupovat.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Podmínky zahájení faktického provozování ze strany pachtýře jsou :
  - a. uvedení vodního díla specifikovaného v čl II. tohoto dodatku č. 16 do trvalého provozu, vydáním kolaudačního souhlasu příslušným vodoprávním úřadem,
  - b. fyzické předání vodního díla specifikovaného v čl. II. tohoto dodatku č. 16 bez vad a nedodělků, které bude provedeno výhradně písemnou formou,
  - c. protokolárním předáním zbývajících dokladů nezbytných pro provozování vodního díla dle přílohy č.1 tohoto dodatku č. 16
  - d. pravomocné povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace v souladu s § 6 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. Účinnost úhrady nájemného začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení faktického provozování předmětného vodního díla.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

v Bohumíně dne 20.09.2017

V Ostravě dne 12. 09. 2017

Za vlastníka:

Ing. Petr Vichna  
starosta

Za provozovatele:

Ing. Anatol Pšenička  
generální ředitel

ody  
a.s.  
lory,

9

4 An D 28

## Příloha č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování

### Protokol o předání dokladů potřebných pro provozování vodního díla

**Stavby s názvem „Kanalizace Skřečoš-lokalita Úvozni-Bohumín, SO 01 Splašková kanalizace, SO 03-Dešťová kanalizace“**

1. prodloužení platnosti stavebního povolení č. MUBO/49748/2011/ŽPS/DO/231.2/A/20, ze dne 2.11.2011, s nabytím právní moci dne 8.12.2011, vydal MěÚ Bohumín, Odbor životního prostředí a služeb. –kopie
2. stavební povolení č.j. ŽPS/2008/824/DO/231.2/A/20, ze dne 17.12.2009, s nabytím právní moci dne 8.2.2010, vydal MěÚ Bohumín, Odbor životního prostředí a služeb. –kopie
3. kolaudační rozhodnutí/souhlas -NEDODÁNO
4. projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby v jednom/ve dvou vyhotoveních-NEDODÁNO
5. zaměření stavby v tištěné a digitální formě –NEDODÁNO
6. protokol o směrovém vytýčení vodiče-NEDODÁNO
7. doklad o převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem stavby -NEDODÁNO
8. doklady o provedených zkouškách vodotěsnosti kanalizace dle EN 1610, ČSN 756114, doklady o provedených prohlídkách kanalizačního potrubí televizní kamerou – písemné protokoly + obrazový nosič CD-NEDODÁNO
9. smlouva o dílo se zhotovitelem předmětného zařízení , pověření provozovatele na zajišťování odstraňování závad v záruční době díla u jejího zhotovitele -NEDODÁNO
10. seznam vlastníků nemovitostí napojených na předmětné zařízení kanalizační přípojkou s uvedením jména a adresy majitele připojené nemovitosti, včetně uvedení adresy či jiné identifikace připojené nemovitosti – NEDODÁNO

Převzal dne: 5.9.2014  
Za SmVaK Ostrava a.s.

DIC CZ45493665  
**Pavel Kopecký**  
vedoucí provozu kanalizačních sítí oblast Ka-FM

20-09-2017  
Předal dne:  
Za vlastníka

Ing. Petr Vicha  
starosta

**Příloha č. 2**

**Seznam napojených nemovitostí na předmět nájmu a provozování ke dni podpisu této smlouvy**

**Stavby s názvem „Kanalizace Skřečoň-lokalita Úvozní-Bohumín, SO 01 Splašková kanalizace, SO 03-Dešťová kanalizace“**

Ke dni podpisu smlouvy není kanalizační přípojkou napojena žádná nemovitost na kanalizační řad.

S uvedeným souhlasím

Ing. Petr Vícha  
starosta



4. 11. 2017

