

Příloha 5.1 Specifikace povrchu a soupis prací

VZ 68.25 Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina, sportovní povrch

Adresa realizace: Ostrava-Jih : Dubina, Horní 287

Požadavky na povrch:

- Povrch musí splňovat EN 14904 (Povrchy pro sportovní štěrbové povrchy pro víceúčelové použití – florbal, košíková, volejbal, nohejbal, stolní tenis, lední hokej, fotbal a další).
- Bodové pružné heterogenní vinylové sportovní krytiny, Certifikace IFF, FIBA, FIVB, ITTF, IHF, EHF, BWP
- Resko na oheň Cfl-s1
- Celková tloušťka sportovního povrchu : 8,5 - 10 mm, včetně tlumící vrstvy
- Pokládka lepená na předem připravenou betonovou desku dle ČSN 17 4505, dilatace v celcích 40cm, navýšením
- Koeficient tření: EN 13036-4: 80-110
- Šoková absorbece : BN 14809: P2
- Vertikální odskok míče: EN 12235 : ≥90%
- Odolnost proti otěru: EN ISO 5470-1: ≥1000mg
- Odolnost proti otlačení: EN 15116 (průměrná uvažovaná hodnota): ≤ 0,5 mm
- Odolnost proti valivé zátěži: EN 1569: ≤ 0,5 mm
- Povrch musí být jednobarevný v barvě světle modré
- Míra tlumení nárazu: EN14808 >=35%
- 100% bezhalogénové, obsahující sklenou mřížku
- Hmotnost: ≥ 5000 g/m²
- Recyklovatelnost: 100%
- Vyrobeno v EU
- Souběžně nabídky certifikáty o splnění podmínek

	POPIS	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
Příprava podkladu	Vypínání dilatačních sper PUR směsí	m	1016	92,00	93 472,00
	Penetrace podkladu, lokální vyspravení	m2	2155	38,00	81 890,00
Certifikované sportovní podlahy v souladu s výše uvedenými požadavky pro florbal, košíkovou, volejbal, badminton, fotbal a další halové sporty	Dodávka a montáž sportovního povrchu dle technických požadavků	m ²	2081	1 528,00	3 179 768,00
	Dodávka a montáž zátěžové podlahy do nářadovny	m ²	74	1 570,00	116 180,00
Ostatní	Lepnování (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace)	m	1974	78,00	153 972,00
	Krycí víka na otvory pro kóty, zapuštěná do povrchu, v barvě dle podlahy	ks	16	1 030,00	16 480,00
	Olištování přechodů mezi povrchy atypickými nerezovým lištami 80 mm	m	37	750,00	27 750,00
	Lepnování kolem stěn lištami, lišta plochá dřevěná v barvě povrchu	m	188	230,00	45 540,00
	Doprava a vedlejší náklady	kompl	1	70 000,00	70 000,00
NÁKLAD CELKEM v Kč bez DPH					3 735 652,00

V Praze dne 21.2.2025 Ing. František Zemek, jednatel ROYAL TECH s.r.o.

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 69.25 „Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina, sportovní povrch“			
1. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním			
Osoba oprávněná jednat za			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Prohlašujeme, že na tuto zakázku nebudeme mít subdodavatele.

Osoba oprávněná jednat jménem za zhotovitele	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. František Zmek, jednatel
Datum:	2.1.2026

HARMONOGRAM PRACÍ

„Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina, sportovní povrch“

Harmonogram prací

činnost / kalendářní týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
vyplnění dilatačních spár, lokální vyspravení							
vysátí podkladu, penetrace							
pokládka sportovního povrchu							
pokládka sportovního povrchu							
pokládka sportovního povrchu, pokládka zátěžové podlahy , lišťování							
lajnování, krycí víka, úklid							
předání díla							

Jedná se o předběžný harmonogram prací, který je myšlen na realizaci dle termínu v SOD. Pracovní postup je myšlen na 49 kalendářních dnů. Jednotlivé profese se mohou posouvat v závislosti na průběhu prací.

V Praze dne 27.1.2026

Ing. František Zmek
Jednatel ROYAL TECH S