

Kompletní položový rozpočet "Přístupový systém - revitalizace stávajících 45 ks čtecích míst"

Název	Popis položky	Jednotková cena	Počet ks celkem	Celková cena
HW a SW komponenty celkem				
	Není předmětem nabídky			

Software				
Incedo Pro Premium	ACS a integrovaný monitorovací program. - stávající	19 440 Kč	0	- Kč
SIS PE-AC CL	Rozšíření systémového softwaru SIS Premium o 1 přístupový klientský program, licence	7 790 Kč	1	7 790 Kč
SIS-PE-4 AC EXT	Rozšíření softwaru SIS Premium o 4 vstupní body	1 420 Kč	45	63 900 Kč
SW komponenty celkem				71 690 Kč
HW komponenty celkem po slevě				57 352 Kč

Kabelové rozvody				
Kabely, kabelové lišty, instalační a spojovací materiál - orientační částka kvalifikovaným odhadem vzhledem k tomu, že není k dispozici dokumentace stávajícího stavu. Proto bude fakturováno dle skutečně vynaložených nákladů. Kabelové rozvody budou instalovány dle aktuálních možností do rozebíratelných pohledů nebo do kabelových lišt. Kabelové rozvody neobsahují vlečné kabely výtahů.		2 279 Kč	45	102 555 Kč
Kabelové rozvody celkem				102 555 Kč

Instalace a ostatní služby				
Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace		16800	3	50 400 Kč
Implementace SW - konfigurace a testování		14080	4	56 320 Kč
Montáž provedení kabeláže/montážní den/2 prac.		9270	27	250 290 Kč
Oživení, zprovoznění, měření a připojení do systému		10240	12	122 880 Kč
Provádění dokumentace přístupového systému		16100	2	32 200 Kč
Školení systému		2140	2	4 280 Kč
Přeprava osob a materiálu		5330	8	42 640 Kč
Instalace a ostatní služby celkem				559 010 Kč

Celkem SW + Kabelové rozvody + Instalace a ostatní služby bez DPH	718 917 Kč
--	-------------------

Platební podmínky: Jednotlivé etapy / budovy budou fakturovány na základě potvrzených předávacích protokolů dílčími fakturami po dokončení instalace.
Splatnost faktur: 14 dní.

Důležité:

Uvedené ceny instalačních prací i ceny za kabelové rozvody jsou kvalifikovaným odhadem, protože není k dispozici dokumentace stávajícího stavu. Proto budou tyto položky fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů.

Dne: 11.02.2026

Vypracoval: