
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

mezi těmito smluvními stranami 

 

1. Objednatel: SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
    Kutnohorská 59 

    500 04  Hradec Králové  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2548 

 Jednající: Ing. Přemysl Noháček, výrobně – provozní náměstek,  
  Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek, 
  na základě podpisového řádu společnosti 
 Bank. spojení: 
 č.ú.:  

 IČ :  275 02 988 

 DIČ :  CZ27502988 

 

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci této smlouvy ve věcech technických: 
středisko středisko Západ - Jaroslav Čipera, tel. ,  

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele v rámci této smlouvy ve věcech obchodních: 
Ing. Svatava Koubová, tel.  e-mail

   

 Číslo smlouvy objednatele:  

 

a 

 

2. Zhotovitel: NADOZ, s.r.o. 

  Kumburský Újezd 24 

  509 01 Nová Paka      

 Jednající:  Lubor Militký, jednatel 
 Bank. spojení:   

 Číslo účtu:   

IČ:  492 83 171 

 DIČ:  CZ49283171 

 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

 Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Patrik Militký 

 

3. Smluvní strany shora uvedené prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
sjednat a podepsat bez dalšího tuto smlouvu.  

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v 

Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 
60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich 
oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla 
opomenutím strany první. 

5. Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré její 
případné změny a dodatky. 

 

 

1. Předmět plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele provedení prací: Pecka – dostavba kanalizace – SO-300 

odvodnění komunikace ve specifikaci dle přílohy č. 1 (dále také práce) dle této smlouvy a objednatel se 

zavazuje zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle této smlouvy (viz.cenová nabídka zhotovitele). 
2. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž se plnění dle této smlouvy dotýká. 
3. Objednatel prohlašuje, že bude při plnění dle této smlouvy se zhotovitelem řádně spolupracovat a vyvíjet 

potřebnou součinnost tak, aby došlo k řádnému plnění.  



4. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že je dílo podle čl. 1.1 této smlouvy dostatečně srozumitelně 
vymezeno. 

 

2. Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za provedené dílo:  
Cena celkem bez DPH:    244 444,02 Kč   

Přesná specifikace ceny díla je uvedená v příloze č. 1. V případě změny rozsahu prací bude uzavřen dodatek 
k této smlouvě. 

2. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.  
3. Platba za provedení prací bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí 

plnění dle skutečně provedených, předaných a převzatých prací. 
4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 

třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě. Za okamžik splnění povinnosti 
objednatele zaplatit cenu plnění se považuje okamžik připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.  

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy.  
6. V případě prodlení objednatele s úhradou shora uvedených finančních závazků se sjednává smluvní pokuta ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 

3. Doba a místo plnění 
1. Plnění smlouvy proběhne v termínu od 15. 9. 2016 do 30. 9. 2016. 

2. Za nedodržení termínu plnění se stanovuje smluvní pokuta 0,05 % z ceny opožděného plnění za každý den 
prodlení od data uvedeného v této smlouvě, nedohodnou-li se oprávnění zástupci smluvních stran jinak.  

3. Místem plnění je obec Pecka, silnice č. III/28440.  

 

4. Ostatní ujednání 
1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je 

zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích dodatcích. 
2. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu (ne kratší než pět 

pracovních dnů) k jejímu poskytnutí (doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti objednatele, případně 
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), přičemž v písemnosti bude vždy specifikována povaha, 
jakou má mít součinnost objednatele. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn v případě 
nesoučinnosti objednatele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele nebo po předchozím upozornění 
odstoupit od smlouvy.  

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 

přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy. 

4. Objednatel převezme dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, bránící jeho užívání, a které bude 
plně způsobilé sloužit svému účelu.  

5. Objednatel zhotoviteli předává Informaci o rizicích, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem 

této smlouvy stvrzuje převzetí tohoto dokumentu. Koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění je na základě vzájemné dohody pověřen zhotovitel. 

6. Objednatel požaduje od zhotovitele předat Informace o rizicích v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
v platném znění, a to nejpozději do zahájení prací. 

7. Předání místa provádění prací zajistí oprávněná osoba objednatele uvedená v hlavičce smlouvy s oprávněnou 
osobou jednat ve věcech technických zhotovitele. Předání a převzetí prací bude provedeno pro celé plnění.  

8. Předání a převzetí díla: 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním.  
K předání vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem telefonicky s následným potvrzením e-mailem 

u oprávněné osoby. 
O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol s tím, že objednatel je 
povinen převzít dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící jeho užívání a které bude plně způsobilé 
sloužit svému účelu. Případné vady a nedodělky díla, s kterými bude dílo převzato, budou odstraněny do 30 
dnů od převzetí díla. Smluvní strany si mohou v protokolu o předání a převzetí díla dohodnout odlišný termín 
pro odstranění vad a nedodělků. 
Přílohou protokolu budou doklady o předání odpadu jeho původcem oprávněné osobě k převzetí. 



Po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků.  
Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této smlouvy zhotovitel v celém rozsahu až do doby 
převzetí dokončeného díla (nevykazujícího žádné vady a nedodělky bránící jeho užívání) objednatelem. 

 

5. Odpovědnost za vady díla a záruční podmínky 

1. Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech odpovídajících 
této smlouvě a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé s ohledem na určený účel užívání a to po 
dohodnutou záruční dobu.  

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li 

vlastnosti stanovené touto smlouvou, technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími správních či 
jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé po 
odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

4. V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění.  
5. Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce: 60 měsíců (na veškeré stavební dodávky a práce) a 36 měsíců (na 

opravy krytů dotčených komunikací), a to ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí prací.  
6. Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, pokud to 

bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují dohodnout v 
konkrétním případě reálný termín odstranění vady. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit na 
bezplatné odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, do 24 hodin. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední 
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 
- jména zástupců obou smluvních stran 

- číslo smlouvy objednatele 

- číslo smlouvy zhotovitele 

- datum uplatnění 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady 

- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění) 
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému 

9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu obvyklému pro 
jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel. 

10. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby další záruku 
v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí odstraněné reklamované vady 
objednatelem. 

11. Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, 
pokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy. 

 

6. Všeobecná a závěrečná ujednání 
1. Vztahy vznikající ze Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ) v platném znění a 

dalšími právními předpisy, souvisejícími s předmětem smlouvy. Ujednání výslovně neupravená touto 
smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými číslovanými 
dodatky. 

3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran 
obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v bodech 4 a 5 

tohoto článku. 
4. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý 

nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením 
hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, 
prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření 
smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje 
dotčenou stranu, aby odložila plnění. 

5. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze 
smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší k e dni a za podmínek 



určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená 
strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností musela 
zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy v Registru smluv, ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.  
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění, má objednatel. Zhotovitel je povinen mu ke splnění této povinnosti poskytnout 
veškerou součinnost, zejména poskytnout dokumenty ve strojově čitelném formátu.  

8. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla doručena druhé straně třetí 
pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.  

9. Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik a zavedl a udržuje systém managementu kvality podle 
požadavku ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující 
požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 a systém environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 
14001:2005 a má pro tyto systémy platné certifikáty.  

10. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí v souladu s jeho stanovenými politikami, které jsou dostupné na webových stránkách 
objednatele www.suskhk.cz.  

11. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým 
v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu 
nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy. 

12. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží jedno 

vyhotovení. 
13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že 
byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
  Příloha č. 2: Informace o rizicích 

 

 

V Hradci Králové, dne 14. 9. 2016 

NADOZ, s.r.o.  SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 

 

Lubor Militký      Ing. Přemysl Noháček, výrobně – provozní náměstek,  
      Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek, 
 

 



334 Pecka - dostavba kanalizace Rozpočet: 1

SO-300 Odvodnění komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132401201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 67,50 376,50 25 413,75

67,50

2 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 67,50 149,50 10 091,25

3 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 67,50 12,10 816,75

Celkem za 1 Zemní práce 36 321,75

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
4 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 112,50 6,40 720,00

112,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 720,00

Díl: 5 Komunikace
5 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 112,50 185,50 20 868,75

112,50

Celkem za 5 Komunikace 20 868,75

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
7 917862111 Osazení stojatých obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30 m 225,00 395,00 88 875,00

8 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 7,88 2 390,00 18 821,25

7,88

9 919731122 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 225,00 37,20 8 370,00

10 91.1 Zřízení uliční vpusti včetně záchytného koše a mříže D400
kpl. 6,00 8 000,00 48 000,00

11 91.2 Zřízení přípojek uličních vpustí DN 150 m 9,00 1 650,00 14 850,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 178 916,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 137,74 55,30 7 617,27

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 617,27

244 444,02

Rekapitulace:

1. Výkop v šíři 0,50 m do hloubky 0,60 m v délce cca 225,0 m.
2. Štěrkodrť v tl. 0,20 m.
3. Dodávka a montáž silničního obrubníků s opěrou z betonu.
4. Příplatek na lože z betonu šířky 0,35 m a tl. 0,10 m.

Poznámka   NADOZ   k řádku č. 7  osazení stojatých obrub   21.7.2016
vzhledem k tomu že nevíme v jakém jsou stavu a v jakém množství betonu jsou stávajicí 
obruby osazeny bude se toto řešít po zahájení stavby 

0,50*225,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Odvodnění komunikace

0,50*0,60*225,00

- výsprava dotčených konstrukčních vrstev 

- provizorní úprava dotčených krytů včetně dodávky materiálu

0,50*225,00

0,35*0,10*225,00

zahrnuje:

- veškeré zemní práce související s výkopy včetně zajištění křižujících vedení (výkopy, přesuny, uložení, .....)

- lože, obsypy a zásypy včetně dodávky materiálů

- dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek 
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Informace o pracovišti a rizicích  
V souladu se zákonem 262/2006 Sb. 

 
 

RIZIKA OPATŘENÍ 
Nehody vozidel na 
komunikacích a staveništi – 

sjetí vozidla mimo komunikaci, 

náraz vozidla do překážky, srážka 

vozidel při nekoordinované 

činnosti na stavbě, dopravní 

nehoda 

- seznámení všech osob a označení míst vjezdu a výjezdu 

na staveniště  

- označení maximální dovolené rychlosti na staveništi    

- určení a viditelné označení pracovníka, který koordinuje 

přepravu materiálu 

- vyznačení zákazu stání vozidel 

- nebezpečná místa (možnost zřícení, zasypání, výkopy, 

jámy, apod.) musí být dostatečně označeny výstražnými 

tabulkami, příp. doplněné dalšími světelnými nebo 

zvukovými znameními 

- používání OOPP s retroreflexními nášivkami, min. 

výstražné vesty, ochranné přilby 

- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 

odbornou a zdravotní způsobilostí 

- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu  

- zabezpečit couvání a otáčení vozidel v nepřehledné 

situaci druhou náležitě poučenou osobou 

- vozidla musí být označena výstražnými bezpečnostními 

tabulkami, příp. oranžovým majákem   

- při odstavení vozidla v době přestávky vozidlo odstavit 

na určeném místě tak, aby nebránilo dopravě a dalším 

vozidlům nebo mechanizaci, zajistit ho proti rozjetí a 

uzamknout 

Zranění osob na komunikaci 
vozidlem, zakopnutím o 

používané nářadí, materiál, apod. 

- značení přechodných pracovišť přenosnými dopravními 

značkami v souladu s TP 66 

- používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou 

viditelností 

- okamžité ukládání materiálu na určené místo (korba 

vozidla, určené a označené skladovací místo, apod.) 

Zachycení osob v pracovním 
prostoru stroje, 
nakládka/vykládka materiálu – 

různá zranění způsobená vstupem 

do pracovního prostoru stroje, 

zasypání osob nakládaným 

materiálem, apod. 

- zákaz vstupu osob do pracovního prostoru strojů  

- zákaz zdržovat se v okolí nákladního vozidla při 

nakládání/vykládání materiálu, aby nemohlo dojít 

k zasypání  

- používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou 

viditelností, ochrannou obuv, ochrannou přilbu 

- dodržování pracovních a technologických postupů 

- bezpečnostní značení dopravních prostředků a 

mechanizace 

 



Zasypání, zavalení osob, 
přimáčknutí k překážce – 

přeprava materiálu (sypký, 

pevný, apod.) 

- nutné označení všech překážek 

- zajištění staveniště tak, aby byla vyloučena přítomnost 

osob 

- nepřetěžování vozidel  

- řádné zajištění přepravovaného materiálu proti 

samovolnému pohybu 

- při přepravě sypkých materiálů nepřeplňovat korbu, aby 

nedocházelo k padání na staveniště a komunikace 

- zabezpečit couvání a otáčení vozidel v nepřehledné 
situaci druhou náležitě poučenou osobou 

- vozidla musí být označena výstražnými bezpečnostními 

tabulkami, příp. oranžovým majákem   

Kolize osob s dopravním 
prostředkem v případě 
vystoupení z vozidla 

- používání signálního ochranného oděvu, příp. výstražné 

vesty 

- před vystoupením se přesvědčit, že  osoba nebude 

ohrožena jiným vozidlem 

- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před 

opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti 

nepovolanému spuštění a proti rozjetí 

- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří 

žádnou překážku 

- není-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je 

nutno jej dostatečně označit výstražným značením – 

výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. 

přerušované) světelné návěstí 

zranění osob při couvání stroje 
(obsluha, řidič, účastníci 
provozu na pozemních 
komunikacích, apod.) 

- osoba, která zajišťuje couvání, musí používat bezpečné 

předem domluvené signály, musí být dobře viditelná 

(např. Reflexní oděv, vesta, za tmy musí být vybavena 

svítilnou, apod.), musí být v zorném poli řidiče   

- osoba zajišťující couvání nesmí být během této činnosti 

zaměstnána jinými pracemi 

 

 

 

Zpracoval:  

Miloslav Tocháček, odb. způsobilá osoba v prev. rizik č. osv. ROVS/1714/PRE/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


