

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0000
Stavba: Údržbvé práce na mostních objektech - JMK



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				61 374,16
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	61 374,16		12 888,57
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	74 262,73
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0000

Stavba: Údržbvé práce na mostních objektech - JMK



Místo: Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		61 374,16	74 262,73
SO 01	2001 Most km 142,800, Uhelné sklady, bezpečnostní opatření	10 049,50	12 159,90
SO 02	2002 Most km 156,041, Koliště, bezpečnostní opatření	16 687,02	20 191,29
SO 03	2401 Most km 80,930, Oskar, sondy SVI	21 704,00	26 261,84
SO 04	2401 Podchod km 104,259, oprava dlažby	12 933,64	15 649,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 01 - 2001 Most km 142,800, Uhelné sklady, bezpečnostní opatření



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 049,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 049,50	21,00%	2 110,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 159,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 01 - 2001 Most km 142,800, Uhelné sklady, bezpečnostní opatření

Místo:

Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 049,50
HSV - Práce a dodávky HSV	6 049,50
4 - Vodorovné konstrukce	5 484,00
997 - Přesun sutě	565,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 01 - 2001 Most km 142,800, Uhelné sklady, bezpečnostní opatření



Místo:

Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 049,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 049,50	
D		4	Vodorovné konstrukce				5 484,00	
1	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	12,000	457,00	5 484,00	CS ÚRS 2026 01
D		997	Přesun sutě				565,50	
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,500	315,00	157,50	CS ÚRS 2026 01
3	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,500	816,00	408,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 500,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN7	Provozní vlivy				1 500,00	
5	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 000,00	
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 02 - 2002 Most km 156,041, Koliště, bezpečnostní opatření



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 687,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 687,02	21,00%	3 504,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 191,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 02 - 2002 Most km 156,041, Koliště, bezpečnostní opatření

Místo:

Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 687,02

HSV - Práce a dodávky HSV	13 987,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 490,00
997 - Přesun sutě	407,82
998 - Přesun hmot	89,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 700,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 02 - 2002 Most km 156,041, Koliště, bezpečnostní opatření



Místo:

Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 687,02

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 987,02	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 000,00	
1	K	622316121	Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 490,00	
2	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	10,000	349,00	3 490,00	CS ÚRS 2026 01
D	997		Přesun sutě				407,82	
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,220	304,00	66,88	CS ÚRS 2026 01
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,300	816,00	244,80	
5	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	0,220	437,00	96,14	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				89,20	
6	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	0,200	446,00	89,20	CS ÚRS 2026 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 700,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				500,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
D	VRN7		Provozní vlivy				1 700,00	
8	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				500,00	
10	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 03 - 2401 Most km 80,930, Oskar, sondy SVI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 704,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 704,00	21,00%	4 557,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 261,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 03 - 2401 Most km 80,930, Oskar, sondy SVI

Místo:

Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 704,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 284,00
5 - Komunikace pozemní	2 284,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 420,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 420,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 03 - 2401 Most km 80,930, Oskar, sondy SVI

Místo:

Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 704,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 284,00

D 5 Komunikace pozemní 2 284,00

1	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	2,000	357,00	714,00	Sborník UOŽI 01 2026
2	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	2,000	785,00	1 570,00	Sborník UOŽI 01 2026

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 420,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 420,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000	435,00	13 920,00	CS ÚRS 2026 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 4 000,00

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 04 - 2401 Podchod km 104,259, oprava dlažby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 933,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 933,64	21,00%	2 716,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 649,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 04 - 2401 Podchod km 104,259, oprava dlažby

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 10. 2. 2026

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 933,64
HSV - Práce a dodávky HSV	3 020,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 020,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 513,64
771 - Podlahy z dlaždic	4 513,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 700,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbvé práce na mostních objektech - JMK

Objekt:

SO 04 - 2401 Podchod km 104,259, oprava dlažby

Místo:

Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 933,64	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 020,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 020,00	
1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	20,000	151,00	3 020,00	CS ÚRS 2026 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 513,64	
D		771	Podlahy z dlaždic				4 513,64	
2	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	0,200	37,00	7,40	CS ÚRS 2026 01
3	K	771474413	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených disperzním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	0,200	194,00	38,80	CS ÚRS 2026 01
4	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	0,220	452,00	99,44	CS ÚRS 2026 01
5	K	771573912	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	6,000	135,00	810,00	CS ÚRS 2026 01
6	M	59761124	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	6,000	593,00	3 558,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 400,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 700,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN7	Provozní vlivy				2 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 700,00	
9	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2026 01