**OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00023/2026****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

OŠ - 02

Čs. armády 601/23

16052


Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E: , www.praha6.cz

IČO: 000663703

DIČ: CZ000663703

DODAVATEL:

Miroslav Legutko



Tel:

Fax:

E:

IČO: 75966671

DIČ: 

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednající: Zdeněk Hořánek, předseda představenstva, Ing. Jan Decker, CSc., místopředseda představenstva

Příjemce dodávky:

OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:



Spojení:

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Zajištění autorského dozoru při přípravě a realizaci akce "ZŠ Hanspaulka - rekonstrukce MaR" v rozsahu dle Vaší nabídky ze dne 25. 02. 2026. Konkrétně se jedná o autorský dozor zahrnující spolupráci při přípravě a v průběhu výběrového řízení na dodavatele nového systému MaR, účast na stavbě a při kontrolních dnech v termínu dle předchozí dohody se zástupcem SNEO a závěrečnou kontrolu splnění účelu a požadované funkčnosti díla včetně kontroly splnění podmínek SoD. Účast při prohlídce místa plnění, předání staveniště a závěrečné přejímce je předpokládána pouze jednou, v celkovém počtu tří (3) návštěv. Účast na kontrole stavby a při KD je předpokládána v max. počtu deseti (10) návštěv. Jednotlivé části autorského dozoru uvedené v tabulce, která je přílohou této objednávky, budou fakturovány dle skutečně provedených prací a dle skutečného počtu návštěv stavby. Předpokládaná doba přípravy a průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby: 03 - 05 / 2026. Předpokládaná doba výroby nových prvků systému MaR a následná realizace na místě stavby: 06 - 09 2026. Přejímka a ukončení akce: 10 / 2026.

Termín plnění: 31. 10. 2026

Cena sjednaná dohodou ve výši:

92 928,00

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.


Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 04.03.2026

Kubíková Marie Ing.
vedoucí odboruVystavil: , vedoucí oddělení

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 2602/25 ze dne 31.03.2025, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.