

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-44-02-03
Stavba: 2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

KSO:
Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RP future s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Radim Pelikán

IČ:
DIČ:

Poznámka: jednatel



Cena bez DPH

294 061,02

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 294 061,02 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

294 061,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-44-02-03

Stavba: 2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 294 061,02 | 294 061,02 | |
| 92-05-44-02-03-173 | SO 173 - Přístřešek - nátěry | 182 081,28 | 182 081,28 | STA |
| 92-05-44-02-03-117 | SO 117 - Prístavek na kompresor, omítka | 22 923,62 | 22 923,62 | STA |
| 92-05-44-02-03-118 | SO 118 - PHM - omítka | 18 525,32 | 18 525,32 | STA |
| 92-05-44-02-03-225 | SO 225 - FOS - nátěry, atika | 59 960,80 | 59 960,80 | STA |
| 92-05-44-02-03 | Veřejné osvětlení - nátěry | 10 570,00 | 10 570,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-173 - SO 173 - Přístřešek - nátěry

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

182 081,28

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 182 081,28 | 21,00% | 38 237,07 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

220 318,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-173 - SO 173 - Přístřešek - nátěry

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

182 081,28

HSV - Práce a dodávky HSV

7 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 120,00

PSV - Práce a dodávky PSV

174 961,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

174 961,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-173 - SO 173 - Přístřešek - nátěry

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

182 081,28

D HSV Práce a dodávky HSV 7 120,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 120,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|--|----------------|
| 12 | K | 946111114 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 13 | K | 946111214 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně - 1114 | kus | 4,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 14 | K | 946111814 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |

D PSV Práce a dodávky PSV 174 961,28

D 783 Dokončovací práce - nátěry 174 961,28

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----------------|-----------|--|--|----------------|
| 1 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m ² | 92,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 2 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení | m ² | 92,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 5 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m ² | 92,800 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 6 | K | 783501301 | Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10 st. odrezivěním | m ² | 1 035,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 7 | K | 783517001 | Krycí nátěr (email) krytiny plechové sklonu střechy do 10 st. jednonásobný syntetický standardní | m ² | 1 035,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 11 | K | 783517001R | Krycí nátěr (email) krytiny plechové sklonu střechy do 10 st. jednonásobný syntetický standardní | m ² | 60,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | K | R 783 | Základní (napouštěcí) nátěr krytiny krytiny plechové sklonu střechy do 10 st. jednonásobný syntetický standardní | m2 | 60,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-117 - SO 117 - Prístavek na kompresor, omítka

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 923,62

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 22 923,62 | 21,00% | 4 813,96 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

27 737,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-117 - SO 117 - Prístavek na kompresor, omítka

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 923,62

HSV - Práce a dodávky HSV

22 923,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 362,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 410,00

997 - Přesun sutě

18,62

998 - Přesun hmot

133,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-117 - SO 117 - Prístavek na kompresor, omítka

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

22 923,62

D HSV Práce a dodávky HSV

22 923,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 362,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|----------------|
| 8 | K | 621111121 | Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy podhledů | m2 | 2,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 9 | K | 621131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně podhledů | m2 | 2,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 7 | K | 621321141 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková podhledů | m2 | 2,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 1 | K | 622111121 | Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn | m2 | 18,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 2 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 18,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 6 | K | 622321141 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn | m2 | 18,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 410,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|--|----------------|
| 13 | K | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 14 | K | 946111812 | Demontaz pojízdných veží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | | |
| 4 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 0,070 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | |
| 5 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0,070 | | | CS ÚRS 2016 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-118 - SO 118 - PHM - omítka

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 525,32

DPH základní
snížená

Základ daně
18 525,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 890,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 415,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-118 - SO 118 - PHM - omítka

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 525,32

HSV - Práce a dodávky HSV

11 838,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 815,00

997 - Přesun sutě

3,02

998 - Přesun hmot

20,10

PSV - Práce a dodávky PSV

6 687,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 687,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-118 - SO 118 - PHM - omítka

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

18 525,32

D HSV Práce a dodávky HSV 11 838,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 815,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|----------------|
| 2 | K | 622111121 | Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn | m2 | 5,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 3 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 20,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 4 | K | 622321101 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn | m2 | 20,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |

D 997 Přesun sutě

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|----------------|
| 6 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 0,010 | | | CS ÚRS 2016 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|----------------|

D 998 Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|----------------|
| 5 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0,010 | | | CS ÚRS 2016 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 6 687,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 687,20

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|----------------|
| 7 | K | 783801501 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí | m2 | 13,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | K | 783823135 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | 13,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 9 | K | R 783 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 13,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-225 - SO 225 - FOS - nátěry, atika

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 960,80

DPH základní
snížená

Základ daně
59 960,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 591,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

72 552,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-225 - SO 225 - FOS - nátěry, atika

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

59 960,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 906,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

46,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 860,00

PSV - Práce a dodávky PSV

57 053,92

764 - Konstrukce klempířské

115,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

56 938,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03-225 - SO 225 - FOS - nátěry, atika

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

59 960,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 906,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46,88

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|--|----------------|
| 7 | K | 623111111 | Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou celoplošně piliřů nebo sloupů | m2 | 0,080 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 6 | K | 623321101 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená piliřů nebo sloupů | m2 | 0,080 | | | CS ÚRS 2016 02 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|--|----------------|
| 12 | K | 946111113 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 13 | K | 946111813 | Demontaz pojízdných veží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |

D PSV Práce a dodávky PSV 57 053,92

D 764 Konstrukce klempířské 115,92

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|--|----------------|
| 8 | K | 764216400 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm | m | 0,400 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 9 | K | 764216465 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | kus | 0,400 | | | CS ÚRS 2016 02 |

D 783 Dokončovací práce - nátěry 56 938,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 196,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 3 | K | 783314201 | Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 196,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 4 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 196,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03 - Veřejné osvětlení - nátěry

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 570,00

DPH základní
snížená

Základ daně
10 570,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 219,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 789,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03 - Veřejné osvětlení - nátěry

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 570,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 290,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 290,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 280,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava omítek a nátěrů 117, 118, 173,225

Objekt:

92-05-44-02-03 - Veřejné osvětlení - nátěry

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 16.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RP future s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

10 570,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 290,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 290,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|--|---------------|
| 4 | K | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m | den | 1,000 | | | S ÚRS 2016 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|--|---------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 5 280,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 280,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|----------------|
| 1 | K | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 12,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 2 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 12,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |
| 3 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 12,000 | | | CS ÚRS 2016 02 |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

| |
|--|
| Plný popis položky |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |