

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104

**Stavba:** Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, s.o. přednosta SEE DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70994234

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE DIČ: CZ70994234

Zpracovatel: IČ: 70994234

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>274 970,01</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>274 970,01</b>	<b>57 743,70</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>332 713,71</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 104

**Stavba:** Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Místo: Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta SEE

Zhotovitel: Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta SEE

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

		<b>274 970,01</b>	<b>332 713,71</b>	
01	Rozvody - ÚOŽI	226 333,71	273 863,79	STA
02.1	Zemní práce - ÚOŽI	40 687,15	49 231,45	STA
02.2	Zemní práce - ÚRS	1 163,63	1 407,99	STA
03	VRN	6 785,52	8 210,48	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt:

**01 - Rozvody - ÚOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

---

**Cena bez DPH**

**226 333,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 333,71	21,00%	47 530,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**273 863,79**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt: **01 - Rozvody - ÚOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 23. 2. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**226 333,71**

PSV - Práce a dodávky PSV

93 871,29

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

93 871,29

---

OST - Ostatní

132 462,42

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt:

**01 - Rozvody - ÚOŽI**

Místo:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**226 333,71**

D PSV Práce a dodávky PSV 93 871,29

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 93 871,29

1	M	7493300760R	Výroba a montáž ochranné klece na rozvaděč	kus	2,000	20 511,62	41 023,24		
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--	--

*Poznámka k položce:*

*Položka obsahuje: Dodávku a montáž materiálu včetně pomocného a spojovacích prvků, dopravu na staveniště. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů*

2	M	7494004390	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt, např. pro MIG	kus	2,000	894,34	1 788,68	Sborník UOŽI 01 2026
3	M	7494004414	Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál, jazyk EN, záloha chodu	kus	2,000	1 852,70	3 705,40	Sborník UOŽI 01 2026
4	M	7493100761	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Soumrakový spínač upevnění na DIN lištu	kus	2,000	2 900,30	5 800,60	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7494551020	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 25 A - vypínač 0-1	kus	8,000	542,23	4 337,84	Sborník UOŽI 01 2026
6	M	7494008356	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, velikost 000 In 35A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	15,000	65,96	989,40	Sborník UOŽI 01 2026
7	K	7494456010	Montáž pojistkových spodků pro nožové pojistky jednopólových - včetně 2 ks přípojovacích sad do rozvaděče nebo skříně	kus	15,000	233,77	3 506,55	Sborník UOŽI 01 2026
8	K	7494458010	Montáž nožových pojistkových vložek velikosti 000, 1, 2, 3, 4a	kus	5,000	16,10	80,50	Sborník UOŽI 01 2026
9	M	7492501740	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	m	20,000	13,00	260,00	Sborník UOŽI 01 2026
10	M	7492502100	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7J2,5 (7Cx2,5)	m	10,000	53,64	536,40	Sborník UOŽI 01 2026
11	M	7492600190R	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x10	m	30,000	48,87	1 466,10	
12	M	7492600190	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x16	m	10,000	48,87	488,70	Sborník UOŽI 01 2026
13	M	7492600200	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x25	m	40,000	75,86	3 034,40	Sborník UOŽI 01 2026
14	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	100,000	123,19	12 319,00	Sborník UOŽI 01 2026
15	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	6,000	829,35	4 976,10	Sborník UOŽI 01 2026
16	M	7494004402R	Modulární přístroje Stykač vzduchový, 3-pol., +pom. kontakt, 25 A	kus	3,000	1 639,30	4 917,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
17	M	7494004518	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 20 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	2,000	1 028,20	2 056,40	Sborník UOŽI 01 2026
18	M	7494003122	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, lcn 10 kA	kus	12,000	215,34	2 584,08	Sborník UOŽI 01 2026

D

OST

Ostatní

132 462,42

19	M	7492103410	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 10 CU smršťovací	kus	7,000	214,37	1 500,59	Sborník UOŽI 01 2026
20	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm <sup>2</sup> - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko	kus	7,000	1 057,30	7 401,10	Sborník UOŽI 01 2026
21	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	4,000	42,97	171,88	Sborník UOŽI 01 2026
22	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm <sup>2</sup> - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynetě a chráničku	m	4,000	110,58	442,32	Sborník UOŽI 01 2026
23	M	7493600220	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro vodiče do průřezu 240 mm <sup>2</sup> (SS) 1 až 3 sady pojistkových spodků velikosti 00 do výklenku ve stěně (zděném pilíři)	kus	2,000	5 645,40	11 290,80	Sborník UOŽI 01 2026
24	M	7493601210	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 400 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	2,000	15 714,00	31 428,00	Sborník UOŽI 01 2026
25	K	7493653020	Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm <sup>2</sup> kompaktní pilíř s 1-2 sadami jisticích prvků - včetně elektrovýbroje, neobsahuje cenu za zemní práce	kus	2,000	5 257,40	10 514,80	Sborník UOŽI 01 2026
26	M	7494003216	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1+N-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1+N-pól, lcn 10 kA	kus	11,000	406,43	4 470,73	Sborník UOŽI 01 2026
27	M	7494003214	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1+N-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1+N-pól, lcn 10 kA	kus	2,000	420,98	841,96	Sborník UOŽI 01 2026
28	K	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	13,000	387,03	5 031,39	Sborník UOŽI 01 2026
29	M	7494003824	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ AC 4-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, ldn 30 mA, 4pól, lcn 10 kA, typ AC	kus	3,000	1 804,20	5 412,60	Sborník UOŽI 01 2026
30	K	7494450510	Montáž proudových chráničů dvupólových do 40 A (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče	kus	3,000	573,27	1 719,81	Sborník UOŽI 01 2026
31	M	7494004208	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC lth 25 A, Uc AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, AC-3: 8,5A	kus	3,000	937,02	2 811,06	Sborník UOŽI 01 2026
32	K	7494556010	Montáž vzduchových stykačů do 100 A - včetně pomocných kontaktů	kus	3,000	502,46	1 507,38	Sborník UOŽI 01 2026
33	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	14 453,00	14 453,00	Sborník UOŽI 01 2026
34	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	15,000	1 115,50	16 732,50	Sborník UOŽI 01 2026
35	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	15,000	1 115,50	16 732,50	Sborník UOŽI 01 2026

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt:

**02.1 - Zemní práce - ÚOŽI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

**Cena bez DPH**

**40 687,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 687,15	21,00%	8 544,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**49 231,45**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt: **02.1 - Zemní práce - ÚOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 23. 2. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**40 687,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

33 000,87

---

5 - Komunikace pozemní

33 000,87

---

OST - Ostatní

7 686,28

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt:

**02.1 - Zemní práce - ÚOŽI**

Místo:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**40 687,15**

D HSV Práce a dodávky HSV

33 000,87

D 5 Komunikace pozemní

33 000,87

1	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	8,096	3 647,20	29 527,73	Sborník UOŽI 01 2026
			VV "Výkop +Základ rozvaděčů" VV (0,5*0,80*20)+(0,4*0,5*0,24)*2		8,096			
2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	7,896	350,17	2 764,94	Sborník UOŽI 01 2026
			VV ((0,50*0,80*20)+(0,4*0,5*0,24)*2)-0,1*0,1*20		7,896			
3	M	7593500940	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek	m	20,000	35,41	708,20	Sborník UOŽI 01 2026
			D OST Ostatní				7 686,28	
4	K	7491151041	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	20,000	151,32	3 026,40	Sborník UOŽI 01 2026
5	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	20,000	9,70	194,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	20,000	58,20	1 164,00	Sborník UOŽI 01 2026
7	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	2,000	437,47	874,94	Sborník UOŽI 01 2026
8	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	6,000	404,49	2 426,94	Sborník UOŽI 01 2026

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt:

**02.2 - Zemní práce - ÚRS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

---

**Cena bez DPH**

**1 163,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 163,63	21,00%	244,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 407,99**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt: **02.2 - Zemní práce - ÚRS**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 23. 2. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosty  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosty  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 163,63**

M - Práce a dodávky M

875,33

---

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

875,33

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt: **02.2 - Zemní práce - ÚRS**

Místo:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 163,63**

1	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16 vv (20*0,05*0,35)*2,2	t	0,770	374,42	288,30	CS ÚRS 2026 01
							0,770	
	D	M	Práce a dodávky M				875,33	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				875,33	
2	M	58932571	beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/16 vv (0,4*0,5*0,3)*2+(0,4*0,5*0,3)*2	m3	0,240	3 647,20	875,33	CS ÚRS 2026 01
							0,240	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt:

**03 - VRN**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

---

**Cena bez DPH**

**6 785,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 785,52	21,00%	1 424,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 210,48**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt:  
**03 - VRN**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 23. 2. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**6 785,52**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava rozvodů a ovládání osvětlení v ŽST Neratovice

Objekt: **03 - VRN**

Místo:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 785,52**

1	K	VRN11	Dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení. Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky. V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index. □	1%	0,010	226 184,00	2 261,84	
2	K	VRN12	Geodetické práce před opravou. Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky. V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření stávajícího zařízení infrastruktury jako jsou trakční podpěry včetně základů, trafostanice, kabeláže a jiné stávající zařízení, které je nutné zaměřit před započítáním opravných prací.	1%	0,010	226 184,00	2 261,84	
3	K	VRN7	Vytýčení trasy inženýrských sítí. Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky. V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	1%	0,010	226 184,00	2 261,84	

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 6569923

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4463980b-d80f-4341-8a19-63cc3376eca4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.03.2026 10:21:58

**Hash komponenty:** 364ac1da18fec1cc7771c32c2169afb169b03c9bdafbe4d13e8cbc6421b1de67

**Hashovací funkce:** sha256Hex



592864ba-aca7-42f5-bf09-e12a8204ff50