

Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979



MUCHP00THSSK

ILIGHTS s.r.o.

Dobrovského 1076/36

17000 Praha

IČO: 24705594

DIČ: CZ24705594

Cheb 1, dne: 06.03.2026

OBJEDNÁVKA číslo: 00660

(Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: 528331/0100

Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.

Tel. linka 195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

obnova drenáže pod hrází rybníka na p.p.č.164,k.ú.Podhrad

Množství	MJ	Druh zboží	Částka	Celkem Kč
1,000	ks	obnova drenáže rybníka	62 765,08	62 765,08

Celkem Kč (včetně DPH)

62 765,08

Datum dodání: 31.05.2026

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu finančního ředitelství na adrese www.daneelektronicky.cz.

lního

Razítko a podpis

Habětínek Vlastimil Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Souhlasíme:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20022026
Stavba: Odvodnění rybníka

KSO:
Místo: Podhrad

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel:
Město Cheb

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ILIGHTS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Karafiát

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 871,97

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	51 871,97	10 893,11
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 62 765,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20022026

Stavba: Odvodnění rybníka

Místo: Podhrad

Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel: Město Cheb

Projektant:

Zhotovitel: ILIGHTS s.r.o.

Zpracovatel: Jan Karafiát

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 871,97	62 765,08
20022026	Odvodnění rybníka	51 871,97	62 765,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění rybníka

KSO:

Místo: Podhrad

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel:

Město Cheb

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ILIGHTS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Karafiát

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 871,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 871,97	21,00%	10 893,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 765,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění rybníka

Místo: Podhrad

Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel: Město Cheb

Projektant:

Zhotovitel: ILIGHTS s.r.o.

Zpracovatel: Jan Karafiát

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 871,97

HSV - Práce a dodávky HSV

44 987,97

1 - Zemní práce

13 720,08

2 - Zakládání

21 491,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 640,00

998 - Přesun hmot

7 136,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 884,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 884,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění rybníka

Místo: Podhrad

Datum: 20. 2. 2026

Zadavatel: Město Cheb

Projektant:

Zhotovitel: ILIGHTS s.r.o.

Zpracovatel: Jan Karafiát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 871,97

D HSV Práce a dodávky HSV 44 987,97

D 1 Zemní práce 13 720,08

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,200	1 170,00	4 914,00
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,200	50,40	211,68
3	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	80,000	95,60	7 648,00
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně	m2	56,000	16,90	946,40

D 2 Zakládání 21 491,69

5	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	28,000	394,00	11 032,00
6	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,200	1 470,00	6 174,00
7	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	56,000	39,10	2 189,60
8	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	66,332	31,60	2 096,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 640,00

9	K	K9001	Odstranění betonových šachet včetně likvidace	kpl	2,000	1 320,00	2 640,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 7 136,20

10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,755	1 240,00	7 136,20
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 884,00

D VRN9 Ostatní náklady 6 884,00

11	K	VRN001	Koordinace	kpl	1,000	6 884,00	6 884,00
----	---	--------	------------	-----	-------	----------	----------