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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli 
 
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 
IČO: 613 85 476 
se sídlem Nad Štolou 1510/1, 170 00 Praha 7 
zastoupené Janou Dlouhou, hospodářkou školy 
kontaktní e-mail: …………..@gymstola.cz 
 
na straně jedné 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Energy Benefit Centre a.s. 
IČO: 29029210 
se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915 
zastoupený Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 
kontaktní e-mail: kontakt@energy-benefit.cz 
bankovní spojení: Komerční Banka a.s., č. ú. …………………….. 
 
na straně druhé 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 
strana“) 
 

tuto 
s m l o u v u   o   d í l o 
(dále jen „Smlouva“): 

 
PREAMBULE 

 
A. Tato Smlouva je uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby s názvem „Snížení energetické náročnosti Gymnazia Nad Štolou – 
příprava projektové dokumentace – opakované  vyhlášení“ zadávanou Objednatelem na 
základě výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „Zadávací řízení“). Nabídka Zhotovitele byla v Zadávacím řízení vybrána jako 
nejvhodnější. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, použije se při jejím plnění a při výkladu 
jejích ustanovení i zadávací dokumentace uveřejněná v Zadávacím řízení, stejně jako 
nabídka Zhotovitele podaná do Zadávacího řízení. 

 
B. Objednatel informuje Zhotovitele o tom, že plnění této Smlouvy či následné pořízení 

plnění vycházejícího z plnění této Smlouvy (např. zhotovení rekonstrukce, pořízení 
technického dozoru investora, vybavení přístavby apod.) mohou být financována 
z veřejných prostředků či z rozpočtu Evropské unie. S ohledem na tuto skutečnost může 
Zhotovitel být povinen respektovat závazné podmínky, za kterých mu budou tyto 
prostředky poskytnuty, přičemž nedodržení těchto podmínek, které může zapříčinit i 
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vadné či opožděné plnění této Smlouvy, může Objednateli způsobit majetkovou újmu ve 
výši zkrácené, odepřené či vrácené části prostředků – Zhotovitel toto bere na vědomí. 
 

C. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou dostatečně kvalifikovanou a odborně způsobilou 
k poskytnutí řádného a včasného plnění dle této Smlouvy, že se dostatečně seznámil 
s požadavky Objednatele na předmět plnění této Smlouvy a s podklady, které mu 
Objednatel poskytl v rámci Zadávacího řízení. 

 
1. Předmět Smlouvy 

 
1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele dílo, jak je dále definováno v čl. 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“), a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu, to vše v rozsahu a za podmínek 
blíže stanovených touto Smlouvou.  
 

2. Dílo 
 

2.1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí: 
 
a) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle čl. 2.2. a násl. této 

Smlouvy (dále jen „Vypracování DPS“), 
 

b) provedení inženýrské činnosti dle čl. 2.4. a násl. této Smlouvy (dále jen 
„Inženýrská činnost“), 
 

c) poskytnutí souvisejících služeb spočívajících zejména v poskytování součinnosti 
vybraného dodavatele při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v 
souvislosti s veřejnou zakázkou na výběr zhotovitele stavby, a 
 

d) poskytování služeb autorského dozoru stavby vybraným dodavatelem v případě 
realizace stavby po celou dobu realizace této stavby a poskytnutí součinnosti v 
souvislosti s kolaudací dokončené stavby podle platných právních předpisů (dále 
jen „Autorský dozor“). 

 
to vše pro účely projektu Snížení energetické náročnosti Gymnazia Nad Štolou“ (dále 
jen „Záměr“ či „Stavba“), jak jej definuje příloha této Smlouvy – studie projektu s názvem 
„Snížení energetické náročnosti Gymnázia Nad Štolou“ vyhotovená 26. 4. 2024 
společností Energy Benefit Centre a.s., IČO: 290 29 210, se sídlem Křenova 438/3, 
Veleslavín, 162 00 Praha 6 (dále jen „Studie“), žádost o podporu z Modernizačního 
fondu č. 459138 a její přílohy, a dále pokyny Objednatele a dílčí výstupy plnění dle této 
Smlouvy. 
 
Vypracování DPS 
 

2.2. V rámci Vypracování DPS je Zhotovitel povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby v rozsahu a o obsahu vyžadovaném právními předpisy, zejména dle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 
Zhotovitel se dále zavazuje předat Objednateli předpokládané předběžné stavební 
rozpočty na realizaci jednotlivých dílčích plnění 
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2.3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projektovou dokumentaci ve smyslu 

předchozího ustanovení ve v devíti (9) vyhotoveních, přičemž z toho šest (6) vyhotovení 
budou předána v tištěné podobě, jedno (1) vyhotovení v elektronické podobě na 
CD/DVD ve formátu .dwg a dvě (2) vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD ve 
formátu PDF. 
 

2.4. Zhotovitel je dále povinen vyhotovit k realizaci Záměru soupis prací a kontrolní rozpočet 
rozsahu stavebních prací – oboje ve dvou (2) vyhotoveních, z toho jedno (1) v tištěné 
podobě a jedno (1) na CD/DVD ve formátu excel. 
 

2.5. Objednatel upozorňuje, že projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis prací 
budou sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu ZZVZ. Dokumentace pro provedení 
stavby a soupis prací proto musí být prosty obchodních názvů či jiných odkazů na 
konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele, patenty na vynálezy, užitné či 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu 
 
Inženýrská činnost 
 

2.6. Zhotovitel je v rámci Inženýrské činnosti povinen pro Objednatele zajistit inženýrskou 
činnost související s projednáním Záměru s dotčenými orgány státní správy a účastníky 
společného řízení. V rámci Inženýrské činnosti je Zhotovitel povinen v zastoupení 
Objednatele zajistit vydání potřebných souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a účastníků řízení, resp. za účelem vydání pravomocného povolení záměru či 
jiného obdobného rozhodnutí dle pokynu Objednatele, na jehož základě bude umožněna 
zákonná realizace Záměru. Zhotovitel je rovněž v rámci Inženýrské činnosti povinen 
v zastoupení Objednatele podat žádost o vydání příslušného rozhodnutí k příslušnému 
orgánu veřejné moci. 
 

2.7. Zhotovitel je dále v rámci Inženýrské činnosti povinen poskytovat Objednateli veškerou 
nutnou součinnost k tomu, aby bylo v co nejkratší době dosaženo vydání pravomocného 
rozhodnutí, na jehož základě bude umožněna zákonná realizace Záměru jeho 
výstavbou. 
 

2.8. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zajistit kolaudaci stavby, a to v rozsahu 
potřebném podle právních předpisů pro řádné povolení užívání dokončené Stavby, a to 
zejména: 
 
a) příprava a kompletace všech potřebných podkladů a dokumentů pro podání 

žádosti o kolaudační souhlas, 
b) zpracování a podání žádosti o kolaudační souhlas příslušnému stavebnímu úřadu, 
c) komunikace se stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány, 
d) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
e) doplnění či úprava dokumentace vyžádané stavebním úřadem v rámci 

kolaudačního řízení (pokud se jedná o součást projektové dokumentace 
zhotovené zhotovitelem). 

 
2.9. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškeré informace a doklady potřebné pro 

zajištění kolaudace, zejména podklady vyhotovené zhotovitelem stavby (revizní zprávy, 
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geodetické zaměření, doklady o materiálech, prohlášení o shodě, dokumentace 
skutečného provedení apod.). 
 
Součinnost zhotovitele 

 
2.10. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost 

v procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce na uskutečnění Záměru, a to 
zejména spolupracovat s Objednatelem při přípravě zadávacích podmínek a zadávací 
dokumentace, při vysvětlování a změnách zadávací dokumentace, při posuzování 
nabídek z hlediska jejich souladu se zadávacími podmínkami, při vypořádání námitek 
účastníků a taktéž v případném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 
 

2.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost v rámci projektu s názvem „Snížení 
energetické náročnosti Gymnázia Nad Štolou“ financovaného ze SFŽP, výzva ModF - 
ENERGov 2/2023, zejména s ohledem na požadavky vyplývajících z podmínek 
poskytovatele dotace. 
 
Autorský dozor 
 

2.12. Zhotovitel se dále zavazuje v průběhu realizace Záměru vykonávat autorský dozor, a to 
zejména: 
 
a) průběžnou kontrolu souladu provádění Stavby s projektovou dokumentací, 
b) poskytování odborného výkladu projektové dokumentace, 
c) posuzování a schvalování změn, úprav či doplnění projektové dokumentace, které 

navrhne Objednatel, zhotovitel stavby nebo které vyplynou z postupu prací, 
d) účast na kontrolních dnech, 
e) kontrolu souladu Stavby s podmínkami vydaných rozhodnutí stavebního úřadu. 

 
2.13. Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor v rozsahu potřebném pro řádnou 

realizaci stavby, nejméně však účastí na všech kontrolních dnech svolaných 
Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a provedením kontrolní návštěvy stavby vždy, 
kdy to vyžaduje technický postup prací nebo kdy je k tomu vyzván Objednatelem, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. 
 

2.14. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit Objednatele na zjištěné nedostatky či 
odchylky od projektové dokumentace nebo jiné skutečnosti, které mohou ohrozit 
bezpečnost, kvalitu nebo hospodárnost stavby. V případě závažných porušení 
zaviněných zhotovitelem stavby Zhotovitel tuto skutečnost oznámí Objednateli písemně. 
 

2.15. Předpokládaný rozsah autorského dozoru činí 100 hodin. V případě, že nebude této 
časové dotace dosaženo nebo bude překročena, budou Smluvní strany postupovat 
v souladu s § 222 ZZVZ. Vícenáklady na autorský dozor budou účtovány v sazbě 
jednotkové hodinové odměny pro autorský dozor. 

 
2.16. stanovené Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení. 

 
3. Termíny plnění 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Objednateli části Díla dle čl. 2.1. 

písm. a) této Smlouvy nejpozději do 80 dní od účinnosti této Smlouvy. Ve stejné době je 
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Zhotovitel povinen zpracovat a odeslat žádosti o všechna stanoviska a vyjádření pro 
řízení o povolení záměru. Podání příslušné žádosti na stavební úřad Zhotovitel učiní 
neprodleně po zajištění všech stanovisek a vyjádření pro řízení. 
 

3.2. Inženýrskou činnost dle čl. 2.6. a násl. této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat 
v průběhu příslušného řízení do právní moci relevantního veřejnoprávního oprávnění.  
 

3.3. Součinnost při zadávání dle čl. 2.10. této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat pro 
celou dobu trvání této Smlouvy, a to až do okamžiku ukončení zadávacího řízení na 
zhotovitele Záměru či pravomocného skončení řízení před Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, a to do pozdějšího z těchto dvou okamžiků. 
 

3.4. Autorský dozor dle čl. 2.11. s a násl. této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat po 
celou dobu realizace Záměru zhotovitelem stavby. 
 

4. Provádění Díla 
 

Obecně o provádění Díla 
 
4.1. Zhotovitel je povinen zhotovovat dílo s náležitou péčí a odborností tak, aby mohlo být 

dosaženo účelu Díla, tedy zejména realizace Záměru. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude 
zhotovováno prostřednictvím odborně způsobilých osob, za jejichž volbu Zhotovitel 
odpovídá. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na provádění díla dle této smlouvy se budou 
osobně podílet členové realizačního týmu uvedení v příloze č. 2 této smlouvy. Nahrazení 
člena realizačního týmu je možné pouze se souhlasem Objednatele, a to pouze osobou, 
která realizovala minimálně stejný počet referenčních zakázek, které byly předmětem 
hodnocení v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako nahrazovaná osoba. 
 

4.2. Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla dodržovat veškeré technické normy, zejména 
ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají Díla nebo jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma (majetková či nemajetková) 
Objednateli či třetí osobě, nese odpovídá za takovou újmu Zhotovitel nebo je povinen 
Objednatele zprostit jeho povinnosti újmu nahradit. Zhotovitel se dále zavazuje, že při 
plnění této Smlouvy bude dodržovat pracovně-právní předpisy (zákoník práce a zákon 
o zaměstnanosti) a z nich vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, 
zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
to pro všechny osoby, které se budou na plnění této smlouvy podílet. Zhotovitel se 
současně zavazuje řádné a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění této Smlouvy. 
 

4.3. Zhotovitel při plnění předmětu této Smlouvy musí respektovat a dodržet veškerá 
potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům Záměru na okolní prostředí a je 
povinen v projektových dokumentacích zohlednit veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 
 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že si podrobně prostudoval veškeré podklady, které od 
Objednatele obdržel k okamžiku uzavření této Smlouvy, a že dospěl k závěru, že tyto 
jsou obsahově správné, úplné a dostatečné pro plnění této Smlouvy. Pokud by Zhotovitel 
při plnění této Smlouvy zjistil, že k jejímu řádnému plnění vyžaduje další podklady, je 
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povinen o ně Objednatele písemně požádat a nebude-li mít Objednatel tyto podklady 
k dispozici, je Zhotovitel povinen si takové podklady zajistit na vlastní náklady. 
 

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní 
je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do žádné projektové dokumentace nezahrne 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 
 

4.6. Zhotovitel je vázán příkazy a pokyny Objednatele. Zhotovitel upozorní Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu nebo pokynu, který mu Objednatel 
dal, a to včetně odůvodnění toho, v čem spočívá nevhodnost takového příkazu a pokynu 
a návrhu řešení, které se co nejméně odchyluje od uděleného příkazu či pokynu, ovšem 
které zároveň odpovídá podmínkám této Smlouvy a aplikovatelným právním a 
technickým předpisům. Bude-li Objednatel trvat na zhotovení Díla s užitím jeho příkazu 
či pokynu, může Zhotovitel požadovat, aby Objednatel učinil příkaz či pokyn v písemně. 
Smluvní strany pro odstranění nejasností uvádí, že ustanovení o příkazech a pokynech 
se aplikuje i na Objednatelem předanou dokumentaci. 
 

4.7. Objednatel je oprávněn kdykoli přerušit plnění této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je 
v takovém případě povinen zanechat veškerých dalších činností směřujících ke splnění 
této Smlouvy, a to s výjimkou takových činností, jejichž nevykonání by mohlo Objednateli 
způsobit újmu (majetkovou či nemajetkovou). Objednatel je následně oprávněn kdykoli 
obnovit plnění této Smlouvy. O dobu přerušení plnění této Smlouvy se automaticky 
prodlužují termíny pro plnění této Smlouvy dle čl. 3 této Smlouvy. 
 

4.8. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen respektovat a ochraňovat oprávněné zájmy 
Objednatele a počínat si tak, aby předcházel a zabraňoval zásahům do těchto 
oprávněných zájmů Objednatele. 
 

4.9. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této Smlouvy veškeré 
podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním 
této povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli či třetí osobě újma (majetková či 
nemajetková), odpovídá za tuto Zhotovitel, resp. je v takovém případě povinen zprostit 
Objednatele povinnosti nahradit třetí osobě způsobenou újmu. 
 

4.10. Zhotovitel je povinen při tvorbě předmětu plnění zajistit dle čl. 17 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic 
a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“), (dále jen DNSH), aby 
zhotovitel stavebních prací mohl dodržet, že „Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního 
a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem“. 
 

4.11. Zhotovitel se zavazuje, že při poskytování plnění zajistí dosažení cílových hodnot 
dotačního projektu. Cílové hodnoty jsou následující: 



7 
 

 

 
 

4.12. Zhotovitel je povinen při poskytování svého plnění zajistit, aby: 
 

a) pro realizaci vnějších stínících prvků musí být splněny požadavky ČSN 730540-2 na 
maximální vnitřní teplotu vzduchu v letním období; požadavek se považuje za splněný, 
jsou-li na všech severovýchodně, východně, jihovýchodně, jižně, jihozápadně a západně 
orientovaných oknech pobytových a obytných místností instalovány vnější stínící prvky 
nebo je-li plnění požadavků doloženo výpočtem pro kritické místnosti; požadavky musí 
být splněny pro všechny obytné a pobytové místnosti v budově, jsou – li na ně kladeny, 

b) v rámci podpory modernizace vnitřního osvětlení musí být po realizaci projektu splněny 
požadavky ČSN EN 12464-1 na udržovanou osvětlenost Ēm, maximální mezní hodnotu 
indexu oslnění podle UGR, minimální rovnoměrnost osvětlení U0 a minimální indexy 
podání barev Ra, 

c) v rámci podpory opatření k eliminaci negativních akustických jevů musí být po realizaci 
projetu splněny požadavky ČSN 73 0527 části 4.2.2 tab. 2 na optimální dobu dozvuku 
T0 (s) řešených místností, 

d) v rámci podpory modernizace vnitřního osvětlení musí být po realizaci projektu splněny 
požadavky ČSN EN 12464-1 na udržovanou osvětlenost Ēm, maximální mezní hodnotu 
indexu oslnění podle UGR, minimální rovnoměrnost osvětlení U0 a minimální indexy 
podání barev Ra, 

e) součástí projektové dokumentace dle čl. 2.2. a násl. této Smlouvy byla rovněž měřící 
technika pro vyhodnocení úspory energie v souladu se Studií a s Metodickým návodem 
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pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu OPŽP 2021-2027, a 
to zejména: 
 

• Musí dojít k vyregulování otopné soustavy a musí být osazeno měření 
umožňující vyhodnocení spotřeby energie předmětu energetického posudku, 
tj. zásadně vždy na hranici předmětu energetického posudku (typicky na patě 
objektu). Je doporučeno měření osadit tak, aby bylo možné samostatně měřit 
spotřebu tepla na vytápění a spotřebu tepla na přípravu TV; 

• V rámci renovace kompletní nebo zásadní části osvětlovací soustavy je 
doporučeno provedení elektroinstalace tak, aby bylo možné instalovat 
samostatné měření spotřeby elektřiny na osvětlení; měření se týká pouze 
komplexně nově realizovaných částí, tj. soustav, ve kterých byla renovována 
i elektroinstalace. 

 
Kontrola provádění Díla 
 

4.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh plnění této Smlouvy. Za tímto účelem je 
Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele informace ohledně jednotlivých výstupů 
předpokládaných v čl. 2 této Smlouvy, ohledně dalšího předpokládaného průběhu plnění 
této Smlouvy, zejména o dalších krocích a časovém harmonogramu jejich realizace. 
 

4.14. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele svolat kontrolní den. Termín kontrolního 
dne si Smluvní strany dohodnou tak, aby se konal nejpozději do 7 pracovních dnů od 
písemné žádosti Objednatele o jeho svolání. Obsahem kontrolního dne je zejména 
zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací a dalších činností, kontrola časového 
plnění provádění prací, připomínky a podněty Objednatele nebo jím pověřených osob a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá 
Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě 
předkládá k projednání alternativy možného projekčního řešení. Na vyžádání 
Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktuální hodnotu Záměru, jež 
bude realizována na základě Díla. Následná realizace Díla ze strany Zhotovitele bude 
prováděna v souladu s případnými požadavky Objednatele.  
 

4.15. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel. Z kontrolního dne bude pořízen zápis o 
jednání, který zašle Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání 
kontrolního dne Objednateli a všem dalším zúčastněným osobám; zápis bude obsahovat 
minimálně následující údaje (i) pořadové číslo kontrolního dne, (ii) datum konání 
kontrolního dne, (iii) zúčastněné osoby na kontrolním dni, (iv) obsah jednání na 
kontrolním dni a (v) požadavky, připomínky, námitky, příkazy, pokyny či další sdělení 
udělená Objednatelem Zhotoviteli či opačně, včetně případného způsobu a lhůty pro 
jejich vyřešení, bude-li toto relevantní. Kontrolní dny se budou konat v sídle Objednatele 
či distančně. 
 
Předávací řízení 
 

4.16. Bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých výstupů fází Díla ve smyslu 
ustanovení čl. 2.1 písm. a) této Smlouvy je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o 
této skutečnosti. Smluvní strany jsou následně povinny dohodnout se na termínu konání 
předávacího řízení za účelem předání výstupů dílčích fází, přičemž termín předání 
nebude dojednán později než 7 pracovních dní od informování Objednatele dle 
předchozí věty. 
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4.17. Předávací řízení se bude konat v sídle Objednatele za osobní účasti zástupců Smluvních 

stran. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušných výstupů Díla přizvat na 
požádání Objednatele i své poddodavatele podílející se na plnění této Smlouvy. 
 

4.18. Účelem předávacího řízení je předání dílčích výstupů Objednateli, ověření jejich 
správnosti, celistvosti a způsobilosti sloužit svému účelu. V rámci předávacího řízení je 
Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli informace týkající se předávaných výstupů. 
O průběhu předávacího řízení pořídí Zhotovitel zápis, který zašle do 3 pracovních dnů 
ode dne konání předávacího řízení Objednateli a všem dalším zúčastněným osobám; 
zápis bude obsahovat minimálně následující údaje (i) datum konání kontrolního dne, 
(ii) zúčastněné osoby na kontrolním dni, (iii) obsah jednání na kontrolním dni a 
(iv) požadavky, připomínky, námitky, příkazy, pokyny či další sdělení udělená 
Objednatelem Zhotoviteli ve vztahu k předávané části Díla, a to včetně lhůty a způsobu 
jejich vypořádání. 
 

4.19. Dílo nebo jeho část se považuje za předanou okamžikem podpisu zápisu z předávacího 
řízení, ve kterém Objednatel k předávanému Dílu či jeho části nevznesl žádné 
požadavky, připomínky, námitky, příkazy, pokyny či jiná sdělení, nebo okamžikem, kdy 
takto vznesené požadavky, připomínky apod. byly Zhotovitelem vypořádány nebo marně 
uplynula lhůta pro jejich vypořádání; v případě marného uplynut lhůty je Objednatel 
oprávněn uplatňovat svá práva z vadného plnění v souladu s touto Smlouvou, jestliže 
jeho požadavky, připomínky apod. souvisely s vadou Díla či jeho části. Splnění termínů 
dle čl. 3 této Smlouvy se posuzuje k okamžiku předání Díla nebo jeho části ve smyslu 
předchozí věty. 
 

5. Cena Díla 
 

5.1. Za provedení Díla dle této Smlouvy – s výjimkou Autorského dozoru – je Objednatel 
povinen zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši: 
 
• 1 436 000,00 Kč bez DPH, 
• 301 560,00 Kč 21 % DPH, 
• 1 737 560,00 Kč vč. DPH 
 
(dále jen „Cena“) 
 

5.2. Cena Díla je členěna na dílčí částí odpovídající jednotlivým částem Díla ve smyslu 
členění Díla dle čl. 2 této Smlouvy: 
 
č. Předmět Kč bez DPH DPH (Kč) Kč vč. DPH 
1 Vypracování 

DPS ………….. Kč ………….. Kč ………….. Kč 

2 Inženýrská 
činnost …………. Kč …………. Kč ………….. Kč 

3 Součinnost 
při zadávání …………. Kč ………… Kč …………..Kč 
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5.3. Vedle Ceny je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za Autorský dozor hodinovou 
odměnu ve výši: 
 
• ………. Kč bez DPH / 1 hodinu, 
• ………. Kč 21 % DPH, 
• ………. Kč vč. DPH / 1 hodinu. 
 
(dále jen „Cena Autorského dozoru“). 
 

5.4. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle 
této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení všech Smlouvou ujednaných činností. Zhotovitel je povinen se 
před podpisem Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, 
které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele 
vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty v Ceně. 
 

5.5. Cena, Cena Autorského dozoru či jejich části mohou být změněny pouze v případě 
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, která bude mít dopad do sazby nebo 
výše DPH. 
 

5.6. Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi 
Smluvními stranami za dodržení pravidel dle ustanovení § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek a této Smlouvy. 

 
6. Platební podmínky 

 
6.1. Smluvní strany si ujednaly, že nebudou poskytovány zálohy na Cenu ani na Cenu 

Autorského dozoru. 
 

6.2. Části Ceny dle čl. 5.2. této Smlouvy budou uhrazeny na základě faktur – daňových 
dokladů – které je Zhotovitel oprávněn vystavit po podepsání zápisu o předání 
odpovídající části Díla ve smyslu členění dle čl. 2.1. této Smlouvy. V případě, že v rámci 
předávacího řízení měl k předávané části Díla Objednatel nějaké požadavky, připomínky 
apod., je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu v případě vypořádání těchto požadavků, 
připomínek apod. či marným uplynutím dojednané lhůty pro jejich vypořádání. 
 

6.3. Cena bude Zhotovitelem fakturována a Objednatelem uhrazena následujícím 
způsobem: 
 
a) po protokolárním předání části Díla ve smyslu čl. 2.1. a) této Smlouvy – 

Vypracování DPS – 40 % z Ceny; 
b) po řádném podání žádosti o vydání příslušného rozhodnutí o povolení Záměru 

k příslušnému orgánu veřejné moci, včetně veškerých stanovisek dotčených 
orgánů, v rámci části Díla ve smyslu čl. 2.1. b) této Smlouvy – Inženýrská činnost 
– 20 % Ceny; 

c) po výběru zhotovitele na realizaci Záměru v rámci veřejné zakázky na stavební 
práce – 20 % Ceny; 

d) po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí Záměru – 20 % Ceny. 
 

6.4. Nenastane-li z důvodů, které nemají příčinu na straně Zhotovitele, zejména z důvodů 
spočívajících v postupu či nečinnosti orgánů veřejné moci, v jednání třetích osob, v 
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rozhodnutí Objednatele nepokračovat v realizaci Záměru nebo v jiných okolnostech, 
některý z platebních okamžiků uvedených v písm. c) a d) předchozího článku této 
Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn fakturovat částku odpovídající 10 % Ceny (tedy polovinu 
předpokládané části Ceny). 
 

6.5. Cena Autorského dozoru bude Objednatelem uhrazena v měsíčních platbách zpětně na 
základě daňového dokladu, jehož přílohou bude soupis činností vykonaných za uplynulý 
kalendářní měsíc, včetně časového rozsahu těchto činností. Zhotovitel doručí 
Objednateli soupis činností s návrhem daňového dokladu do 5. kalendářního dne 
měsíce následujícího po měsíci, za který Zhotoviteli Cena Autorského dozoru náleží. 
V případě, že Objednatel nebude souhlasit se soupisem či návrhem daňového dokladu, 
sdělí důvody svého nesouhlasu bez zbytečného odkladu Zhotoviteli, který v takovém 
případě vystaví daňový doklad na odsouhlasenou částku a vypořádá důvody nesouhlasu 
Objednatele. 
 

6.6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí být označen číslem žádosti přidělené 
AIS SFŽP ČR ve tvaru 459138. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli společně 
s informací, v čem spatřuje nesprávnost vystaveného dokladu. V takovém případě se 
daňový doklad nestává splatným. Lhůta splatnosti počíná běžet až po doručení 
doplněného či opraveného dokladu. Tento postup lze opakovat. Odepření plnění a s tím 
související vrácení faktury v souladu s tímto odstavcem nezakládá na straně Objednatele 
prodlení s plněním dluhu. 
 

6.7. Splatnost daňového dokladů činí nejméně 30 dní od doručení Objednateli. Konkrétní den 
splatnosti bude na faktuře vyznačen. Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna 
dnem odepsání této částky z účtu Objednatele. 
 

7. Záruka 
 

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo a jeho části v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání Objednateli. Po dobu záruky odpovídá Zhotovitel za to, že 
provedené Dílo bude bez vad a bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, 
obecně závaznými právními předpisy a technickými předpisy. 

 
7.2. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr a oceněný výkaz dle Vypracování DPS bude 

úplný a bude odpovídat výkresové části příslušné projektové dokumentace včetně 
technické zprávy a všech tabulkových příloh předmětné projektové dokumentace.  
 

7.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí 
veškeré údaje v projektové dokumentaci a jiných odborných či technických výstupech 
činností Zhotovitele. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost 
veškerých výstupů, které předá při plnění této Smlouvy Objednateli. Zhotovitel se ve 
vztahu k poskytnuté záruce nemůže v budoucnu dovolávat toho, že některé výstupy byly 
Objednatelem převzaty bez jakýchkoliv výhrad. 
 

7.4. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu Díla 
dojde ke způsobení majetkové újmy (majetkové či nemajetkové) Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
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zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto majetkovou újmu odstranit a není-li to možné, tak 
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
 

7.5. Smluvní strany výslovně uvádějí, že majetkovou újmou se rozumí i stav, kdy budou 
výstupy vyhotovené Zhotovitelem nesprávné nebo neúplné a po jejich předání 
Objednateli budou zjištěny vady těchto výstupů, které budou mít za následek zvýšení 
ceny za zhotovení Stavby, přičemž majetkovou újmou bude takové navýšení ceny za 
zhotovení Stavby. 
  

7.6. V případě, že Objednatel v průběhu záruční lhůty oznámí Zhotoviteli vadu Díla, je 
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli práva ze záruky dle této Smlouvy. 
Objednatel je v takovém případě požadovat (i) odstranění vady, (ii) přiměřenou slevu 
z Ceny. 
 

7.7. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady Díla do 5 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy mu Objednatel vytkl vadu Díla a uplatnil vůči Zhotoviteli své právo na 
odstranění vady Díla. Neučiní-li tak Zhotovitel, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou na náklady Zhotovitele. 
 

7.8. O odstranění vady bude Smluvními stranami sepsán zápis; ustanovení o zápisu 
z předávacího řízení se užijí obdobně. 
 

7.9. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny ve do 
5 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu Objednatel vytkl vadu Díla a uplatnil vůči 
Zhotoviteli své právo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny. Pokud Zhotovitel rozporuje 
uplatněnou výši přiměřené slevy z Ceny, je povinen uhradit v uvedené lhůtě tu část slevy 
z Ceny, kterou nerozporuje. 
 

8. Licence 
 

8.1. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli výhradní, nevypověditelnou, časově, 
územně a účelově neomezenou licenci k těm částem Díla, které představují autorské 
dílo Zhotovitele ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Objednatel tak 
má na základě této licence oprávnění ke všem způsobům užití výstupů vytvořených 
Zhotovitelem či jím pověřenými osobami při plnění této Smlouvy a veškeré další 
dokumentace k Dílu včetně výstupů vytvořených nebo získaných během plnění této 
Smlouvy, jež podle obecně závazných právních předpisů představují práva duševního 
vlastnictví, dle jeho uvážení a dále oprávnění, aby dílo dále rozmnožoval, rozšiřoval jeho 
originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném rozsahu, včetně 
práva tyto výstupy měnit. Objednatel je rovněž oprávněn k dalšímu zpracování díla a 
jeho úpravám a takto změněné dílo užívat bez jakéhokoliv omezení. Objednatel není 
povinen licenci využít. 
 

8.2. Za účelem dalšího zpracování či úpravy Díla je Objednatel oprávněn na základě této 
Smlouvy poskytnout část či celé dílo třetím osobám, a to i opakovaně. Tento souhlas 
udílí Zhotovitel již podpisem této smlouvy. 
 

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jakoukoliv licenci k Dílu třetí osobě a že se sám 
zdrží výkonu práva užít Dílo jakýmkoliv způsobem (s výjimkou oprávnění Zhotovitele 
vyplývající z odstavce 8.4. tohoto článku). 
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8.4. Zhotovitel je oprávněn uvádět své autorství k Dílu a výlučně a pouze za účelem 

prezentace své osoby je oprávněn užít vhodnou prezentaci Díla na své osobní webové 
stránce nebo osobním portfoliu. Toto oprávnění nezahrnuje udělení licence třetím 
osobám k užití Díla či jeho části. 
 

8.5. Pokud Dílo a v něm obsažené výstupy zahrnuje autorská díla třetích osob odlišných od 
Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele oprávnění užívat těchto děl 
pro účely potřebné k řádnému a bezvadnému naplnění účelu této Smlouvy a pro realizaci 
Záměru, a touto Smlouvou na Objednatele veškerá tato oprávnění převádí. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele o tom, jaká díla třetích osob byla při dodání Díla užita, 
jakým způsobem bylo zajištěno oprávnění Objednatele užívat tato autorská díla a 
předložit Objednateli dokumenty prokazující tato oprávnění. 
 

8.6. Dojde-li užitím Díla, resp. jeho výstupů, k újmě (majetkové či nemajetkové) na právech 
třetí osoby z důvodu, že Zhotovitel nezajistil příslušná oprávnění k užití děl ve smyslu 
předchozího ustanovení, odpovídá Zhotovitel za újmu, která tímto způsobem Objednateli 
vznikne. 
 

8.7. Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu majetkových práv k Dílu, resp. k jeho výstupům, 
ledaže je v této Smlouvě výslovně ujednáno něco jiného. 
 

8.8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro účely tohoto článku se Dílem rozumí i dílo 
nedokončené. 
 

9. Důvěrnost informací 
 

9.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se druhé 
Smluvní strany nebo jejích zástupců, jejich činnosti (dále jen „Důvěrné informace“), jež 
získá nebo získala na základě nebo v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, vyjma 
pokud tak učiní (i) s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany, (ii) v 
souladu s požadavky příslušných právních předpisů, platných účetních předpisů nebo 
rozhodnutí příslušných soudů, rozhodčích soudů či správních orgánů nebo (iii) za 
účelem plnění této Smlouvy.  
 

9.2. Smluvní strany jsou oprávněny sdělovat Důvěrné informace svým subdodavatelům, 
právním zástupcům, účetním a jiným poradcům, zaměstnancům, zástupcům a 
představitelům, avšak s tím, že zajistí, aby ty osoby, jež budou mít přístup k Důvěrným 
informacím, nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám a byly vázány 
povinností mlčenlivosti alespoň v témže rozsahu jako Smluvní strany. 
 

10. Smluvní pokuty 
 

10.1. Nedodrží-li Zhotovitel termíny uvedené v čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z Ceny Díla včetně DPH za každý den 
prodlení, a to za každý započatý den prodlení až do řádného předání Díla nebo jeho 
části. 
 

10.2. V případě porušení či nesplnění povinnosti dle čl. 4.1. či 4.2. této Smlouvy Zhotovitelem 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení Smlouvy. 
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10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele 

dané touto Smlouvou je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení Smlouvy. 

 
10.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši, ani povinnost Smluvní 
strany splnit povinnost zajištěnou smluvní pokutou. 

 
10.5. Smluvní pokuta je splatná do 15 pracovních dnů po doručení výzvy oprávněné Smluvní 

strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové 
určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 
Smluvní strany sjednávají právo Objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných 
pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 
odst. 2 občanského zákoníku. 
 

11. Ukončení Smlouvy 
 

11.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 60 měsíců. V případě, že dojde k prodloužení lhůt 
v rámci dotačního programu či jiného dotačního titulu, prostřednictvím kterého bude 
Objednatel Záměr financovat nebo v případě, že se Objednatel rozhodne Záměr 
financovat jiným způsobem, nebo bude-li to potřeba, mohou Smluvní strany písemným 
ujednáním prodloužit trvání této Smlouvy o další potřebnou dobu tak, aby mohlo dojít 
k úspěšnému financování záměru. 
 

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo vypovědět tuto Smlouvu bez 
výpovědní doby v případě, že: 
 
a) Zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu dle čl. 3 této Smlouvy po dobu delší 

než 20 dnů, 
b) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, bude prohlášen úpadek Dodavatele nebo 

bude vydáno jiné rozhodnut s obdobnými účinky na Zhotovitele, 
c) Zhotovitel poruší své povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy a nezjedná nápravu 

ani poté, co jej na porušení povinnosti Objednatel upozorní a poskytne mu ke 
zjednání nápravy přiměřenou lhůtu, 

d) Objednatel neobdrží na financování plnění dle této Smlouvy či realizaci Záměru 
dotaci či jinou formu finanční podpory, nebo 

e) se ukáže, že doklady či údaje předložené Zhotovitelem v Zadávacím řízení byly 
nepravdivé či nesprávné a mohly proto mít vliv na výběr nejvýhodnější nabídky či 
výběr dodavatele. 
 

11.3. V případě ukončení této Smlouvy jiným způsobem než splněním závazků ze Smlouvy, 
může Objednatel do 1 měsíce od učinění nebo doručení právního jednání, jehož účelem 
je ukončení této Smlouvy, uplatnit právo na vydání Díla, které bylo k okamžiku ukončení 
této Smlouvy Zhotovitelem dokončeno. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
Objednateli předat veškeré dokončené části Díla, dílčí rozpracované výstupy, včetně 
veškerých dalších vytvořených souborů a dalších dokumentů, které Zhotovitel vytvořil či 
opatřil s účelem plnit tuto Smlouvu, a poskytnout k nim Objednateli veškerá náležitá 
oprávnění k jejich užití ve smyslu čl. 8 této Smlouvy. 
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12. Ostatní ujednání 
 

12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2039 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 
 

12.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2039. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 
 

12.4. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují 
použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. 
Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití výkladového pravidla § 557 občanského 
zákoníku ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. 
 

12.5. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
 

12.6. Smluvní strany budou vést komunikaci týkající se plnění této Smlouvy převážně 
elektronickým způsobem, který umožňuje dlouhodobé zachování této komunikace (např. 
e-mailem). Smluvní strany níže uvádějí své kontaktní osoby a kontaktní údaje, jejichž 
prostřednictvím bude primárně probíhat veškerá komunikace týkající se plnění této 
Smlouvy: 

 
Kontaktní osoby Objednatele 
PhDr. Renata Schejbalová 
e-mail: ………………..@gymstola.cz, tel. č. +420 …………… 

 
Kontaktní osoby Zhotovitele 
Ing. Lubor Novák, ředitel společnosti 
e-mail: …………….@energy-benefit.cz, tel. č. +420 ……………. 

 
12.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, kdy nebude potvrzeno doručení 

zprávy či dokumentu některé ze Smluvních stran (a to ani implicitně – například odpovědí 
druhé Smluvní strany na takovou zprávu či dokument), se považuje se zpráva či 
dokument za doručený uplynutím 3. pracovního dne od prokazatelného odeslání takové 
zprávy či dokumentu. 
 

13. Závěrečná ujednání 
 

13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

mailto:renata.schejbalova@gymstola.cz
mailto:libor.novak@energy-benefit.cz
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č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění této Smlouvy zajistí Objednatel a Zhotovitel 
tímto k tomuto dává souhlas a uvádí, že obsah této Smlouvy lze zveřejnit v jeho úplnosti. 

 
13.2. Tato Smlouva a závazky z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 
13.3. Spory, které vzešly z této Smlouvy, jsou příslušné řešit soudy České republiky. Smluvní 

strany si sjednaly, že místně příslušným soudem bude vždy obecný soud Objednatele 
dle jeho sídla k okamžiku podání návrhu na zahájení řízení. 
 

13.4. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
 

13.5. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, 
taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé 
Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by 
neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu 
budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. 
Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit 
takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným 
ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním 
možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež 
bylo shledáno neplatným či nevymahatelným. 
 

13.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří i následující přílohy: 
 

• Příloha č. 1 – Studie; 
• Příloha č. 2 – Seznam členů týmu; 
 

13.7. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 
vyhotovení obdrží každá Smluvní strana. 

 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
V Praze dne _________________   V Praze dne ________________ 
 
 
 
 
 
____________________________   _________________________________ 
Gymnázium Nad Štolou     Energy Benefit Centre a. s. 
PhDr. Renata Schejbalová    Ing. Miroslav Hořejší 
ředitelka      předseda představenstva 


