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	vedená u Krajského soudu v Ostravě B 2335
	
	vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl B 4234


dále jen objednatel		dále jen zhotovitel 
Obsah smlouvy
Úvodní ustanovení 
1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. (dále jen „OZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou ke dni uzavření smlouvy pravdivé a že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
4. Dílem dle této smlouvy je „Provedení stavebních úprav za účelem kompletní modernizace a rekonstrukce kancelářských prostor situovaných v přízemí v budově č.p. 1800, Prokešovo náměstí, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle projektové dokumentace pro provádění stavby – Stavební úpravy OVANET, číslo projektu CH355 zpracovaná 10/2025 generálním projektantem CHCI-DŮM s.r.o.  (dále též jen „dílo“).
5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek této veřejné zakázky malého rozsahu, označené „Modernizace pracovních prostor oddělení IT podpory“, č. VZ0236290 („dále též jen „veřejná zakázka“) a právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
Předmět smlouvy
7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí, v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, ve věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací a v souladu s rozhodnutími kompetentních orgánů a institucí státní správy a samosprávy. Dílo bude zhotoveno v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům.
8. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN, harmonizovaných norem a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v projektem předepsaném rozsahu a ve sjednané ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro věcné a včasné splnění předmětu smlouvy. V té souvislosti zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen se stavem věci, na které bude dílo zhotovováno a tento není na překážku řádného provedení díla dle této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje ke zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději ke dni podpisu Protokolu o předání díla (dále také „předávací protokol“) v rámci přejímajícího řízení.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel se pečlivě seznámil s místem plnění, jakož i podklady nutnými pro provedení díla včetně projektové dokumentace a s ohledem na své odborné znalosti konstatuje, že dílo je dle projektu a položkového rozpočtu plně proveditelné dohodnutým způsobem, a že mu nejsou známy důvody, proč by při provádění díla mělo dojít k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla. Pokud by ve výjimečném případě byl ke změně ve specifikaci nebo rozsahu díla důvod, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu pouze za předpokladu uzavření dodatku k této smlouvě. Pokud by k uzavření dodatku nedošlo, má se za to, že veškeré práce a dodávky zhotovitelem realizované byly v předmětu díla a v ceně díla zahrnuty.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:
Zahájení provádění díla:	16. 3. 2026
Dokončení díla, tj. předání díla předávacím protokolem do:	   31. 8. 2026
1. Místem plnění závazků zhotovitele ze smlouvy je místo realizace díla – v prostorách pronajatých společnosti OVANET a.s. v budově č.p. 1800, Prokešovo náměstí, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
1. Oprávněný zástupce objednatele zhotoviteli předá místo plnění nejdříve 3 pracovní dny před zahájením provádění díla. O předání vyhotoví smluvní strany zápis.
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním na základě předávacího protokolu.
1. Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla objednatelem.
1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude zjevné, že zhotovitel není schopen dodržet sjednaný termín dokončení a předání díla objednateli, je objednatel oprávněn zajistit dokončení díla prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele, to platí, zejména v případě, že bude zhotovitel v prodlení s prováděním díla o více než 15 dnů. 
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla v celkové výši 5 221 889,73 Kč bez DPH.   
1. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s řádným provedením díla.
1. Cena díla dle odstavce 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena bez DPH, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy.
1. Sjednaná cena díla může být změněna v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu sjednaného díla výhradně písemným dodatkem k této smlouvě. V tom případě zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Při tvorbě ceny navrhovaných případných víceprací musí zhotovitel dodržet ceny ve výši uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. V případě, že nabídkový položkový rozpočet stavby předložený zhotovitelem, nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení víceprací, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran, ve výši dle Sborníku cen stavebních prací, vydaných obchodní společností RTS, a.s. nebo ÚSR a.s. pro příslušné období, platné v době provádění a fakturace. Tyto ceny víceprací však budou vždy sníženy o minimálně 20 %. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací jako účelných a nezbytných pro dokončení díla, což bude odsouhlaseno oběma stranami zápisem ve stavebním deníku, může zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení díla, je zhotovitel písemně oznámit objednateli. V případě méněprací oproti rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele nebude tyto méněpráce zhotovitel fakturovat. Výše snížené ceny za méněpráce bude stanovena obdobným způsobem stanoveným pro ocenění víceprací výše. V případě požadavku objednatele na potřebu dodatečných prací se uvedený postup uplatní obdobně. 
1. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.
1. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
1. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
Jakost díla
24. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využívání pro stanovené účely. Takovými vlastnostmi jsou zejména využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochrana životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a harmonizovaným normám, projektové dokumentaci a podmínkám uvedeným v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Ke zhotovení díla se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, na které bylo vydáno prohlášení o shodě (značka CE).
25. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
26. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti dohodnuté dle této smlouvy a dané technickými normami, které se na provádění díla vztahují.
Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s požadavky této smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nemůže být předmět smlouvy rozšiřován ani měněn. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na nevhodnost realizace vyžadovaných prací nebo na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
1. Zhotovitel zajistí kompletnost a plynulost dodávek prací a služeb, koordinaci prací a zavazuje se respektovat dílčí požadavky objednatele. 
1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění jednotlivých prací a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění díla zápisem ve stavebním deníku. Součástí předání staveniště je objednatelem předaná dokumentace pro provádění stavby.  
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla, popřípadě jeho části osobu uvedenou v seznamu poddodavatelů zadávacích podmínek s tím, že provedením díla nebo její části osobou uvedenou v seznamu poddodavatelů není dotčena odpovědnost zhotovitele, jako by dílo provedl sám.
1. Za zhotovitele je odpovědnou (oprávněnou) osobou za plnění této smlouvy: 
· v oblasti realizační (stavbyvedoucí): xxx, xxx, M: +420 xxx, 
E: xxx
· v oblasti obchodní a smluvní: xxx, xxx, M: +420 xxx, E: xxx 
Za objednatele je odpovědnou (oprávněnou) osobou za plnění této smlouvy:
· v oblasti obchodní a smluvní: xxx, xxx, M: +420 xxx, E: xxx, v oblasti realizační jím pověřený projektový manažer.
Změnit nebo doplnit oprávněné osoby mohou smluvní strany pouze na základě oboustranně podepsaného zápisu. 
1. Pověřený stavbyvedoucí zhotovitele nebo jeho zástupce bude po dobu výstavby přítomen na staveništi.
1. Zhotovitel je povinen provedené práce a hotové části díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do jejich předání objednateli, a to na vlastní náklady.
1. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla dle článku II. této smlouvy. Před zakrytím díla zhotovitel pořídí fotodokumentaci, kterou následně předá objednateli. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo jeho části dle článku II. této smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a zajišťovat protipožární ochranu. Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti a při skladování materiálu. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy.
1. Materiály zhotovitele neodpovídající projektové dokumentaci a nevyhovující předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny materiály schválenými projektantem a odpovídající předepsaným zkouškám.
1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právními předpisy o bezpečnosti práce a bezpečném provozu strojů, o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o technických požadavcích na stavební práce a seznámí s nimi veškeré své pracovníky na díle pracující.
1. Zhotovitel je povinen u osob, které jsou v pracovněprávním nebo smluvním vztahu ke zhotoviteli a podílejí se na realizaci plnění díla, zajistit označení oděvů těchto pracovníků po celou dobu jejich pohybu na staveništi viditelným logem nebo názvem firmy. V té souvislosti se zhotovitel výslovně zavazuje a prohlašuje, že veškeří zaměstnanci či pracovníci, kteří pracují na provádění díla disponují oprávněními a jejich výkon není nelegálním výkonem práce.
1. Zhotovitel nezabere bez souhlasu objednatele veřejné prostranství. Jestliže by zhotovitel tento bod porušil, je povinen uhradit sankce, které by ze strany státního stavebního dohledu byly účtovány.
1. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě a jejím okolí nebo hrozí-li vznik škody či při nekvalitním provádění díla nebo záměně materiálu.
1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen mu to na výzvu umožnit.
Stavební deník
43. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník podle zákona č. 283/2021 Sb.
44. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, důvody odchylek prováděných prací od dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
45. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
46. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
47. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant.
48. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
49. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
50. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli průpis předán poštou, zašle objednatel své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
51. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
52.  Zhotovitel je povinen předložit stavební deník technickému dozoru objednatele (TDI).
Předání díla
53. Zhotovitel je povinen předat a objednatel je povinen převzít dílo, ve sjednané době, na sjednaném místě a způsobem a v kvalitě dle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
54. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to je provedením bez vad a nedodělků, které nebrání jeho užívání. Dílo je dokončeno jeho protokolárním převzetím na základě Protokolu o předání díla podepsaného smluvními stranami.
55. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
56. Smluvní strany potvrdí dokončení kompletního díla a jeho převzetí v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem Protokolu o předání díla, který musí být součástí faktury. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není v souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že dílo vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě smluvní strany sepíší Protokol o předání díla s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí díla objednatelem, a ohledně vadné části díla uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky dílo vykazuje a objednatel určí lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků. Objednatel je oprávněn požadovat před podpisem předávacího protokolu provedení zkoušky funkčnosti díla zhotovitelem.
57. Pokud je součástí díla provedení zkoušek, je úspěšné provedení zkoušek podmínkou pro dokončení díla. K účasti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 pracovní dny předem písemnou a prokazatelně doručenou formou. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který je zhotovitel povinen objednateli předat. 
58.  Protokol o předání díla sepíše zhotovitel a minimálně bude obsahovat:
a. označení díla,
b. označení objednatele a zhotovitele,
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
d. termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
e. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, nebo důvod, který brání převzetí díla,
f. datum a místo sepsání předávacího protokolu,
g. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
h. seznam převzaté dokumentace, 
i. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
j. soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
59. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol, který se stane nedílnou součástí Protokolu o předání díla.
60. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla, dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle smlouvy, včetně prohlášení o shodě. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat mj. i tyto doklady: 
a. projektovou dokumentaci se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu – textová a výkresová část projektové dokumentace s vyznačením případných změn oproti původnímu zadání díla,
b. originál stavebního deníku,
c. doklady o všech zkouškách, kontrolách a revizní zprávy,
d. veškeré doklady prokazující či ověřující vlastnosti použitých výrobků a materiálů (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.), včetně prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
e. doklady o zákonné likvidaci odpadu,
f. prohlášení zhotovitele, že dílo bylo provedeno v plném rozsahu a že jeho užíváním není ohrožen život a zdraví osob, ani životní prostředí.
61. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že zhotovitel provedl práce v rozporu s dokumentací pro provádění stavby, ustanoveními této smlouvy nebo zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.
62. Předávací protokol jsou oprávněni podepsat projektový manažer objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele uvedený v čl. VI. odst. 6. této smlouvy.
63. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
Odpovědnost za škodu
64. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele nebo jiných subjektů působením zhotovitele.
65. Zhotovitel je povinen mít po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy pojištěnu svou odpovědnost za škodu vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem plnění 10 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
66. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta sjednaným pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
67. Zhotovitel nese odpovědnost za původ odpadů na staveništi, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
68. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
69. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci díla. 
70. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla, tj. podpisem předávacího protokolu.
Platební podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
3. Fakturace za cenu díla bude rozložena do tří plateb. Faktura ve výši 80 % celkové částky bez DPH bude vystavena po dokončení díla na základě podpisu Protokolu o předání díla, který bude její součástí. Faktura ve výši 15 % celkové částky bez DPH bude vystavena po odstranění vad a nedodělků uvedených v rámci předávacího protokolu. Pokud v předávacím protokolu nebudou uvedené žádné vady a nedodělky, bude uvedených 15 % hodnoty celkové částky díla fakturováno v rámci první faktury. Zbývajících 5 % z celkové částky bez DPH bude jako pozastávka, která bude uhrazena na základě faktury vystavené po uplynutí záruční doby, nebude-li použita na úhradu nároků objednatele z této smlouvy. 
4. Faktura bude vystavena do pěti (5) dnů po podpisu předávacího protokolu nebo pěti (5) dnů po předání protokolu o odstranění vad a nedodělků a do pěti (5) dnů po uplynutí záruční doby.
5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a. číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
b. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
c. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
d. dobu splatnosti faktury,
e. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu.
6. Doba splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli. Doba splatnosti 10 kalendářních dnů platí pro smluvní strany při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.).
7. Doručení faktury provede zhotovitel elektronicky na email ovanet@ovanet.cz nebo do datové schránky objednatele.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne vystavení nově vyhotovené faktury za předpokladu, že k jejímu doručení dojde do 3 dnů od data vystavení.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky považováno za plnění předmětu smlouvy zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 
13. V případě fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 12 a věta druhá a třetí odst. 11 tohoto článku neužijí.
Záruční podmínky a vady díla
71. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá účelu a požadavkům uvedeným v této smlouvě, zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, příslušným právním předpisům nebo normám nebo dokumentací pro provádění stavby.
72. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a dále i za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Po dobu záruky ručí zhotovitel za jakost provedených prací a použitého materiálu.
73. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
74. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků.
75. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle dle čl. II. této smlouvy vada, objednatel bez zbytečného odkladu oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje, a to na e-mail vostav@vostav.cz, nebo do datové schránky zhotovitele s uvedením co nejpodrobnější specifikace zjištěné vady. Jakmile objednatel provede oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
76. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla na své náklady. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna v termínu stanoveném objednatelem, nejpozději však do 30dnů od uplatnění reklamace. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
77. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
78. Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovídá. Vady díla řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v odst. 6. tohoto článku smlouvy neopraví nebo v případě, že se zhotovitel nedostaví ve stanovené lhůtě k opravě, mohou být odstraněny objednatelem (nebo třetí osobou) na náklady zhotovitele.
79. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude vyhotoven zápis. 
80. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady zhotoviteli do dne protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.
Sankční ujednání
81. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. III, odst.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, za každý i započatý den prodlení.
82. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
83. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění záruční vady, která se projevila v záruční době, nebo doby nástupu a zahájení odstraňování havárie, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, za každý i započatý den prodlení do doby odstranění. Tím není dotčeno oprávnění objednatele nechat odstranit vadu na náklady zhotovitele třetí osobou.
84. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
85. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 
1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
87. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
88. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
a. nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště,
b. je-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas,
c. postup zhotovitele při realizaci díla je v rozporu s projektovou dokumentací, technologickými předpisy, normami či obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny objednatele.
Před odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je oprávněn objednatel bez dalšího od smlouvy odstoupit. 
89. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení nebo majetek zhotovitele je postižen exekucí nebo zhotovitel vstoupí do likvidace. 
90. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dní.
91. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení smluvní strany o odstoupení od této smlouvy. 
92. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o odstoupení od této smlouvy. 
93. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy.
Závěrečná ujednání
94. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 2591 OZ a dále ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 
95. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní se smluvní strany pokusí odstranit jednáním před uplatněním u příslušného orgánu.
96. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny DPH uvedené čl. IV. odst. 7. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
97. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
98. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
99. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
100. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
101. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že s jejím obsahem. 
102. Nedílnou součástí této smlouvy je:
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	„podepsáno elektronicky“
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Smlouva  

Číslo smlouvy objednatele:  SD/20260019   Číslo smlouvy zhotovitele:    ________________     Smlouva o dílo    (dále jen „smlouva“)   Smluvní strany  

OVANET a.s.   VOSTAV MORAVA a.s.  

Hájkova 1100/13 , 702 00 Ostrava   Kuršova 468, Svinov, 721 00 Ostrava  

zastoupena členem představenstva   předseda představenstva  

Ing Michalem Hrotíkem   Ing. Břetislav Čížek  

IČO:  25857568   IČO:  25836129  

DIČ:  CZ25857568 (plátce DPH)   DIČ:  CZ25836129  

Peněžní ústav:  Československá obchodní  banka   Peněžní ústav:  Raiffeisenbank a.s., pobočka  Ostrava    

Číslo účtu:  8010 - 0209268403/0300   Číslo účtu:  1099910999/5500  

vedená u Krajského soudu v   Ostravě B 2335   vedená u   Krajského soudu   v   Ostravě oddíl B  4234  

dále jen  objednatel     dále jen   zhotovitel    Obsah smlouvy   čl.I.   Úvodní ustanovení    1.   Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  předpisů,  zejména ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl.   (dále jen „OZ“).   2.   Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v   záhlaví smlouvy jsou ke dni uzavření smlouvy pravdivé   a   že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k   tomuto úkonu oprávněny . Smluvní strany se zavazují, že  jakékoliv změny údajů uvedených v   záhlaví   této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.    3.   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k   zajištění předmětu této smlouvy.   4.   D ílem   dle této smlouvy je „ Provedení stavebních úprav za účelem k ompletní  modernizace a rekonstrukce  kancelářských prostor situovaných v   přízemí  v budově č.p. 1800, Prokešovo náměstí, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava   dle   projektové dokumentace  pro provádění stavby   –   Stavební úpravy OVANET,   č íslo  projektu   CH355 zpracovaná 10/2025 generálním projektantem CHCI - DŮM s.r.o.    (dále též je n   „dílo“) .   5.   Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní  text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k   jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a  s   ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek   této  veřejné zakázky   malého rozsahu, označené  „ Modernizace pracovních prostor oddělení IT podpory “, č.  VZ0236290   ( „dále též jen „veřejná zakázka“)   a právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako  nedodržení povi nností v   samotné smlouvě, znám.   6.   Smluvní strany berou na vědomí, že k   nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno  její   uveřejnění  v   registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru  smluv zajistí objednatel.  

