

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-005416 ev. č.: 034/26
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.81689

Číslo smlouvy zhotovitele: P26-046

Název související veřejné zakázky:

Sil. I. třídy Pardubického kraje, hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků 2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: ředitelem Správy Pardubice, na
základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: is, vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel: ,
kontaktní osoba ve věcech technických: p, provozní úsek
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RS prohlídky 2022“

Vedoucí člen společnosti: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vložka 14051
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

a

Členem společnosti: **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, III-Jeřáb

48266230

CZ48266230

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

společnost s ručením omezeným

_____, jednatel

a

Členem společnosti: **PUDIS a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

45272891

CZ45272891

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

akciová společnost

_____, předseda představenstva

_____, místopředseda představenstva

_____, člen představenstva

_____, člen představenstva

_____, člen představenstva

a

Členem společnosti: **Horský, s. r. o.**

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Klánovická 286/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9

25631900

CZ25631900

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56431

společnost s ručením omezeným

_____, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- **provedení hlavních prohlídek mostů a silničních propustků na silnicích I. třídy v Pardubickém kraji**

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- **uvedenými v Rámcové smlouvě**

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
928 000,-	194 880,-	1 122 880,-

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: **dnem nabytí účinnosti smlouvy**
Dokončení služeb: **do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy (předpokládáný termín dokončení 20. 12. 2026)**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **mosty a propustky na silnicích I. třídy Pardubického kraje**

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **nepoužije se**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele **nepoužije se**. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: **nepoužije se**.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody **nepoužije se**.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele **nepoužije se**.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele **1x originál podepsaný Protokol z hlavní mostní prohlídky a Mimořádné mostní prohlídky + zápis do protokolů do systému CEV/mosty**, které zhotovitel předá objednateli v termínu **do 31. 12. 2026**.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Faktury vystavené zhotovitelem **v elektronické formě budou zaslány do datové schránky: zjq4rhz**, nebo na emailovou adresu: **posta@rsd.cz**, k rukám

Článek V.

Závěrečná ustanovení


1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Seznam mostů a propustků
 3. Oceněný rozpis služeb,

4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
-
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze




14:02:09 +01'00'

Date: 2020.03.09 13:55:55 TULOU

jednatelé společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávnění podepsat smlouvu za společnost „RS prohlídka 2022“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

Příloha č. 1 ke Smlouvě č. **11PU-005416** objednatele

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Provedení hlavních prohlídek mostů a silničních propustků na základě evidence z CEV/BMS-Mosty) dle požadavku ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů a pozemních komunikací.

Běžné prohlídky

číslo silnice	- objektu	druh objektu	název mostu	datum poslední běžné prohlídky	prohlídku provedl	délka přem. (m)	stav NK	stav SS	poznámka
2 - 019	Most	Most	ZDECHOVICE	8.10.2025		4,25			
2 - 020	Most	Most	LHOTA POD PŘELOUČÍ	8.10.2025		4,42			
2 - 021	Most	Most	PŘELOUC	8.10.2025		4,05			
2 - 023	Most	Most	VALY	8.10.2025		11,29			
2 - 024	Most	Most	PARDUBICE	8.10.2025		9,00			
2 - 025	Most	Most	PARDUBICE	8.10.2025		6,40			
2 - 026	Most	Most	POPKOVICE	8.10.2025		11,70			
2 - 027	Most	Most	PARDUBICE	8.10.2025		4,50			
2 - 028	Most	Most	PARDUBICE	8.10.2025		149,00			
2 - 028.1	Most	Most	Podchod pro pěší a cyklisty pod větví MUK I/2 x I/37 v Pardubicích	8.10.2025		3,00			
11 - 062	Most	Most	HELVÍKOVICE	30.3.2025	I	3,00			
11 - 063	Most	Most	HELVÍKOVICE	30.3.2025	I	3,00			
11 - 064	Most	Most	HELVÍKOVICE	30.3.2025	I	47,05			
11 - 065	Most	Most	Žamberk	30.3.2025	I	4,50			
11 - 066	Most	Most	ŽAMBERK	30.3.2025	I	3,82			
11 - 067	Most	Most	Žamberk	24.6.2025	I	15,30			
11 - 068	Most	Most	JABLONNÉ NAD ORLÍCI	30.3.2025	I	22,90			
11 - 070	Most	Most	Červená Voda	4.4.2025	I	7,20			
11 - 071	Most	Most	ČERVENÁ VODA	4.4.2025	I	5,00			
11 - 073	Most	Most	CERVENA VODA	30.3.2025	I	3,20			
11 - 074	Most	Most	BILÁ VODA	30.3.2025	I	7,80			
14 - 121	Most	Most	Most přes potok v Sopotnici	4.4.2025	I	6,60			
14 - 122	Most	Most	Most přes potok v Sopotnici	4.4.2025	I	7,20			
14 - 123	Most	Most	Most přes potok v Sopotnici	4.4.2025	I	5,50			
14 - 124	Most	Most	Most přes potok v obci Sopotnice	4.4.2025	I	3,15			
14 - 125	Most	Most	Most v obci Dolní Libchavy	29.3.2025	I	8,00			
14 - 125c	Most	Most	Most v obci Dolní Libchavy	29.3.2025	I	3,00			
14 - 127	Most	Most	Estakáda na silnici I/14 v obci Libchavy	29.3.2025	I	219,98			
14 - 128	Most	Most	Most přes Knapovský potok v Ústí nad Orlicí	29.3.2025	I	6,60			
14 - 134	Most	Most	Most přes Třebovku v České Třebové - Lhotka	29.3.2025	I	18,00			
14 - 136	Most	Most	Most přes Semaninský potok			5,00			
14 - 137	Most	Most	Most přes Zádolský potok v Třebovicích	29.3.2025	I	9,10			
14 - 139	Most	Most	Třebovice v Čechách, přes potok Třebovice	29.3.2025	I	11,60			
14 - 139b	Most	Most	TŘEBOVICE V ČECHÁCH	29.3.2025	I	18,84			
17 - 018	Most	Most	Most ev. č. 17-018 Podhořany	7.10.2025		5,02			
17 - 019	Most	Most	Most přes potok v Bukovině	7.10.2025		4,00			
17 - 020	Most	Most	Most přes potok Struha ve Stojicích	7.10.2025		6,00			
17 - 021	Most	Most	Most přes Jeníkovický potok u Heřmanova Městce	7.10.2025		3,00			
17 - 023	Most	Most	Silniční most přes Jalový potok v Heřmanově Městci	7.10.2025		4,50			
17 - 024	Most	Most	Most přes místní vodoteč	7.10.2025		2,40			
17 - 025	Most	Most	Most přes Dubanku u Heřmanova Městce	7.10.2025		2,10			
17 - 027	Most	Most	Bylany	7.10.2025		6,45			
17 - 031	Most	Most	Chrudim - obchvat	7.10.2025		18,48			
17 - 032	Most	Most	Nadjezd nad I/37 SO 206	7.10.2025		47,22			
17 - 033	Most	Most	Most přes potok Ježděnka	7.10.2025		2,10			
17 - 034	Most	Most	Hrochův Týnec	7.10.2025		24,87			
17 - 036	Most	Most	Most přes mlýnský náhon na přel.sil. I/17	7.10.2025		2,20			
17 - 037	Most	Most	Most přes řeku Novohradku	7.10.2025		27,65			
17 - 037a	Most	Most	Inundační most na přeložce silnice I/17	7.10.2025		3,00			
17 - 038	Most	Most	Stradouň	7.10.2025		11,39			
34 - 050	Most	Most	Most v obci Chlum přes Slubici	24.6.2025	I	3,96			
34 - 051	Most	Most	Most ev. č. 34-051 přes Černý potok za obcí Chlum	12.10.2025	I	8,93			
34 - 051b	Most	Most	Most na silnici č. I/34, Hlinsko u Jatek	29.3.2025	I	2,10			
34 - 052	Most	Most	Hlinsko v Čechách	29.3.2025	I	14,95			
34 - 053	Most	Most	Most přes místní potok ve Vojtěchově	12.10.2025	I	4,17			
34 - 054	Most	Most	Krouná	29.3.2025	I	7,00			
34 - 056	Most	Most	Most Rychnov	29.3.2025	I	6,20			
34 - 057	Most	Most	Most přes potok Kamenická voda Rychnov	29.3.2025	I	4,00			
34 - 058	Most	Most	Most přes Rychnovský potok	26.9.2025	I	3,00			
34 - 059	Most	Most	Borová - Svatá Kateřina	26.9.2025	I	3,00			
34 - 060	Most	Most	Most před Borovou	26.9.2025	I	3,40			
34 - 062	Most	Most	Most přes Černý potok v obci Borová	26.9.2025	I	5,03			
34 - 062a	Most	Most	Borová	26.9.2025	I	3,01			
34 - 066	Most	Most	Polička	26.9.2025	I	7,37			
34 - 067	Most	Most	Most přes Bílý potok v Poličce	26.9.2025	I	7,90			
34 - 068	Most	Most	Polička	26.9.2025	I	3,90			
34 - 068a	Most	Most	Polička	26.9.2025	I	3,00			
34 - 074	Most	Most	Most Svitavy	26.9.2025	I	4,69			
34 - 075	Most	Most	Svitavy	26.9.2025	I	5,34			
34 - 075a	Most	Most	Podchod pro pěší u velkoobchodu Svitavan ve Svitavách	26.9.2025	I	4,00			
34 - 075b	Most	Most	Podchod pro pěší u Policie ve Svitavách	26.9.2025	I	3,95			
34 - 076	Most	Most	Svitavy - přeložka I/34 a I/43	26.9.2025	I	4,00			
34 - 078	Most	Most	Most před Koclířovem	26.9.2025	I	2,85			
35 - 078	Most	Most	Most přes struhu v Býšti	30.9.2025	I	3,40			
35 - 079	Most	Most	Most přes Brodecký potok u Býště	30.9.2025	I	3,80			
35 - 080	Most	Most	u Chvojence přes Drahošský potok	30.9.2025	I	3,36			
35 - 081	Most	Most	Most přes Ředický potok na obchvatu Holic	19.10.2024		25,24			
35 - 081a	Most	Most	Nadjezd nad silnicí III/29817 na obchvatu Holic	30.9.2025	I	134,60			
35 - 083	Most	Most	Týništko	30.9.2025	I	8,74			
35 - 084	Most	Most	Týništko	30.9.2025	I	11,84			
35 - 085	Most	Most	Most přes inundační území v Týništku	30.9.2025	I	18,00			
35 - 086	Most	Most	Most přes žel. trať ČD Praha - Č. Třebová v Zámrsku	30.9.2025	I	20,35			
35 - 087	Most	Most	Zámorsk	30.9.2025	I	10,00			
35 - 088	Most	Most	Koryta	30.9.2025	I	24,70			
35 - 089a	Most	Most	Vysoké Mýto	30.9.2025	I	3,00			
35 - 089b	Most	Most	Most v obci Vysoké Mýto	30.9.2025	I	9,90			
35 - 089c	Most	Most	Vysoké Mýto - podchod	30.9.2025	I	3,00			
35 - 089d	Most	Most	Vysoké Mýto - podchod	30.9.2025	I	3,00			
35 - 090	Most	Most	Most v obci Vysoké Mýto	26.9.2025	I	9,02			
35 - 091	Most	Most	Hrušová za Hrušovou	26.9.2025	I	3,00			
35 - 092	Most	Most	Cerekvice nad Loučnou	12.6.2025		6,40			
35 - 093	Most	Most	přes Loučnou v Cerekvici	21.11.2025	I	42,52			
35 - 095	Most	Most	Cerekvice nad Loučnou	12.6.2025		18,80			
35 - 095X	Most	Most	u Cerekvice nad Loučnou	12.6.2025		14,93			
35 - 096	Most	Most	Litomyšl	12.6.2025		27,80			
35 - 099	Most	Most	Podchod v km 178,879	12.6.2025		4,05			
35 - 100	Most	Most	Litomyšl	12.6.2025		10,50			
35 - 101	Most	Most	Podchod pro pěší u Sokolovny	12.6.2025		4,05			
35 - 101b	Most	Most	Most přes D35			117,50			
35 - 101c1	Most	Most	Ekodukt na přeložce sil. I/35			14,00			
35 - 102	Most	Most	Mikulč	21.11.2025	I	39,49			
35 - 103	Most	Most	Most na silnici I/35 přes přípojku do Mikulče	11.6.2025		16,76			
35 - 104	Most	Most	Most přes polní cestu	11.6.2025		16,00			
35 - 104a	Most	Most	Most přes D35 u obce Opatovec	24.6.2025	I	103,50			
35 - 105a	Most	Most	Cca 1km za odbočkou na Opatov	11.6.2025		4,00			
35 - 106	Most	Most	Koclířov	11.6.2025		38,60			
35 - 106a	Most	Most	Koclířov - Hřebeč, rekonstrukce sil. I/35 most v km 1.965	11.6.2025		19,00			
35 - 106b	Most	Most	Koclířov - Hřebeč	11.6.2025		28,00			
35 - 106d	Most	Most	Hřebeč	25.11.2025	I	170,00			

35 - 106e	Most	Hřebeč	27.11.2025	290,00
35 - 108	Most	Moravská Třebová	11.6.2025	4,00
35 - 109	Most	Most přes Třebůvku v Moravské Třebové	11.6.2025	16,62
35 - 110	Most	Most přes Pekelský potok v Moravské Třebové	11.6.2025	4,05
35 - 111a	Most	Podchod pro pěši pod sil. I/35 na ul. Jevíčské v Mor. Třebové	11.6.2025	10,40
35 - 111b	Most	Estakáda v Mor. Třebové	25.11.2025	188,70
35 - 111c1	Most	Moravská Třebová	11.6.2025	3,70
35 - 112	Most	Linhartice	11.6.2025	21,08
35 - 113	Most	Most přes Borušovský potok za Moravskou Třebovou	11.6.2025	4,00
36 - 001	Most	Most nad silnicí I/37 (nadjezd Doubravice)	11.8.2025	58,63
36 - 001.4	Most	Most přes horkovod	11.8.2025	
36 - 001.5	Most	Pardubice Pce - Ohraz. větev I/36	11.8.2025	5,40
36 - 001.7	Most	Pardubice Pce - Ohraz. větev I/36	27.10.2025	2,40
36 - 003	Most	Most přes Brozanský potok		
36 - 004.3	Most	Podchod v km 0,334		
36 - 005.3	Most	Podchod pod silnicí v km 0,782		4,50
36 - 007.1	Most	Most přes Brozanský odpad v km 1,855		15,74
36 - 007.2	Most	Most přes Brozanský odpad v km 1,855		15,66
36 - 008.3	Most	Most přes Labe a slepé rameno v km 2,644		254,00
36 - 009.1	Most	Most přes náhon Haida v km 3,455		38,80
36 - 009.2	Most	Most přes náhon Haida v km 3,455		38,80
36 - 010.3	Most	Most přes Spojský odpad v km 3,619		10,78
36 - 012	Most	Most přes řeku Loučná v Sezemích	21.7.2025	21,15
36 - 013	Most	Sezemice	21.7.2025	12,04
36 - 013a	Most	Most přes D35 Časy	21.7.2025	67,10
36 - 013b	Most	Most přes zátopní území Dolní Ředice	21.7.2025	6,03
36 - 013c	Most	Most přes sil III/3051 Horní Ředice, Komárov	21.7.2025	28,88
36 - 013d	Most	Most přes potok Na mušce v Holicích (původní I/35)	21.7.2025	3,00
36 - 015	Most	Veliny	21.7.2025	6,05
37 - 012a.3	Most	Opatovice - před estakádou	7.10.2025	
37 - 013.1	Most	Most přes Opatovický kanál v km. 1,624	7.10.2025	222,50
37 - 013.2	Most	Most přes Opatovický kanál v km. 1,624	7.10.2025	213,50
37 - 013.1	Most	Most přes Pláčický potok na křižovatce	7.10.2025	4,10
37 - 013.3	Most	Opatovice nad Labem	7.10.2025	
37 - 013.4	Most	Most u Opatovic nad Labem	7.10.2025	7,40
37 - 013a.1	Most	Most přes mlýnský náhon na obchvatu Opatovic	7.10.2025	13,84
37 - 013a.2	Most	Most přes mlýnský náhon na obchvatu Opatovic	7.10.2025	0,00
37 - 013b.1	Most	Inundační most na obchvatu Opatovic	7.10.2025	206,90
37 - 013b.2	Most	Inundační most na obchvatu Opatovic	7.10.2025	206,90
37 - 013c.3	Most	Most na sil. I/37 nad místní komunikací u hřiště Opatovice	21.7.2025	4,00
37 - 013e.1	Most	Most na přel.sil. I/37 přes Opatovický kanál v km 0.455	29.9.2025	66,50
37 - 013e.2	Most	Most na přel.sil. I/37 přes Opatovický kanál v km 0.455	29.9.2025	66,50
37 - 014.1	Most	Most na rondelu přes přel.sil. I/37 v km 0.367	29.9.2025	31,40
37 - 014.2	Most	Most na rondelu přes Opat. kanál v km 0.380	29.9.2025	28,29
37 - 014.3	Most	Most na rondelu přes přel.sil. I/37 v km 0.575	29.9.2025	33,48
37 - 014.4	Most	Most na rondelu přes Opatovický kanál v km 0.550	29.9.2025	24,10
37 - 014b.1	Most	Most na přel.sil. I/37 přes žel. vlečku v km 0.794	29.9.2025	58,61
37 - 014b.2	Most	Most na přel.sil. I/37 přes žel. vlečku v km 0.794	29.9.2025	58,61
37 - 014c.1	Most	Most na přel.sil. I/37 přes Opatovický kanál v km 1.125	13.10.2025	56,34
37 - 014c.2	Most	Most na přel.sil. I/37 přes Opatovický kanál v km 1.125	13.10.2025	56,34
37 - 014e.3	Most	Most nad místní komunikací (podchod) u Čeperky	13.10.2025	4,00
37 - 017.1	Most	Most na komunikaci III. tř. Hr. Králové-Hrobice přes přeložku silnice I/37	13.10.2025	75,60
37 - 017.2	Most	Most přes horkovod v MİK Hrobice	13.10.2025	8,82
37 - 019.3	Most	Most přes bezejmennou vodoteč	13.10.2025	4,44
37 - 020.3	Most	Most přes Velkou Struhu	20.10.2025	4,08
37 - 021.1	Most	Stěblová	13.10.2025	4,00
37 - 022.3	Most	Podchod pro pěši Stěblová	13.10.2025	3,00
37 - 023.3	Most	Most přes Velkou Struhu	13.10.2025	4,38
37 - 025.3	Most	Most přes bezejmennou vodoteč	20.10.2025	3,00
37 - 028a.1	Most	Pardubice (směr Hradec Králové-Pardubice)	26.10.2025	10,56
37 - 028a.2	Most	Pardubice (směr Pardubice-Hradec Králové)	26.10.2025	10,56
37 - 028b.1	Most	Pardubice (směr Hradec Králové-Pardubice)	26.10.2025	10,56
37 - 028b.2	Most	Pardubice (směr Pardubice-Hradec Králové)	26.10.2025	10,56
37 - 028c.3	Most	Přes MK u nádraží Rosice - podchod pro pěši	21.10.2025	3,95
37 - 028e.1	Most	Most přes Labe v Pardubicích	21.10.2025	141,55
37 - 028e.2	Most	Most přes Labe v Pardubicích	21.10.2025	141,55
37 - 028f.3	Most	Pardubice - mimoúrovňová křižovatka I/36 a I/37	21.10.2025	5,12
37 - 028f.2	Most	Pardubice - mimoúrovňová křižovatka I/36 a I/37	21.10.2025	5,80
37 - 028g.1	Most	Pardubice - mimoúrovňová křižovatka I/36 a I/37	21.10.2025	27,72
37 - 028g.2	Most	Pardubice - mimoúrovňová křižovatka I/36 a I/37	21.10.2025	
37 - 029.3	Most	Přes žel. trať u Parama v Pardubicích	23.9.2025	18,60
37 - 030.3	Most	Pardubice - u Parama	23.9.2025	5,00
37 - 031.1	Most	Most přes železniční trať Pardubice - Praha	23.9.2025	39,90
37 - 031.2	Most	Most přes železniční trať Pardubice - Praha	23.9.2025	39,90
37 - 033	Most	podchod Jesničanky	23.9.2025	6,00
37 - 034.1	Most	nadjezd Dražkovice	23.9.2025	75,38
37 - 034a	Most	Medlešice	23.9.2025	10,20
37 - 034b	Most	Medlešice	23.9.2025	7,00
37 - 034c	Most	Medlešice	23.9.2025	10,00
37 - 035c	Most	údolní estakáda na obchvatu Chrudimi	23.9.2025	535,00
37 - 035e	Most	nadjezd nad II/340 na obchvatu Chrudimi	23.9.2025	40,80
37 - 035g	Most	Most přes sil. III/3589	23.9.2025	24,25
37 - 035h	Most	Most přes Vičnovský potok u Slatiňan	23.9.2025	
37 - 035j	Most	Most přes silnici č.II/358 ve Slatiňanech	23.9.2025	
37 - 035k	Most	Most přes trať ČD	23.9.2025	70,50
37 - 035l	Most	Most přes místní potok za Slatiňany	23.9.2025	
37 - 035m	Most	u křiž. Slatiňany	23.9.2025	7,40
37 - 038a	Most	Nasavrky - podchod	23.9.2025	3,39
37 - 039	Most	v Trhové Kamenici	23.9.2025	3,00
37 - 040	Most	Trhová Kamenice, Trh. Kamenice - začátek	23.9.2025	3,02
37 - 040a	Most	Most přes Chobotovský potok v Trhové Kamenici	23.9.2025	3,55
37 - 041	Most	Most přes Chrudimku v Trhové Kamenici	23.9.2025	83,60
43 - 040	Most	Rozhrání-u nádraží	11.6.2025	2,01
43 - 042	Most	Moravská Chrastová	11.6.2025	5,50
43 - 043	Most	Most přes Hynčinský potok	11.6.2025	8,15
43 - 044	Most	Přemostění údolí	11.6.2025	2,55
43 - 045	Most	Most nad roklí	11.6.2025	3,00
43 - 046	Most	Most přes biokoridor v km 0,341	11.6.2025	7,30
43 - 047	Most	Most přes cestu v km 1,611	11.6.2025	11,00
43 - 048	Most	Most přes cestu v km 2,148	11.6.2025	24,80
43 - 049	Most	Most přes cestu v km 2,964	4.10.2025	5,11
43 - 050	Most	Most přes silnici III/0436 v km 3,431	19.10.2025	52,00
43 - 051	Most	Most přes cestu v km 3,935	4.10.2025	7,17
43 - 052	Most	Most v km 5,156	4.10.2025	2,04
43 - 053	Most	Podchod pro biokoridor v km 8,210	4.10.2025	2,00
43 - 055	Most	Most přes D35 na sil. I/43	24.6.2025	54,00
43 - 055a	Most	Most na sil. I/43 přes vodoteč	16.10.2025	20,25
43 - 056	Most	Most přes jalový odpad rybníka Vídlák	4.10.2025	3,22
43 - 056b	Most	Most přes biokoridor	4.10.2025	20,50
43 - 056c	Most	Most přes údolí	19.10.2025	90,84
43 - 056d	Most	Most přes biokoridor a polní cestu	4.10.2025	23,44
43 - 059	Most	Most na sil. I/43 přes Třebovku	4.10.2025	21,16
43 - 061	Most	Most před obcí Damníkov	4.10.2025	3,96
43 - 062	Most	Most v obci Damníkov	4.10.2025	3,98
43 - 066	Most	Rudoltice	4.10.2025	5,60

43 - 068	Most	Most přes Ostrovský potok v Lanškrouně	4.10.2025	11,95
43 - 069	Most	Albrechtice	4.10.2025	3,90
43 - 070	Most	Most přes říčku Moravskou Sázavu v Albrechticích	4.10.2025	17,50
43 - 071	Most	most přes Sázavský potok v Horních Heřmanicích	4.10.2025	10,66
43 - 079a	Most	ČERVENÁ VODA	4.10.2025	4,23
43 - 079b	Most	Most v obci Červená Voda	4.10.2025	3,92
43 - 081	Most	Most v obci Dolní Orlice	4.10.2025	4,40
43 - 082	Most	Most přes železniční trať v Králíkách	4.10.2025	9,20
43 - 083	Most	Králíky	4.10.2025	5,06
43 - 084	Most	Králíky - za městem	5.4.2025	3,80
43 - 086	Most	Dolní Lipka	4.10.2025	5,65
43 - 087	Most	Dolní Lipka	4.10.2025	5,70
43 - 087a	Most	Dolní Lipka	4.10.2025	12,00
43 - 088	Most	Dolní Lipka	4.10.2025	5,70
MK - 35	Most	Nadjezd Cerekvice nad Loučnou	4.10.2025	35,00
MK - 649	Most	Most na místní komunikaci Opatovice-Čeperka přes Opatovický kanál	21.7.2025	
36J - 002	Most	SO 241 stavba D35 - přeložka silnice I/36	21.7.2025	27,09
36K - 006	Most	Most přes strouhu v Semtině	11.8.2025	4,60
36K - 008	Most	Most přes účelovou komunikaci v Semtině	11.8.2025	10,80
36K - 009	Most	Most přes trať ČD u Ohrazenic	11.8.2025	28,00
36K - 011	Most	Pardubice - přes Třidu 17.listopadu	15.9.2025	19,00
36K - 011a	Most	Most přes MK, Sladkovského (podchod pro pěší)	15.9.2025	2,90
36K - 011b	Most	Nadjezd Anenská na st. sil. I/36 v Pardubicích	15.9.2025	16,00
36K - 011c	Most	Most přes Chrudimku na silnici I/36 v Pardubicích	15.9.2025	71,97
36K - 011d	Most	Pardubice podchod k nemocnici	15.9.2025	3,00
37H - 037	Most	Chrudim (u Pištova)	23.9.2025	5,00
37H - 038	Most	Most přes řeku Chrudimku ve Slatiňanech	23.9.2025	38,10
43H - 050	Most	Most v křižovatce I/34 a I/43 - Svitavy	4.10.2025	4,70
43H - 051	Most	Most přes Svitavu - ev. č. 43-051	4.10.2025	6,05
43H - 052	Most	SVITAVY	5.10.2025	6,50
DN35 - 075B1	Most	Nadjezd na místní komunikaci u Újezdu	24.6.2025	
MK (37) - D 204	Most	Hrobice	21.7.2025	75,60

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

2 - 026	Most	Hlavní prohlídka	10.3.2021
11 - 071	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2021
17 - 018	Most	Hlavní prohlídka	25.3.2021
17 - 033	Most	Hlavní prohlídka	10.3.2021
17 - 034	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2022
17 - 037	Most	Hlavní prohlídka	11.12.2024
17 - 038	Most	Hlavní prohlídka	10.3.2021
34 - 050	Most	Hlavní prohlídka	11.11.2024
34 - 052	Most	Mimořádná prohlídka	26.7.2024
34 - 053	Most	Hlavní prohlídka	11.11.2024
35 - 086	Most	Hlavní prohlídka	11.12.2024
35 - 101b	Most	První hlavní prohlídka	14.7.2025
35 - 103	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2022
35 - 104	Most	Hlavní prohlídka	12.11.2024
35 - 105a	Most	Hlavní prohlídka	4.11.2020
36 - 013	Most	Hlavní prohlídka	4.4.2024
36 - 013a	Most	První hlavní prohlídka	13.1.2023
37 - 012a.3	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 013.1	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 013.3	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 017.1	Most	Hlavní prohlídka	17.10.2022
37 - 017.2	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 021.1	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 022..3	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 023..3	Most	Hlavní prohlídka	25.3.2021
37 - 025..3	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 028a.1	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 028a.2	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 028b.1	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 028b.2	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 028f.3	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 028f2	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 034.1	Most	Hlavní prohlídka	10.3.2021
37 - 034a	Most	Hlavní prohlídka	10.3.2021
37 - 034b	Most	Hlavní prohlídka	10.3.2021
37 - 034c	Most	Hlavní prohlídka	9.3.2021
37 - 039	Most	Hlavní prohlídka	25.3.2021
DN35 - 075B1	Most	První hlavní prohlídka	20.10.2021
MK (37) - D 204	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2023

I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	11,70	2026
III - Dobrý	IV - Uspokojivý	30,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	30,0	5,00	2026
I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	5,02	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2,10	2026
IV - Uspokojivý	III - Dobrý	36,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	36,0	24,87	2026
V - Špatný	IV - Uspokojivý	21,0	V - Špatný	V - Špatný	21,0	27,65	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	11,39	2026
II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	V - Špatný	32,0	3,96	2026
I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	14,95	2026
V - Špatný	IV - Uspokojivý	26,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	26,0	4,17	2026
V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	20,35	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	37,0	117,50	2026
V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0	16,76	2026
VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	29,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	29,0	16,00	2026
III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	4,00	2026
V - Špatný	IV - Uspokojivý	32,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,2	12,04	2026
II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	33,0	67,10	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,00	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	4,10	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,00	2026
II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	32,0	75,60	2026
I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	8,82	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	4,00	2026
I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	3,00	2026
II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	4,38	2026
II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	3,00	2026
III - Dobrý	III - Dobrý	48,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	38,0	10,56	2026
III - Dobrý	III - Dobrý	48,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	48,0	10,56	2026
IV - Uspokojivý	III - Dobrý	38,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	38,0	10,56	2026
IV - Uspokojivý	III - Dobrý	38,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	38,0	10,56	2026
III - Dobrý	III - Dobrý	210,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	5,12	2026
III - Dobrý	III - Dobrý	63,0	III - Dobrý	III - Dobrý	63,0	5,80	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	75,38	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	10,20	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	7,00	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	10,00	2026
II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,00	2026
I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	22,0	70,00	2026
III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	75,60	2026

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

11 - 273P	Propustek Hlavní prohlídka	8.10.2024
11 - 282P	Propustek Hlavní prohlídka	8.10.2024
11 - 313P	Propustek Hlavní prohlídka	8.10.2024
11 - 314aP	Propustek Hlavní prohlídka	7.10.2025
11 - 318P	Propustek Hlavní prohlídka	9.10.2024
11 - 324P	Propustek Hlavní prohlídka	7.10.2025
11 - 327P	Propustek Hlavní prohlídka	9.10.2024
14 - 501P	Propustek Hlavní prohlídka	8.10.2025
14 - 528P	Propustek Hlavní prohlídka	7.10.2024
14 - 529P	Propustek Hlavní prohlídka	7.10.2024
17 - 063P	Propustek Hlavní prohlídka	11.12.2024
34 - 534P	Propustek Hlavní prohlídka	14.11.2024
34 - 545aP	Propustek Hlavní prohlídka	10.11.2025
34 - 546P	Propustek Hlavní prohlídka	14.11.2024
35 - 414P	Propustek Hlavní prohlídka	31.10.2024
35 - 441P	Propustek Hlavní prohlídka	12.11.2024
35 - 458P	Propustek Hlavní prohlídka	12.11.2024
37 - 140P	Propustek Hlavní prohlídka	15.10.2025
37 - 146P	Propustek Hlavní prohlídka	20.11.2024
37 - 154P	Propustek Hlavní prohlídka	20.11.2024
43 - 218P	Propustek Hlavní prohlídka	13.11.2024
43 - 279P	Propustek Hlavní prohlídka	6.10.2024
43 - 326P	Propustek Hlavní prohlídka	7.10.2025
43 - 334P	Propustek Hlavní prohlídka	7.10.2025
43H - 254P	Propustek Hlavní prohlídka	13.11.2024

V - Špatný	V - Špatný	VI - Velmi špatný	V - Špatný	2,00	2026	
V - Špatný	V - Špatný	VI - Velmi špatný	III - Dobrý	1,00	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	0,60	2026	
VII - Havarijní	VII - Havarijní	VII - Havarijní	VII - Havarijní	0,50	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	1,00	2026	
VII - Havarijní	VII - Havarijní	IV - Uspokojivý	VII - Havarijní	0,80	2026	
V - Špatný	V - Špatný	VI - Velmi špatný	V - Špatný	2,00	2026	
VII - Havarijní	VII - Havarijní	VII - Havarijní	V - Špatný	0,40	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	V - Špatný	0,60	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	0,60	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	13,0	0,50	2026
V - Špatný	V - Špatný	VI - Velmi špatný	V - Špatný	1,10	2026	
VII - Havarijní	VII - Havarijní	VII - Havarijní	VII - Havarijní		2026	
V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	VII - Havarijní	2,00	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	III - Dobrý	0,60	2026	
V - Špatný	V - Špatný	VI - Velmi špatný	III - Dobrý	1,70	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	V - Špatný	0,80	2026	
VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	0,60	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	19,0	1,80	2026
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	13,0	2,00	2026
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	0,60	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	0,60	2026	
VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	VII - Havarijní	0,60	2026	
VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	0,60	2026	
IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý			0,60	2026	

Soupis služeb - rekapitulace

Sil. I. třídy Pardubického kraje, hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků 2026		
číslo smlouvy: 11PU-005416 ev. č.: 034/26		
uchazeč doplní modře obarvené části textu		
	Kč bez DPH	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	656 000	
	0	
	0	
	272 000	% přírážka
Přírážka pro práce v noci tj. v časovém rozmezí 20.00 až 06.00 bude zohledněna přírážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazatelně provádět.		
Přírážka pro práce o víkendech v časovém rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 20.00 hod bude zohledněna přírážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazatelně provádět, nelze kombinovat s přírážkou pro práci v noci		
Cena celkem bez DPH	928 000	
DPH (21%)	194 880	
Cena celkem vč. DPH	1 122 880	

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zdřístupnění pomocí žebříku a malé technikv je rozpuštěno v jednotkových cenách

Nabídku podává:

Společnost „RS prohlídky 2022“ zastoupená vedoucím členem společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RS prohlídky 2022“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Sil. I. třídy Pardubického kraje, hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků 2026**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Cirmon s.r.o.	IČO: 02142147 Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190 16 Praha 9	Odborná způsobilost v oblasti diagnostického průzkumu PKO
Stavby mostů, a.s.	IČO: 27195147 Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle	Technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ spočívající v realizaci statických zatěžovacích zkoušek mostů na stavbách pozemních komunikací

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „RS prohlídky 2022“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „[Sil. I. třídy Pardubického kraje, hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků 2026](#)“, (dále jen zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „[Sil. I. třídy Pardubického kraje, hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků 2026](#)“,

Funkce	Příjmení	Jméno
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků		
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků		
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Odborná způsobilost v oboru zeměměřické činnosti		
Odborná způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky		
Osoba provádějící diagnostický průzkum PKO		

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-005416 ev. č.: 034/26

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.81689

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky:

Sil. I. třídy Pardubického kraje, hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků 2026

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V [Prace] dne _____ V [Prace] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal: _____

Datum: 10.03.2026 13:03:25 +01:00