



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. smlouvy dle evidence objednatele: 180 017 0038

I. Smluvní strany

Identifikační údaje o zadavateli:

Název:	Statutární město Zlín
Sídlo:	náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Právní forma:	obec
Identifikační číslo:	00283924
Daňové identifikační číslo:	CZ00283924
Jehož jménem jedná:	
ve věcech smluvních:	

Odpovědný odbor:

náměstek primátora
Odbor městské zeleně
Magistrátu města Zlína

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ČS, a.s.

Zhotovitel:

zastoupená:

sídlo:

Zaps. v OR:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

SAFE TREES, s.r.o.

Na Stepiči 945

Kr. soud v Brně, zn. C46404

ČSOB

26935287

CZ26935287

II. Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zpracování revize auditu dřevin v MyTrees na vybraných plochách města Zlína (viz dále) v tomto rozsahu:

Celková revize vybraných ploch - max. počet stromů zařazených do revize 2200 ks. Jedná se o revize stavu již dříve hodnocených jedinců. K revizi jsou vybrány stromy, které jsou dle statistického modelu v nejhorším stavu na nejfrekventovanějších plochách.

Stromy k doplnění - určení dendrometrie, chybějícího plánu péče a hodnocení - max. počet stromů 1000 ks. Jedná se o stromy, které jsou zakresleny v mapě, ale nejsou doposud změřeny, zhodnoceny a nemají navržený plán péče.

Doplnění fotodokumentace ke stromům bez fotografií - max. počet stromů 2500 ks. Jedná se o doplnění fotodokumentace celkového stavu stromů u těch dřevin, kde fotodokumentace chybí.

Hodnocení dřevin u celkové revize vybraných ploch a stromů k doplnění bude obsahovat posouzení jejich celkového stavu včetně návrhu péstebních opatření. V rámci hodnocení dřevin k doplnění budou v terénu zjišťovány tyto atributy:

- zjištění základních dendrometrických parametrů (výška stromu, průměr kmene, výška nasazení koruny, šířka koruny)
- fyziologické stáří
- perspektiva stromu
- stabilita
- zdravotní stav
- fyziologická vitalita
- návrh optimální technologie ošetření
- návrh režimu opakování zásahů
- určení třídy naléhavosti zásahů
- v přehluštěných skupinách budou doporučeny probírky s pozitivním či negativním výběrem, u ostatních skupin příp. ošetření apod.
- zpracování kompletní fotodokumentace (celkový pohled, případně detaily nalezených defektů)
- případná evidence zjištěných doprovodných organismů (dřevokazné houby, xylobiontní hmyz, epifytické rostliny apod.) s významným vlivem na stav jedince
- další důležité informace budou zahrnuty do poznámky k jednotlivým dřevinám

Veškeré práce budou probíhat pouze v projektu Zlín (kromě skupiny ploch Odbor školství, Odbor sociální, vnitřní správy a odd. prevence a Ovocné sady a aleje).

U každé samostatné plochy, kde bude probíhat celková revize, bude aktualizována také poznámka s popisem plochy.

Plocha s celkovou revizí bude mít v MyTrees také zadanou hlavní roční kontrolu s datem provedení.

Nedílnou součástí celkové revize jsou také nové aktuální fotografie kontrolovaných dřevin.

2) Revize auditu dřevin v MyTrees se týká těchto lokalit:

Lhotka - náves

Prštné - náves

Klečůvka - park

Jarolímkovo náměstí

Malenovice - alej k hradu

Malenovice - platany u hlavní cesty

Benešovo nábřeží - sídliště

DH 22 Dřevnická

Hřiště za univerzitním centrem

Internáty

Internáty, Nad Ovčírnu

Lorencova parčík

Na Požáře

Náměstí Míru

Park u UTB

**Příkrá, park nad hřištěm
Příkrá, park nad MŠ, u točny
Sad Svobody
Štefánikova, parčík
Štefánikova, alej
Štefánikova, Školní, jírovce
Třída T. Bati, divadlo, Lidl
Třída T. Bati, Gahurova, Interspar**

3) Veškerá data budou předána v tištěné (1 paré) a v digitální podobě ve formě využitelné v programu MyTrees.

Data budou také vystavena ve zjednodušené formě pro použití veřejností na webový portál www.stromypodkontrolou.cz. Objednatel si po založení partnerského účtu může sám rozhodovat o zviditelnění jednotlivých úrovní projektu.

4) Pro zpracování díla v případě potřeby zajistí objednatel pro zhotovitele přístup k aktuální digitální mapě (katastrální a technické) zájmového území (formát .dgn, .shp nebo .dxf) a to do 14-ti dnů od podpisu smlouvy. V případě prodloužení s přístupem k aktuální mapě delším jak 7 dnů se o tuto dobu prodlužuje termín odevzdání prací dle bodu III.

Zhotovitel se zavazuje, že poskytnuté mapové podklady nebude využívat pro žádné jiné účely než pro splnění ustanovení této smlouvy o dílo a že data nepředá třetí osobě.

III. Cena díla, doba plnění a záruční doba

1) Cena díla byla stanovena následujícím způsobem:

Položka	Cena/ks bez DPH	Cena/ks vč. DPH	Celková cena díla bez DPH	Celková cena díla vč. DPH
Celková varianta revize	98,- Kč	118,58 Kč	215 600,- Kč	260 876,- Kč
Stromy k určení dendrometrie, hodnocení a sestavení plánu péče	110,- Kč	133,10 Kč	110 000,- Kč	133 100,- Kč
Doplnění fotodokumentace ke stromům bez medií	20,- Kč	24,20 Kč	50 000,- Kč	60 500,- Kč
Celkový rozsah aktualizace			375 600,- Kč	454 476,- Kč

Celková cena díla byla při max. počtu 2200 ks dřevin zařazených do celkové varianty revize, max. počtu 1000 ks stromů k určení dendrometrie, hodnocení a sestavení plánu péče a 2500 ks stromů k doplnění fotodokumentace stanovena na 454 476,- vč. DPH. Uvedená cena je maximální, její výše nebude překročena.

2) Předpokládaný termín ukončení plnění závazků dle této smlouvy je stranami sjednán do 15. 11. 2017.

3) Záruční doba činí 12 měsíců od převzetí díla objednatelem. V této době budou zhotovitelem zdarma odstraněny všechny zjištěné závady.

IV. Platební podmínky

Fakturace proběhne po protokolárním předání celého díla. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem podpisu předávacího protokolu.

Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zhotovitel vystaví daňový doklad v souladu a s náležitostmi dle zákona č. 235/2004Sb., v platném znění.

V. Smluvní pokuty

V případě prodlení s termínem odevzdání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení.

V případě prodlení s úhradou splatné faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

VII. Závěrečná ustanovení

Jakékoli změny a doplňky této smlouvy o dílo lze provést jen formou oboustranné písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti datem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Tuto smlouvu lze změnit a doplnit jediné formou písemných, číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo včetně zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle platné legislativy ČR.

Ve Zlíně dne: - 7 -09- 2017

V Rosicích dne: 22.8.2017

Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 15. 12. 2016, č.j. 3/15Z//2016
schválen rozpočet na r. 2017

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 14. 8. 2017, č.j. 67/16R/2017
schválení smlouvy

Za objednatele:

Statutární město

náměstek primátora

Za zhotovitele:

jednatelka společnosti

zodpovídá	odbor	datum	příjmení
věcně	012	28/8/17	DIKOVÁ
průběžně	012	28/8/17	DIKOVÁ
fin	30-08-2017		HOLCOVÁ

Předběžná řízení ko		01 Sb.
funkce	příjmení	datum
přikazce operace	ING. DIKOVÁ	8. 2017
správce rozpočtu	ČERHOMÍR	8. 2017