




MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01DCJLL

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX.:
E-MAIL:



DEA Energetická agentura, s.r.o.

Sladkého 13/9
Brno

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2017/1992 /150
DATUM: 19.9.2017

OBJEDNÁVKA

Popis prací a dodávek:

Objednáváme u Vás v rámci akce Rekonstrukce plaveckého bazénu Hodonín kontrolu rozpočtu v souladu s čl. 4.4 SoD, návrh VCP a MNP dle 222 ZZVZ, vypracování dodatku č. 3 SoD, zvýšení dodatku č. 3 na profil zadavatele v řádné lhůtě.

Cena celkem: 14.520,- Kč vč. DPH


Termín zahájení:	Září 2017
Termín dokončení:	Září 2017
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	
Doba spl. daň. dokl.:	15 dní

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně [redacted]

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle § 5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.

Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:




Za objednatele:

Ing. Martina Janíková
Pověřená vedením odboru
investic a údržby




19.9.2017

Za zhotovitele:



DEA Energetická agentura, s.r.o.
Adresa: Benešova 425, Medlánky 664 42
Pracoviště: Sladkého 13, Brno 617 00



19.9.2017

20.9.2017