

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4

ZHOTOVITEL:

NICA CONSULT s.r.o.,
Trojská 188/124
171 00 Praha 7

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V souvislosti s přípravou Nového Systému elektronického mýtného (NSEM) u Vás objednááme poskytnutí těchto služeb:

1. Prostudování již připravené dokumentace.
2. Účast na technických jednáních pracovních skupin, kontrolních dnů apod..
3. Připomínkování dokumentů v průběhu jejich tvorby a před finalizací.
4. Formulace upřesňujících dotazů, vyhodnocování odpovědí.
5. Identifikace klíčových technických požadavků.
6. Identifikace rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti.
7. Reportování postupu přípravy NSEM managementu ŘSD.

II. DOBA PLNĚNÍ

Termín: Lhůta pro plnění poskytovaných služeb je sjednána do **31. 12. 2026**.

Místo plnění: ŘSD s. p., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1.

III. CENA

Celková cena díla je sjednána dohodou, a to ve výši: **1 700 000,- Kč (bez DPH)**. Cena za hodinu poskytování služeb je **2 500,- Kč**. Uvedená cena je maximální a konečná a zhotovitel ji není oprávněn jednostranně zvýšit.

IV. Platební podmínky

Úhrada ceny za plnění předmětu této Objednávky bude prováděna na základě faktur Zhotovitele majících náležitosti daňového dokladu. Přílohou faktur musí být i předávací protokol prokazující bezvadné plnění předmětu zakázky.

Obě strany sjednávají splatnost každé faktury 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli v elektronické formě na adresu:

V. SMLUVNÍ SANKCE

Ne

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, **především dohodou.**

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je vyhotovena v elektronické podobě a po potvrzení oběma smluvními stranami zavazuje Zhotovitele i Objednatele ke splnění sjednaných závazků.

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu zašle Zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení objednávky datovou zprávou Objednateli.

V Praze dne

V Praze dne

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.03.2026 13:37:14

Datum: 2026.03.09
11:08:34 +01'00'

.....
Za Objednatele:

.....
Za Zhotovitele: