

SMLOUVA O DÍLO

Č.1/9/ 2017

I.

Smluvní strany

POŠUMAVSKÁ s.r.o.

Strunkovice nad Volyňkou 49

387 01 Volyně

IČO: 02064341 DIČ: CZ02064341

(dále jen „ Objednatel)

a

Městské lesy Vimperk s.r.o.

Podzámčí 612

385 01 Vimperk II

IČ: 62497847 DIČ: CZ62497847

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést pro objednavatele dílo spočívající v provádění těžby vyznačeného dříví harvesterovou technologií a přiblížení na odvozní místo. Objednatel se zavazuje zaplatit mu za to dohodnutou cenu.
2. Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít, tj. že má k těžbě dřeva dle této smlouvy oprávnění jako vlastník předmětného lesa nebo dle smlouvy s vlastníkem.
3. Místem provádění díla jsou porosty určené objednatelem.
4. Vzhledem ke specifickému charakteru zakázky bude celkový objem zakázky zpřesňován operativně. Předpokládaný objem zakázky je ccam3.

III.

Termín plnění

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v době od 11.9.2017 do 31.12.2017

IV.

Cena díla a platební podmínky

Celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva (CPM) v m³

Celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva (m ³)	Cena za m ³ zpracovaného dřeva (Kč)

Další cenové a platební podmínky:

- Cena je stanovena bez DPH
- DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.
- Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit v měsíčních splátkách vždy na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů – faktur. Faktury budou vystavovány na základě objednatelům odsouhlaseného „dodacího listu“ resp. „Záznamu o předání a převzetí místa provádění díla“.
- Faktura bude vystavena po ukončení prací dle přejímek a na základě výjezdu z počítače harvestoru nebo ručním přeměřením hrání. Splatnost faktur je vždy 21 dní po prokazatelném doručení objednateli.
- V případě prodlení s úhradou faktury má zhotovitel nárok na uplatnění úroku z prodlení vůči objednateli ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti zhotovitele

- a) Zhotovitel je povinen dílo provést podle této smlouvy řádně, odborně, v dohodnuté době a v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy, se závaznými technickými normami stanovenými pro provádění díla a případnými dalšími pokyny objednatelů.
- b) Zhotovitel je povinen upozornit objednatelů bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatelů nebo pokynů daných mu objednatelům k provedení.
- c) Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat v rámci daných okolností a

možností ekologicky šetrné výrobky, materiály a postupy, zejména:

- Zhotovitel se zavazuje dbát, aby svojí činností nezpůsobil škody na lesních porostech (přirozeném zmlazení). Stromy odřené při přibližování je povinen ošetřit nátěrem.
 - V případě ekologické havárie se zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklad její řádnou likvidaci v souladu s platnými předpisy a informovat o tom objednatele.
 - Zhotovitel je povinen používat biologicky odbouratelné olejové náplně.
- d) Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany.

2. Práva a povinnosti objednatele

- a) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k plnění díla nutnou součinnost.
- b) Objednatel předá zhotoviteli místo provádění díla prosté všech právních a faktických závad.
- c) Věci, které má objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla je povinen předat zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
- d) Objednatel je povinen zajistit, aby porosty určené k těžbě dle této smlouvy a převzaté zhotovitelem byly řádně označeny a určí zhotoviteli místo, kde bude dříví skladováno.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních z nichž je 1 určené pro objednatele a 1 pro zhotovitele.
- 3) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Vimperku dne 11.9.2017

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel