



# Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice

Vypraveno dne:

12 -03- 2026

e-podatelna: [posta@c-budejovice.cz](mailto:posta@c-budejovice.cz), web: [www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz), datová schránka: [kjgb4yx](mailto:kjgb4yx)

Magistrát města České Budějovice  
Odbor správy veřejných statků  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice

ČEVAK a.s.  
Severní 2264/8  
37010 České Budějovice  
IČO: 60849657 DIČ: CZ60849657

Č.j.:  
OSVS/1259/2026

Vyřizuje:  
Mladá Alena Ing.

Tel.:  
386 802 521

E-mail:  
[mladaa@c-budejovice.cz](mailto:mladaa@c-budejovice.cz)

Datum:  
12.03.2026

## OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2026/082

### Objednávka připojení mlhopítka na vodovodní řad - Č. Vrbné, přístaviště

Objednáváme u Vás připojení mlhopítka ve výše uvedené lokalitě dle cenové nabídky v příloze.

**Celková cena objednávky je v částce 146 626,00 Kč bez DPH.**

Datum plnění: 30.5.2026

**Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.**

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Objednatel:

Kubeš Tomáš Mgr.  
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Odbor správy veřejných statků

Rozpočtově kryto (ORG): 9993004

Za rozpočtové krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:  
Statutární město České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice  
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.  
pobočka České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111  
Fax: 386 801 850

## Nabídkový rozpočet stavby

**Stavba : Připojení mlhopítka na vodovodní řad - Č. Vrbné přístaviště**

**Objednatel :** Statutární město České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 01 České Budějovice 1

IČ: 244 732  
DIČ:

**Zhotovitel :** ČEVAK a.s.  
Severní 8/2264  
370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657  
DIČ: CZ 608 49 657

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	DPH 21%	celkem s DPH
Připojení Mlhopítka České Vrbné přístaviště	146 626	30 792	177 418
<b>Celkem</b>	<b>146 626</b>	<b>30 792</b>	<b>177 418</b>

**ČEVAK a.s.**  
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 857 (247)

ROZPOČTOVĚ KRYTO A/Ú:  
Ing. Eva Smrčková

9993004



6121

**Položkový rozpočet**

Stavba :		<b>Mihopítka České Vrbné přístaviště</b>				
Objekt :		<b>Připojení</b>				
Položkový rozpočet						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.20 cm	m2	5 00	259,50	1 297,50
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2. živice tl. 10 cm	m2	5 00	154,00	770,00
3	113145482R00	Vytrhání obrub betonových	ks	2 00	315,00	630,00
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m. přítok do 500 l	hod	16,00	69,50	1 112,00
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m. přítok 500 l	den	2 00	56,80	113,60
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	11,00	250,00	2 750,00
7	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	11,00	471,00	5 181,00
8	131203102U00	Hloubení jam nesoudrž hor.3 ručně	m3	3 00	743,00	2 229,00
9	132201209R00	Příplatek za lepivost v hornině 3	m3	22,00	23,60	519,20
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,00	77,80	855,80
11	175101101RT2	Zasyp jam, rýh, šachet se zhuštěním a dodáním šterkodrtě 0-63	m3	11,00	936,00	10 296,00
12	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.3-4 do 10000 m	m3	11,00	361,00	3 971,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	11,00	15,90	174,90
14	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,00	178,50	1 963,50
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>31 863,50</b>
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	2 00	936,00	1 872,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 872,00</b>
Díl:	5	<b>Komunikace</b>				
16	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	5 00	178,80	894,00
17	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	5 00	274,00	1 370,00
18	577144131U00	Asf bet. ABS I 50mm	m2	5 00	1 150,00	5 750,00
19	577145131U00	Asf bet. ABH I 50mm	m2	5 00	1 150,00	5 750,00
20	577242541U00	Osazení obrub betonových	ks	2 00	512,00	1 024,00
21	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl.10-15cm	m	10,00	122,50	1 225,00
22	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,00	98,00	980,00
23	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3 00	87,80	263,40
24	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3 00	322,00	966,00
25	979999996R00	Poplatek za skládku - živice	t	3 00	450,00	1 350,00
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	3 00	10,30	30,90
27	979093121R00	Zhotovení kamenného kruhu kolem mlžítka - kostky dodávka města	kpl.	1 00	15 468,00	15 468,00
28	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	12,00	58,68	704,16
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>35 775,46</b>
Díl:	8	<b>Potrubní vedení</b>				
29	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí DN 100	kus	1 00	2 570,00	2 570,00
30	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přř. výkop DN 100	kus	1 00	491,00	491,00
31	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přř. výkop DN 100	kus	3 00	336,50	1 009,50
32	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50-150	kus	2 00	661,00	1 322,00
33	891261251R00	Osazení poklopů	kus	1 00	450,00	450,00
34	spcm	Navrtávací pas 110/34	kus	1 00	3 022,00	3 022,00
35	spcm	šoupé přípojkové	kus	1 00	4 386,00	4 386,00
36	spcm	Zemní souprava	kus	1 00	8 495,00	8 495,00
37	spcm	Prodloužené patní koleno DN 80	kus	1 00	5 042,00	5 042,00
38	spcm	Podzemní hydrant DN 80/1250	kus	1 00	25 903,00	25 903,00
39	spcm	Podkladová deska pod poklop hydrantový	kus	1 00	991,00	991,00
40	spcm	Poklop hydrantový	kus	1 00	3 611,00	3 611,00
41	spcm	Šoupé DN 80	kus	1 00	9 952,00	9 952,00
42	spcm	X příruba 80/1"	kus	1 00	1 707,00	1 707,00
43	spcm	Zemní souprava DN 80	kus	1 00	2 528,00	2 528,00
44	spcm	Podkladová deska pro poklop šoupátový	kus	1 00	337,00	337,00
45	spcm	Poklop šoupátkový	kus	1 00	1 299,00	1 299,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 potrubní vedení</b>				<b>73 115,50</b>
Díl:		<b>Doprava</b>				
46	dopr.	Přesun stavebních kapacit	ks	1 00	1 000,00	1 000,00
47	dopr.	Mimostaveništní doprava	ks	1 00	1 000,00	1 000,00
48	dopr.	Dopravní značení	ks	1 00	1 000,00	1 000,00
49	geo.	Vytyčení podzemních sítí	ks	1 00	1 000,00	1 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Doprava</b>				<b>4 000,00</b>

CELKEM **146 626**

Severní 2  
IČ: 60  
zaps  
[redacted]  
[redacted]ájovice  
657  
ice  
(247)