
Číslo stavby: 36548

SMLOUVA O DÍLO
(dále je n  „Sm louva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. O bčanského zákoníku (NOZ) v platném  znění

Smluvní strany:

(1) K rálovéhradecký kraj
Pivovarské nám ěstí 1245, 500 03 Hradec K rálové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtm anem  Bc. Lubom írem  Francem
bankovní spojení: ................ ​........... ​....... ​.............. ​............ ​. ... . . . .....
č. účtu: ..... ​.............................
(dále jen  „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a  veškerých činnostech 
vyplývajících z plné m oci X X /M J/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SÚS K rálovéhradeckého kraje a.s.
K utnohorská 59, 500 04 Hradec K rálové 
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jm énem  zástupce ve věcech technických:
Jiří Kříž, tel: .......​.......​....... e-m ail: ............ ​... ​...............

a

(2) VDI Projekt s.r.o.
V áclavkova 169/1, 160 00 Praha 6 
IČ: 288 60 080 
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. M artinem  Kolářem , jednatelem
zapsaný v obchodním  rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze, oddíl C,
vložka 208636
bankovní spojení: ...... ​........... ​...... ​. ........ . ​....................... ​........ 
(dále je n  „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho 

ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/304 Úpice -  rekonstrukce komunikace“
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Číslo stavby: 36548

(dále jen  Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijím á nabídku zhotovitele na 
provedení a dokončení těchto služeb za následujících podm ínek:

I. C ena (v souladu se zněním  nabídky -  bod c článek II. Sm louvy)
a. N abídková cena bez DPH 559 000,- K č1}
b. DPH (21% ) 117 3 9 0 ,-K č')
c. Nabídková cena celkem (a + b) 676 390,- Kč^

přičem ž cena bude uhrazena způsobem  a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podm ínkách

II. Term ín dokončení
Term ín dokončení je  uveden ve Zvláštních obchodních podm ínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas D ílo bez vad za cenu uvedenou 
výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podm ínkam i obsaženým i 
v dokum entech uvedených v článku II. této  Sm louvy včetně odstranění případných vad 
Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jso u  
předm ětem  sm louvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jin o u  cenu, na k terou bude 
m ít zhotovitel nárok podle podm ínek sm louvy, v term ínech a způsobem  podle sm louvy.

4. N abídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a m ůže se 
m ěnit jen  dle podm ínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této sm louvě m ají ten význam , který jim  je  určen 
ve V šeobecných obchodních podm ínkách pro  zem ěm ěřické a  průzkum né práce a 
dokum entaci staveb pozem ních kom unikací, schválených M D -O PK  Č. j .  11/2015 -  120 
-  TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se 
současným  zrušením  O bchodních podm ínek pro zem ěm ěřické a průzkum né práce a 
dokum entaci staveb PK, schválených M D -O I, č.j. 321/08-910-IPK /l ze 9. 4. 2008.

6. Pokud se dále ve Sm louvě nebo je jích  jednotlivých  součástech užívá pojm ů ze zákona 
č. 513/1991 Sb. O bchodního zákoníku ve znění platném  do 31. 12. 2013, m ají se tím  pro 
účely této sm louvy na  m ysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 
v aktuálně platném  znění, případně předpisů  souvisejících.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. N íže uvedený souhrn dokum entů tvoří nedílnou součást obsahu Sm louvy. Pojm y 
a definice uvedené v této Sm louvě a především  v tom to článku II. m ají stejný význam , 
jaký  jim  je  přiřazen v O bchodních podm ínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokum enty, které jso u  nedílnou součástí Sm louvy, je jich  důležitost 
je  dána pořadím :
a) Souhrn sm luvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (O znám ení o výběru nejvhodnější nabídky);
c) N abídka Zhotovitele (D opis nabídky, form ulář Seznam  subdodavatelů);
d) V ýzva k podání nabídky; situační mapa, kopie katastrální m apy 1 a 2;
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e) ZO P-D Zvláštní obchodní podm ínky pro zem ěm ěřické a průzkum né práce a 
dokum entaci staveb pozem ních kom unikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) je jíž  
nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem ) a Přílohy C (Platby a 
platební podm ínky);

f) VO P-D V šeobecné obchodní podm ínky pro zem ěm ěřické a  průzkum né práce a 
dokum entaci staveb pozem ních kom unikací, schválených M D -O PK  č. j. 11/2015 -  120 
-  TN/1 ze dne 5 .2 .2 0 1 5 , s účinností od 6. února 2015, se současným  zrušením  
O bchodních podm ínek pro zem ěm ěřické a průzkum né práce a dokum entaci staveb PK, 
schválených M D -O I, č.j. 321/08-910-IPK /l ze 9. 4. 2008., (jsou přístupné na  internetu 
na adrese http://vvv.w.nipk.cz/OP/OP15% 207.ementericske.pdl' a  ke sm louvě se 
nepřikládají);

g) Technické podm ínky (ke sm louvě se nepřikládají);
h) Související dokum enty (ke sm louvě se nepřikládají).

D okum enty jsou  zde řazeny podle kritéria je jich  právní síly, a  to  od dokum entu nej vyšší 
právní síly pod písm . a) k dokum entu nejnižší právní síly pod písm . h), a s ohledem  
na tuto skutečnost bude tato Sm louva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokum enty uvedené v čl. II. pod písm enem  f), g),-h) stranám  znám é 
a považované jim i za nedílnou součást této Sm louvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tam též stranám  k dispozici. Sm luvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokum entů uvedených v čl. II. je  jim  znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Sm louva, je jíž  součástí jso u  dokum enty uvedené v odst. 1 -  (a) až (h) článku II., 
nabude platnosti a účinnosti dnem  podpisu sm luvních stran.

2. Zhotovitel si je  vědom , že je  ve sm yslu ust. § 2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o zm ěně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále je n  „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

3. Obsah této Sm louvy je  m ožné zm ěnit pouze písem ným  číslovaným  dodatkem , 
odsouhlaseným  a  podepsaným  oběm a sm luvním i stranami.

4. V  otázkách, které nejsou touto Sm louvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
sm luvních stran ustanovením i O bčanského zákoníku (NOZ) a dalším i obecně závazným i 
právním i předpisy České republiky v p latném  znění.

5. Případné spory m ezi stranam i projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závazným i předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Sm louvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým  v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých  bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Sm luvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem  nové úpravy 
vzájem ných vztahů tak, aby byl zachován původní zám ěr Sm louvy.
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7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Sm louvy m ají všechny dokum enty (případně je jich  
kopie), které jso u  označeny jako  součást Sm louvy, k dispozici alespoň v jednom  
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této  Smlouvy.

8. Sm luvní strany se zavazují, že veškeré inform ace vzájem ně poskytnuté a vztahující se ke 
Sm louvě se považují za důvěrné a za obchodní tajem ství. K terákoli sm luvní strana nesm í 
bez předchozího písem ného souhlasu druhé sm luvní strany poskytnout nebo zpřístupnit 
třetím  osobám  jakékoli inform ace nebo dokum enty, které se vztahují ke Sm louvě, které j í  
již  byly nebo budou druhou sm luvní stranou předány nebo jin ak  zpřístupněny. U stanovení 
tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) m ají sm luvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem ,
b) takové inform ace sdělí osobám , které m ají ze zákona stanovenou povinnost 

m lčenlivosti
c) se takové inform ace stanou veřejně znám ým i či dostupným i jin ak  než 

porušením  povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je  poskytnutí takových inform ací v souladu se Sm louvou a je jím  účelem .

9. Sm louva je  vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž O bjednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a  Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Sm luvní strany prohlašují, že si Sm louvu přečetly, plně porozum ěly je jím u  obsahu 
a s  je jím  zněním  souhlasí. Dále prohlašují, že Sm louvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podm ínek. N a důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

11. Uzavření této sm louvy bylo schváleno Radou K rálovéhradeckého kraje, usnesením  
č. R K /Á /ttS C ttO ló  ze dne . XI.A  - 2olG

K.éiov 'h r.;:U ‘ !-Ý '-“ 'i 
su;!'- iii v
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Bc. Lubomír Franc 
hejtman

Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 28. 8. 2013 
Čj: XX/MJ/2013

P L N Á  M O C

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náinčstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
1Č 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Bc. Lubomírem Francem,

uděluje plnou moc
společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, se sídlem 
IIradcc Králové, Kutnohorská 59, k zastupování Královéhradeckého kraje při 
činnostech nutných pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípavy, předcházející 
realizaci těchto staveb a ke kontrole staveb, které mají být převedeny do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízeních a jednáních týkajících se pozemních komunikací, 
silničních pozemků, pozemkových parcel, včetně všech jejich součástí 
a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, při udělení vyjádření 
ke vstupu třetích osob na majetek kraje a v souvislosti s přípravou a realizací 
staveb,

b) jednání s územními samosprávami, právnickými a fyzickými osobami ve 
věcech, týkajících se pozemních komunikací, silničních a silničních pomocných 
pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech, 
týkajících se pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou 
součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek,

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, 
výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních 
pomocných pozemků a pozemkových parcel a při zajišťování podkladů pro 
zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitostem ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí při přípravě 
a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které 
budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako 
silniční pozemek a pomocný silniční pozemek, jednání a úkony vůči 
vlastníkům sousedních pozemků a staveb, příprava smluv o právu provést 
stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv,



smluv o výpůjčce,

cl) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních a jiných úkonů 
v příslušných řízeních dle stavebnč-právních předpisů a dalších souvisejících 
právních předpisů k umístění a realizaci staveb ( zejména ohlášení, územní 
řízení, stavební řízení, kolaudační řízení), počítaje v to i veškeré úkony vůči 
příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých 
potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné 
i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje,

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody 
apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti společnosti v souvislosti s přípravou 
a realizací staveb,

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, 
právnickými osobami, fyzickými osobami, sdruženími, apod., v souvislosti 
s nakládáním majetku Kraje při přípravě a realizaci staveb,

g) zajištění podkladů a Činností spojených se zadáváním veřejných zakázek pro 
Královéhradecký kraj jako zadavatele.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za 
zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškeré právní a jiné úkony ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat 
právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat 
opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je  
brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.
Zmocnitel opravňuje zmocněnce uděloval k účelu danému tímto zmocněním též 
zmocněni jiným osobám ve smyslu ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku 
v platném znění.

V Hradci Králové dne 28. srpna 2013

hej típ.....​................................​........
/

Plnou moc přijímáme v celém rozsahu

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Telefon:
Fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:

495 540 211
495 533 973
svatava.koubova@suskhk.cz
708 89 546
CZ70889546

/
VDI Projekt s.r.o. 

Václavkova 169/1 

160 00 Praha 6 - Dejvice

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
TOÚ/030-16/Ko Ing. Koubová / 18

0 1. C3. 2016

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu

Na základě posouzení a zhodnocení nabídek Vám sdělujeme, že zadavatel v řízení o zadání zakázky 
rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jenž nabídl nejnižší nabídkovou cenu, na zakázku:

Vypracování projektové dokum entace ve stupni dokum entace pro vydání stavebního povolení 
(DSP) + dokum entace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem vým ěr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/304 Úpice -  rekonstrukce kom unikace“

Nabídka, kterou jste předložili, splnila podmínky zadání této veřejné zakázky a zároveň byla 
vyhodnocena jako nej výhodnější z hlediska nejnižší nabídkové ceny.

Z tohoto důvodu Vás vyzývám k předložení smlouvy o dílo pro Královéhradecký kraj a smlouvy 
o dílo pro Město Úpice, které byly součástí zadávací dokumentace, k podpisu do 10 pracovních dnů 
od doručení tohoto oznámení, a k předložení kopie pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu 
(v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59 

500 04 Hradec Králové

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závazné smlouvy o dílo. Závazné smlouvy o dílo vzniknou jejím  podpisem 
v souladu s podmínkami zadám.

Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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D O P I S  N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání
stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr včetně jeho 
ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „11/304 Úpice -  rekonstrukce 
komunikace“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podm ínek (VOP-D, ZO P-D ), technických 

kvalitativních podm ínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokum entace a  po seznám ení se 

skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 

v plné shodě s výše uvedeným i dokum enty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem : 559 000,- Kč

Cena D PH  (21% ): 117 3 9 0 .-Kč

Cena celkem včetně DPH: 676 390,- Kč

kterou je  m ožno překročit (zm ěnit) je n  za podm ínek uvedených ve sm louvě o dílo.

2. Souhlasím e s tím , že naše nabídka je  platná do 31. 10. 2016 a je  pro nás závazná a m ůže být 
přijata kdykoliv před  uplynutím  uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena sm louva o dílo m ezi nám i a objednatelem , nebude tato nabídka 
představovat závaznou sm louvu m ezi námi.

D atum  11.7.2016

Zhotovitel: .......​............
................. 

​.......​.....​........... 
​.....​.......​.....​......

Podpis oprávněné osoby Ing. M artin Kolář, jednatel

za  společnost: VDI P rojekt s.r.o., V áclavkova 169/1, 160 00 Praha

STRANA 1 (CELKEM 1)



Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru
stavební akce

„11/304 Úpice -  rekonstrukce komunikace

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Ing. Petr Rothe

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Na Šumavě 140 
252 26 Třebotov

IČ: 14963604
geodetické zaměřeníOsoba oprávněná jednat 

jménem či za subdodavatele: -

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
Tel./fax: 737 827265

E-mail: rothe.petr@tiscali.cz

mailto:rothe.petr@tiscali.cz


Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

2 Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

MANIFOLD GROUP s.r.o.

zpracování plánu BOZP

Sídlo / Místo podnikání, popř 
místo trvalého pobytu:

Mikulášské nám.552/17 
326 00 Plzeň

IČ: 26348764
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele: Ing. Daniel Tóth

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

C14551

Tel./fax: 377 321 193
E-mail: blaha@manifold.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

3. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

EMPLA AG, spol. s r.o.

hluková studie

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Za Škodovkou 305 
503 11 Hradec Králové

IČ: 25996240
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele: Ing. Vladimír Plachý

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

C1178

Tel./fax: 777 769 087
E-mail: plachy@empla.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

4. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

IMOS Brno, a.s

diagnostický průzkum

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Olomoucká 174 
627 00 Brno

IČ: 25322257
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele Ing. Petr Meluzín

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

B2211

Tel./fax: 602 554 150
E-mail: meluzinp@imosbrno.eu

mailto:blaha@manifold.cz
mailto:plachy@empla.cz
mailto:meluzinp@imosbrno.eu


Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

5. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Agrogeologie s.r.o.

inženýrsko-geologický průzkum

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Duchoslávka 2053/6 
160 00 Praha 6

IČ: 02192217
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele: RNDr. Tomáš Vrana

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

C216682

Tel./fax: 737 686 306
E-mail: vrana@agrogeologie.cz

...... ​............​.
...................​......... 

​.......​.....​..........​.. 
​.....​.......​.....​....... .

......​.............​........ 
​............

mailto:vrana@agrogeologie.cz


Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

TOÚ/030-16/Ko Ing. Koubová /18
2 8 - 06 -  2016

Věc: Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném 
znění, (dále jen zákon), a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se 
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme 
k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho 

ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/304 Úpice -  rekonstrukce komunikace“

1. Identifikační údaje zadavatele

Podle Smlouvy o spolupráci ze dne 18. 4. 2016:

Zadavatel č. 1:
podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím 
subjektům, tj. zejména vůči zájemcům a uchazečům o veřejnou zakázku:

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem 

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SUS Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
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pro technické záležitosti: Jiří Kříž, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 
500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov, 
tel: 499 739 317, e-mail: iiri.kriz@suskhk.cz

(dále také Objednatel Královéhradecký kraj)

Zadavatel č. 2:

Město Úpice
se sídlem Pod Městem 624, 542 32 Úpice 
IČ: 002 78 386 
DIČ: CZ00278386
jednající Ing. Jaroslavem Hůlkou, starostou města

Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Ing. Jaroslav Hůlek, tel. 724 180 862, e-mail: starosta@upice.cz 
Město Úpice, Pod Městem 624, 542 32 Úpice

(dále také Objednatel Město Úpice)

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je  vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) komunikace a 
dalších objektů, které jsou předmětem zakázky a projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) odvodnění komunikace, soupisu stavebních prací, dodávek 
služeb s výkazem výměr věetnč jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci 
stavby v předpokládaném rozsahu 180 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce “11/304 Úpice -  
rekonstrukce komunikace“.

Jedná se o rekonstrukci silnice 11/304 v úseku od cca 0,060 (ZÚ -  konec asfaltobetonového krytu cca 
60 m od křižovatky sl/14) do cca 0,560 (KÚ -  začátek asfaltobetonové vozovky před místním 
oddělením PČR) v celkové délce cca 0,500 km. V rámci rekonstrukce bude odstraněna stávající 
dlažba, která bude nahrazena asfaltobetonovou vozovkou. Konstrukce vozovky bude navržena na 
základě diagnostiky stávající konstrukce vozovky a vlastností zemin v aktivní zóně. Nový povrch 
komunikace bude tvořit tzv. tichý koberec. V napojení rekonstruovaného úseku na stávající 
komunikaci bude provedena oprava obrusných vrstev vozovky. V rámci projektové dokumentace bude 
navrženo obnovení odvodnění komunikace, návrh bude odpovídal novému typu povrchu. V rámci 
rekonstrukce komunikace bude provedena rekonstrukce splaškové kanalizace a výstavba nové dešťové 
kanalizace v ul. Pod Městem, která bude nově napojena do kmenové stoky v ul. Bratří Čapků. Na levé 
straně komunikace budou, v rámci navržené rekonstrukce, zachována podélná parkovací stání. V rámci 
zpracování projektové dokumentace budou projekčně zpracovány stavební objekty, které bude 
financovat město Úpice. Jedná se o výměnu vodovodního řadu DN 175, vodovodních přípojek a 
rekonstrukce chodníku na levé straně komunikace v ul. Pod Městem. Rekonstrukce inženýrských sítí 
bude navržena tak, aby v rámci realizace byly minimalizovány nutné odstávky inženýrských sítí síti.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je  uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, 
která je  součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 000 000,- Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální 
přípustnou nabídkovou cenou. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu
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pro část veřejné zakázky pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 700 000,- Kč 
bez DPH a maximální přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné zakázky pro zadavatele č. 2 Město 
Úpice v maximální výši 300 000,- Kč bez DPH.

Nabídka, ve které nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, bude 
ze zadávacího řízení vyřazena, což bude mít za následek vyloučení uchazeče.

3. Doba a místo plnění zakázky

Termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 15 dnů od protokolárního 
předání všech připomínek ke konceptu DSP + PDPS od objednatele.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Uchazeč může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace pro zadavatele č. 1 bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické 
záležitosti na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb 
Trutnov, Sportovní 508,541 03 Trutnov.

Dokumentace pro zadavatele č. 2 bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické 
záležitosti na adrese Město Úpice, Pod Městem 624,542 32 Úpice.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky;

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
5 .2 .2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008 (viz. http://www.pipk.cz/OP/OP 15%20zememericske.pdf);

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI,
č .j. 101/07-910-IPK/l, ze dne 29.1 .2007, s účinností od 1. února 2007,
viz. http://www.pipk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf, ve znění Dodatku 
č. 1, viz. http://www.pipk.cz/SM%20pro%20PD-dodatek%201 .pdf - nepředávají se 
dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29. 8. 2005, s účinností od 1. 10. 2005, 
nepředávají se dodavatelům, viz. http://www.pipk.cz/TKP-D 1 .pdf;

5. Formulář Smlouva o dílo (pro Královéhradecký kraj a Město Úpice) -  závazný vzor;

6. Formulář Dopis nabídky (pro Královéhradecký kraj a Město Úpice) -  závazný vzor;

7. Seznam subdodavatelů -  doporučený vzor;

8. Situační mapa, kopie katastrální mapy 1 a 2, Vyjádření městských vodovodů a kanalizací 
Úpice.
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Zadavatel zašle zadávací dokumentaci v elektronické podobě e-mailem na základě e-mailové žádosti 
dodavatele. V případě potřeby je  zadavatel připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 7. 2016 v 8:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny 
na níže uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 12. 7. 2016 do 8:00 hodin.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem (obchodní firmou)/jménem a 
příjmením uchazeče, adresou.

Na obálce bude uvedeno: „NEOTEVIRAT -  Vypracování projektové dokumentace stavební akce 
„II/304 Úpice -  rekonstrukce komunikace“

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně 
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je  přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu s termínem 
stanoveným zadávací dokumentací pro podání nabídek.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Uchazeč v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je  v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání 
nabídky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění 
na živnost „projektová činnost ve výstavbě“; netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou 
autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném a účinném znění,

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění 
na živnost „výkon zeměměřických činností“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „dopravní stavby“ podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
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- dokladu osvědčujícího autorizaci v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a 
účinném znění,

- dokladu osvědčující odbornou způsobilost osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a 
c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, ve formě osvědčení podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném a účinném znění -  měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním 
chráněném prostoru staveb, (autorizace u SZÚ nebo akreditace u CIA), popř. 
u technických měření osvědčení dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném a účinném 
znění (autorizace k úřednímu měření),

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na uchazeče, příp. 
subdodavatele, např. je-li uchazečem, příp. subdodavatelem právnická osoba, je  nutné v nabídce uvést 
též vztah odborně způsobilé osoby k uchazeči, příp. subdodavateli (například, že se jedná 
o zaměstnance uchazeče, příp. subdodavatele, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je  v jiném 
vztahu k uchazeči, příp. subdodavateli (např. subdodavatel) apod.).

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
v plném rozsahu, je  oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele. V takovém případě se přiměřeně použije § 51 zákona. Dodavatel je  povinen zadavateli 
předložil smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace. Dále je  dodavatel povinen zadavateli předložit za subdodavatele výpis 
z obchodního rejstříku, pokud je  vněm  zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je  v ní 
zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky).

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně -  v listinné formě v jednom originále -  a musí být zpracována 
v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě úředně 
ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům prokazujícím splnění kvalifikace 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, 
musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je  zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím 
členění:

7. 1. Dopis nabídky
Nabídku bude tvořit především dopis nabídky -  pro Objednatele Královéhradecký kraj a 
pro Objednatele Město Úpice - vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu této výzvy. 
Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek 
vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč v dopisu doplní chybějící údaje a dopis podepíše 
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.
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7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace
Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy -  pro Objednatele Královéhradecký 
kraj a pro Objednatele Město Úpice -vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu této 
výzvy. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek 
vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny
Za účelem zpracování nabídkové ceny je  dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové 
ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří přílohu teto výzvy). 
Celková cena bude v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny rozdělena zvlášť pro Objednatele 
Královéhradecký kraj a zvlášť pro Objednatele Město Úpice Zadavatel upozorňuje dodavatele, že 
jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a bude mít za následek vyřazení nabídky 
a vyloučení uchazeče. Uchazeč v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje 
a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

Do nabídkové ceny nesmí uchazeč zahrnout rezervu.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je  povinen i veškeré činnosti, které nejsou 
výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková ceny musí být platná až 
do celkového dokončení díla.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. 
Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a 
platební podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015- 
120-TN/l, ze dne 5 .2 .2015 , s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních 
podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9 .4 .2008 , které jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

I Iodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria nejnižší nabídková cena za předmět 
zakázky v Kč bez DPI I, která je  tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského 
dozoru, sečtená pro Objednatele Královéhradecký kraj a pro Objednatele Město Úpice, tj. 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace 
nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří 
přílohu této výzvy).

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nej vyšší.
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10. Ostatní podmínky zakázky

V rámci posuzování nabídkových cen uchazečů stanovuje zadavatel pro tuto veřejnou zakázku výši 
mimořádně nízké nabídkové ceny a to následujícím způsobem.

a) při posuzování 3 a méně nabídek, nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu 
výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a 
místě obvyklou;

b) při posuzování 4 nebo 5 - t i  nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena 
průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20%;

c) při posuzování 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena 
průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20%.

Zadavatel bude v rámci posuzování nabídkových cen posuzovat nabídky, které splnily 
požadavek úplnosti po obsahové stránce, byly podány uchazeči, kteří prokázali kvalifikaci 
v rozsahu požadovaném zadavatelem, a zároveň nepřekročily zadavatelem stanovenou 
hodnotu maximální ceny.

Všechny nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká nabídková cena, stanovená 
výše uvedeným způsobem v bodech b) a c), mohou být ze zadávacího řízení vyřazeny.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že bude uchazeč využívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele, je  povinen toto 
uvést v rámci předložené nabídky, včetně identifikačních údajů subdodavatele (obchodní 
firma/název/jméno a příjmení; identifikační číslo; sídlo/bydliště a místo podnikání).

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, jinak bude jeho 
nabídka vyřazena a on bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Dodavatel, který nepodal nabídku 
v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. 
této výzvy).
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/304 Úpice -  rekonstrukce komunikace“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“ 

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem 
infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1.2007 s účinností od 1.2. 2007, ve znění Dodatku 
č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 
998/09-910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, viz, 
http://www.pipk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201 .pdf:

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, viz. 
http://wwvv.pipk.cz/TKP-D I .pdf:

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací http://www.pink.cz/TKP 1 .pdf:

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je  povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádření 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit,
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zhotovitel je  povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, 
doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a 
(iv) podpisy všech osob přítomných najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem 
poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii)jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- min. 1 x měsíčně v rámci zpracování projektové dokumentace (projektant je  povinen zajistit přítomnost 
zástupců SUS Královéhradeckého kraje a.s. a zástupců města Úpice)

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:
„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je  dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně 
autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických
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zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle 
smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele 
vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je  oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést 
své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je 
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je  povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je  však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a 
výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je  zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je  povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je  odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je  povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je  nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobílá/autorizováná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je  povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli,
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nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 
předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobílé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně 
způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu 
a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je  oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se 
objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je  povinen k její náhradě, ne však později 
než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.5 VOP se doplňuje o následující text

„Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je  stanovena ve výši 
10 000,- Kč za jednu položku.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, 
popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
poj istného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb („pojištění profesní odpovědnosti“) pro případ 
právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu 
vzniklou poškozenému vadou poskytnuté odborné služby, včetně 
sjednání podmínek, za kterých uzavře zhotovitel s pojistitelem 
udržovací pojištění (tj. pojištění odpovědnosti pro případ ukončení 
činnosti autorizované osoby)

1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy 
o dílo. Pokud je  Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné 
zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli 
ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. pojistných certifikátů, platí povinnosti 
uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu, příp. pojistný 
certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, 
smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy 
o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění 
objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůté doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 
certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základního limitu 250 000,- 
Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i 
na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím 
doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období I roku. a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. 
pojistný certifikát, v této lhůté předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani 
okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 
služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je  zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující), stanovuje se 
jednorázová smluvní pokuta ve výši 300 000,-Kč.“
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Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept DÚR odvodnění 
komunikace (pro Objednatele 
Královéhradecký kraj)

do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo

čistopis DÚR odvodnění 
komunikace (pro Objednatele 
Královéhradecký kraj)

do 15 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DÚR od objednatele

koncept záborového elaborátu do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo

koncept DSP + PDPS komunikace a 
odvodnění komunikace včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění (pro Objednatele 
Královéhradecký kraj)

do 45 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí

koncept DSP + PDPS včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění (pro Objednatele Město 
Úpice)

do 45 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí

čistopis DSP + PDPS komunikace a 
odvodnění komunikace včetně 
záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
(pro Objednatele Královéhradecký 
kraj)

do 15 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

čistopis DSP + PDPS komunikace a 
odvodnění komunikace včetně 
záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
(pro Objednatele Město Úpice)

do 15 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

Objednatel Královehradecky kraj: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace
staveb Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3

Objednatel Město Úpice: Město Úpice, Pod Městem 624, 542 32 Úpice

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni DSP + PDPS.“
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Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému konceptu projektové 
dokumentace ve stupni DUR písemně vyjádřit do 7 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele a ke konceptu 
projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS se písemně vyjádřit do 15 dnů od jeho předložení ze strany 
zhotovitele. Zhotovitel je  povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat 
oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto 
lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení 
dodatku k této Smlouvě o dílo.Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko 
objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe 
dokumentace ve stupni DÚR, DSP + PDPS.

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je  z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná 
pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3% z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3 000,- Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem 
za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové 
ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel nezahájí 
provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená 
v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“
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„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je  oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn 
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit 
od smlouvy v případě jakéhokoli porušení povinností ze smlouvy zhotovitelem, a to včetně toho, že nezapočne 
s prováděním díla vůbec. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli 
k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního 
povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést 
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 
pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením 
od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody".

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu smlouvy 
je  zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, 
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je  nezbytný pro všechny podzhotovitele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
subdodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této 
povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
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smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, 
že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených 
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

Ing. Svatava Koubová, tel.: .......​.......​....... e-mail: ...............................................
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla za Objednatele Královéhradecký kraj:

Jiří Kříž, tel.: .......​.......​........​...​.........​................................
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace 
staveb Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla za Objednatele Město Úpice:

Ing. Jaroslav Hůlek, tel. .......​.......​........​...​...................................... 
Město Úpice, Pod Městem 624, 542 32 Úpice

Kontaktní osoby zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera, VDI Projekt s.r.o., Třída Míru 109, 503 02 Pardubice,

tel. 777 589 190, e-mail: miroslav.kucera@vdiprojekt.cz

Zhotovitel:
.......

.......​.........

Podpis oprávněné osoby Ing. Martin Kolář, jednatel

za společnost: VDI Projekt s.r.o., Václavkova 169/1, 160 00 Praha
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je  podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 
-  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je vypracování projektové dokumentace ve ve stupni dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) komunikace a projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) odvodnění komunikace, soupisu 
stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) stavební akce “11/304 
Úpice -  rekonstrukce komunikace“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem 
infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1.2. 2007, ve znění Dodatku 
č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 
998/09-910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků, viz. 
hltp://vv ww.nink.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201 .pdf;

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební 
zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění.

• zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci silnice 11/304 v úseku od cca 0,060 (ZÚ -  konec asfaltobetonového krytu cca 60 m 
od křižovatky s 1/14) do cca 0,560 (KÚ -  začátek asfaltobetonové vozovky před místním oddělením PCR) 
v celkové délce cca 0,500 km. V rámci rekonstrukce bude odstraněna stávající dlažba, která bude nahrazena 
asfaltobetonovou vozovkou. Konstrukce vozovky bude navržena na základě diagnostiky stávající konstrukce 
vozovky a vlastností zemin v aktivní zóně. Nový povrch komunikace bude tvořit tzv. tichý koberec. V napojení 
rekonstruovaného úseku na stávající komunikaci bude provedena oprava obrusných vrstev vozovky. V rámci 
projektové dokumentace bude navrženo obnovení odvodnění komunikace, návrh bude odpovídat novému typu 
povrchu. V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena rekonstrukce splaškové kanalizace a výstavba 
nové dešťové kanalizace v ul. Pod Městem, která bude nově napojena do kmenové stoky v ul. Bratří Čapků. 
Na levé straně komunikace budou, v rámci navržené rekonstrukce, zachována podélná parkovací stání. 
V rámci zpracování projektové dokumentace budou projekčně zpracovány stavební objekty, které bude 
financovat město Úpice. Jedná se o výměnu vodovodního řadu DN 175, vodovodních přípojek a rekonstrukce 
chodníku na levé straně komunikace v ul. Pod Městem. Rekonstrukce inženýrských sítí bude navržena tak, aby 
v rámci realizace byly minimalizovány nutné odstávky inženýrských sítí síti.

Projekt rekonstrukce bude koordinován v rámci výrobních výborů se samosprávou obce, správci sítí 
umístěných ve stavbě a PČR Dl. Zhotovitel projektové dokumentace navrhne vhodné členění stavby do etap 
včetně návrhu objízdných tras a jejich projednání s dotčenými organy.
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Zadávaná projektová dokumentace je  rozdělena mezi dva objednatele (Královéhradecký kraj a Město Úpice) 

Součástí stavby jsou následující stavební objekty: 

pro objednatele Královéhradecký kraj:

SO -  101 Vozovka silnice 11/304 včetně vpustí, přípojek vpustí, dopravního značení atd.
SO -  301 Dešťová kanalizace (odvodnění komunikace)

pro objednatele Město Úpice:

SO -  102 Parkovací stání
SO -  103 Rekonstrukce chodníku
SO -  302 Rekonstrukce vodovodního řadu DN 175
SO -  303 Vodovodní přípojky

Předmětné území je  zakresleno v situační mapě, dále se předává kopie katastrální mapy dotčeného území a 
Vyjádření Městských vodovodů a kanalizací Úpice k Rekonstrukci komunikace 11/304 v Úpici a k žádosti 
o zvýšení počtu uličních vpustí ajejich napojení na stávající kanalizaci ze dne 27. 11. 2015.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, geodetického 
zaměření a diagnostiky vozovky. Stavba bude koordinována s městem Úpicí a správci sítí umístěných 
ve stavbě.

Zvláštní požadavky na PD: stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Projektant prověří možnost realizace 
ve dvou oddělených etapách. Projektant projedná vedení objízdných tras. Projektová dokumentace bude 
rozdělena technicky a finančně na objekty financované městem Úpicí a Královéhradeckým krajem

1. Etapa, ul. Dr. A. Hejny od cca 0,060 do cca 0,265 (křižovatka s ul. Dr. E. Beneše)
2. Etapa, ul. Pod Městem od cca 0,265 do cca 0,560 (před místním oddělením PČR)

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je  povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
300 vodohospodářské objekty
900 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci 
všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 
složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a 
správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 
dokladové částí zpracované PD.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a je jich  
parcelních čísel, vč. sousedních.
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• Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším  rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

• Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových 
intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m.
• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 

vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 

Územní systém ekologické stability a biokoridory.
• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 

celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání projektové dokumentace DSP + PDPS
• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 

svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 
a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a 
případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je  zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

• Součástí plnění díla je  i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou.

4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů 
a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy 
katastrální mapou.
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• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 
odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené 
v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 
povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 
vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením v platném znění, Vyhlášce ě. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je  i zajištění vstupů na pozemky 
potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 
a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 
pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 
zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu a inženýrsko-geologického
průzkumu (průzkum pro rekonstrukce -  opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B.

Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25 m (40 měření na 1 km).

Měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 
s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky,

• kopanou sondu minimálně 1 ks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně a 2 na druhé
straně vozovky) u okraje krytové vrstvy -  pro zjištění skladby stávající konstrukce,

• v případě problémů s únosností, tj. podložím vozovky: laboratorní rozbor zeminy (kopané sondy až
pod pláň), geotechnické vlastnosti hornin v aktivní zóně konstrukce vozovky do minimální hloubky 
0,7 m pod základovou spáru, pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací,

• volitelné video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu,
•  návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému

zatížení komunikace dle sčítání dopravy.

Druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

• Geotechnickv průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A -  Zásady geotechnického 
průzkumu, část B -  Provádění geotechnického průzkumu).

• ověření, zda stavba je  kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci 
neboje v jejich ochranných pásmech, není v CFIKO, Natura 2000, zdaje v území s archeologickými 
nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující 
možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD,

• případně další potřebné průzkumy.

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.
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Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) -  „zadávací výkresy stavby“ .

6. H luková stud ie

Měření bude provedeno pomocí vhodně vybraných kontinuálních 24 hod. měření 
(minimálně ve 4 měřících bodech). Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítání dopravních 
intenzit (minimálně ve 2 úsecích), na jehož základě by byl zkalibrován 3D hlukový model zástavby a 
dopočteny hodnoty hlukové zátěže na fasádách všech objektů v řešeném úseku. Měření bude provedeno 
v souladu s požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb. a platné metodiky na měření hluku z dopravy.

V průběhu zpracování hlukové studie bude ověřena možnost použití hygienických limitů hluku s korekcí 
na starou hlukovou zátěž pro řešený úsek komunikace.

Součástí hlukové studie bude výpočet a hodnocení hlukového zatížení území a výpočet hlukového zatížení 
v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí řešeného úseku pro stav před rekonstrukcí a po 
rekonstrukci (v podrobnosti na jednotlivá č.p., fasády a podlaží).
Výsledkem měření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou každého dotčeného objektu 
(pro denní a noční dobu) a musí být použitelné pro dimenzování akustické kvality okenních konstrukcí dle 
ČSN 730532.

Pokud bude v průběhu posuzování prokázáno, že není možné použít limity hluku s korekcí na starou 
hlukovou zátěž, resp. že v některých chráněných venkovních prostorech staveb jsou hlukové limity 
překračovány, bude v hlukové studii zpracován seznam takto dotčených objektů včetně fotodokumentace 
objektů, u kterých bude nutné prověřit akustické vlastnosti stávajících oken a v případě potřeby následně 
navrhnout jejich výměnu.

Hodnocení sledovaných objektů bude přehledně zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny 
následující údaje: identifikační číslo objektu, číslo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného 
objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo, vlevo), typ objektu, počet podlaží, údaje 
o pasportizovanýeh oknech (poloha fasády, typ oken, počet oken, rozměr oken, druh místnosti), akustické 
požadavky na neprůzvučnost, druh navrženého opatření (vyhovuje/nevyhovuje), číslo fotodokumentace. 
Součástí hodnocení sledovaných objektů bude zákres umístění objektu v katastrální mapě a 
fotodokumentace hodnoceného objektu.

V závěru hodnocení bude uveden požadavek na Rw (útlum hluku) nově vyměněných okenních 
konstrukcí, pro potřebu zajištění výběru zhotovitele realizace protihlukových opatření.

7. D IO

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami. Řešení veřejné hromadné 
dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatřeni 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a 
odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.
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8. Plán BOZP na staveništi

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být 
vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a 
také j í  podepsán.

9. Varianty

V průběhu zpracování PD budou předloženy technické varianty řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

10. Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a 
oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 
(formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován v souladu 
s poslední aktualizací oborového třídníku -  OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. 
Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a 
jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde 
uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem 
všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo 
ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet 
z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly 
z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr 
bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu 
výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně 
ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

11. Předání díla
Projektová dokumentace ve stupni DUR (čistopis), bude vypracována pro Objednatele Královéhradecký 
kraj v 11-ti vyhotoveních. DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 11-ti vyhotoveních 
pro Objednatele Královéhradecký kraj a v 11 -ti vyhotoveních pro Objednatele Město Úpice. Všechna paré 
budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

12. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.
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Základním účelem výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby na 
základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na 
stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že 
předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 
staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a 
odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení 
změn a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD 
výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým 
podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, 
nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování realizační 
dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 
v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je  závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 
o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat 
samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto 
náklady jsou již  zahrnuty v hodinové sazbě.
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Hodinová sazba je  stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je  následující:

„11/304 Úpice -  rekonstrukce komunikace“ 180 hodin čistého času výkonu souvisejícího se 
stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Pro Objednatele Královéhradecký kraj:
120 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu) 

Pro Objednatele Město Úpice:

60 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu 

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD. 

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.

13. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu služeb, 
je  přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle 
oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je  rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny "), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je  závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je  stanovena v Kč bez DPH.
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PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ
OBJEDNATELEM

PŘÍLOHA B

1. Personál
1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytn utá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:
• Síť stávající kanalizace ve formátu DGN,
• Trasu stávajícího vodovodu ve formátu DGN,
•Vyjádření Městských vodovodů a kanalizací Úpice k Rekonstrukci komunikace 11/304 v Úpici 

k žádosti o zvýšení počtu uličních vpustí a jejich napojení na stávající kanalizaci ze dne 27. 11. 2015.
• Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě

o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující 
výčet iím požadovaných dokumentů).

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPřč/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. 
května 2008, viz.
h itn://vv\vvv.nipk.cz/M P%20pro%20sestaveni%20%20ZTKP%20%20pro%20dokumentaci%20siavcb 
%201.pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je  uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 
Autorsky dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 
(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem 
hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové 
sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další 
náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. 
Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je  podmínkou vystavení a 
následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Faktura za autorský dozor 
zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli 
předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení 
předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci 
odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude 
určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a 
všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorsky dozor) 

pro Objednatele Královéhradecký kraj:
SO -  101 Vozovka silnice 11/304 včetně vpustí, přípojek vpustí, dopravního značení atd.
SO -  301 Dešťová kanalizace (odvodnění komunikace)

pro Objednatele Město Úpice:
SO -  102 Parkovací stání
SO -  103 Rekonstrukce chodníku
SO -  302 Rekonstrukce vodovodního řadu DN 175
SO -  303 Vodovodní přípojky

Dle rozčlenění veřejné zakázky na objekty budou každému objednateli zvlášť fakturovány objekty mu 
náležící.
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je  vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena
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na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

4) Společné ustanovení k fakturám
Každá faktura je  splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovaci adresa pro fakturaci -  Objednatel Královéhradecký kraj:
SUS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové

DoruČoyací adresa pro fakturaci -  Objednatel Město Úpice:
Město Úpice 
Pod Městem 624 
542 32 Úpice

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury -  daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpětjinými vadami, je  objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je  povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s placením. Celá 30tidenní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 3% 
z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny. 

6} DPH  bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

v ý k a z e m  v ý m ě r  vče tn ě  jeh o  ocen ěn í a v ý k o n  au to rsk éh o  d o zo ru  s ta v e b n í a k ce

„11/304 Úpice - rekonstrukce komunikace“

Rekapitulace nabídkové ceny
rekapitualce nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně 
Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj_______________________________

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Zeměměřické práce, mapového podkladu 16 000,00

b. Vypracování diagnostického a geotechnickélio průzkumu 54 000,00

c. Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zátížení 110 000,00

d. Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů 20 000,00

e. Vypracováni PD ve stupni DUR - odvodnění komunikace 40 000,00

f.
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS - silnice 11/304 a odvodnění 
komunikace 202 000,00

g- DIO a PD objízdné trasy 8 000,00

h.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho 
ocenění 16 000,00

i. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 10 000,00

j Plán BOZP na staveništi 23 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 499 000,00

Cena za výkon autorského dozoru 120 hod x 500 Kč/hod 60 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 559 000,00

DPH 21% 117 390,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 676 390,00

I
Rekapitulace pro objednatele Město Úpice

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Vypracování mapového podkladu 8 000,00

b. Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS 134 000,00

c.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho 
ocenění 12 000,00

d. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 7 800,00

e. Plán BOZP na staveništi 10 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 171 800,00

Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x 500 Kč/hod 30 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 201 800,00

DPH 21% 42 378,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 244 178,00

VDI Projekt s.r.o
Václavkova 169/1^ 

160 00 Praha 6 
IČ: 288 60 080 /



Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Královéhradecký kraj 559 000,00

b Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Město Úpice 201 800,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 760 800,00

VDI Projekt
Václavkova 169/i 

160 Otí Praha 6 
10:288 60 080


