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Specifikace dila dle €l. 2 odst. 1 smlouvy

VKV radiova polohova navéstidla na stanovistich vzdaleného i blizkého polohového radiového
majaku jsou soucasti systému piesnych pfiblizovacich radiomajakti ILS (Instrument Landing
System) pficemz VKV radiové polohové navéstidlo (dale jen MARKER) je na stanovisti blizkého
polohového radiomajaku je oznaCovano jako Middle Marker (dale jen MM) a na stanovisti
vzdaleného polohového radiomajaku je oznaCovano jako Outer Marker (dale jen OM). Konfigurace
téchto stanovist ve spolupraci se systémem ILS zabezpecuje automatické navedeni letadla
vybaveného timto systémem do stanovené vzdalenosti a vysky vic¢i bodu dosednuti na vzletové
a pristavaci draze (dale jen VPD).

Radionavigaéni stanovist¢ jsou na kazdém letiSti pfipojena do monitorovaciho
a fidiciho systému AMS — 1, ktery zajistuje vzdalené ovladani a monitoring LPZ MARKER a dalsi
zafizeni (el. sit, EZS + EPS) stanovisté. Stanovist¢ jsou bezobsluzna, technicky personal
se dostavuje na stanovisté za u¢elem kontroly, v ptipad€é poruchy zatfizeni nebo v rdmci preventivni
udrzby zatizeni. Technicky popis rozhrani (interface) systému AMS — 1 bude zhotoviteli dodan
uzivatelem. Soucasti dodavky je softwarovy modul vyrobce systtmu AMS — 1 simplementaci
ovladani a monitoringu nové technologie.

Modernizovana radionaviga¢ni stanovisté a v nich nov¢ instalovana technologie (aparatury)
musi odpovidat ustanoveni vojenského ptedpisu Let 5 — 2, civilniho pfedpisu MD L10/1, L14
a ostatnich obecné zdvaznych norem a ptedpisii legislativy CR.

I. Dodavka a instalace MARKER MM a OM:

a) Pofizeni a instalace nové technologie VKV radiového polohového navéstidla OM
na leteckych zékladnach Sedlec, Vicenice u Namést€¢ nad Oslavou (dale téz jako
,LKNA®), Caslav (dale téz jako ,,LKCV*), Praha — Kbely (déle téz jako ,,LKKB*)
a letiStni spravy Pardubice (déle téz jako ,,LKPD*):

e technologicky kontejner pro umisténi technologie dle projektové dokumentace LKKB
OM,

e VKV polohové navéstidlo MARKER se 100% zalohou vcetné instalacni konzole,

modul fizeni, elektronika automatiky ovladani a monitoringu s funkci samokontroly

(BITE),

komunikaéni rozhrani,

anténni systém MARKER, v¢etné souvisejiciho materialu a napajecu,

uméla anténni vf zatéz veetné vf prepinace,

softwarovy modul integrace ovladani a monitoringu nové technologie do AMS — 1,

systém zalozniho napéjeni pro bezvypadkovy provoz (6 hodin),

automatika pfepnuti na zalozni zdroj a dalkové ovladani,

klimatizace se stanovenym vykonem dle schvaleného projektu,

silnoproudy rozvadé¢, prepétové ochrany, kabely a dalsi elektroinstalaéni materidl

pro novou technologii,



specialni testovaci a kontrolni zatizeni pro technickou udrzbu,

specialni naradi pro technickou udrzbu dle analyzy logistického zabezpecenti,

sada nahradnich dila dle analyzy logistického zabezpeceni,

pruvodni technickd dokumentace k zafizeni, vCetné servisni dokumentace pro udrzbu
a opravy,

e provedeni béznych stavebnich Uprav, které nebudou investicemi, po provedeni instalaci
radionavigacni technologie MARKER (oprava vnitinich omitek, vymalovani oprav
kabelovych priichodd...).

b) Pofizeni a instalace nové technologie VKV radiového polohového navéstidla MM
(LKNA, LKKB, LKCV a LKPD):

e technologicky kontejner pro umisténi technologie podle predmétu vetejné zakazky -
projektové dokumentace LKPD MM

e VKV polohové navéstidlo MARKER se 100% zalohou vcetné instalacni konzole,

modul fizeni, elektronika automatiky, ovladani a monitoringu s funkci samokontroly

(BITE),

komunikacni rozhrani,

anténni systém MARKER, vcetné souvisejiciho materidlu a napajecu,

uméla anténni vf zatéz veetné vf prepinace,

softwarovy modul integrace ovladani a monitoringu nové technologie do AMS — 1,

systém zalozniho napajeni pro bezvypadkovy provoz (6 hodin),

automatika pfepnuti na zalozni zdroj a dalkové ovladani,

vystrazné osvétleni anténniho prostoru VKV antény mimo MM LKCV,

klimatizace se stanovenym vykonem dle schvaleného projektu,

silnoproudy rozvadec, prepétové ochrany, kabely a dalsi elektroinstalacni material

pro novou technologii,

specialni testovaci a kontrolni zafizeni pro technickou udrzbu,

specialni naradi pro technickou udrzbu dle analyzy logistického zabezpecenti,

sada nahradnich dila dle analyzy logistického zabezpeceni,

pravodni technickd dokumentace k zafizeni, v€etné¢ servisni dokumentace pro udrzbu

a opravy,

e provedeni béznych stavebnich Uprav, které nebudou investicemi, po provedeni instalaci
radionavigacni technologie MARKER (oprava vnitinich omitek, vymalovani oprav
kabelovych prichodd...).

c) Konfigurace systémt, vcetné integrace ovladani do monitorovaciho a fidiciho systému
leteckych pozemnich zatizeni AMS — 1.

d) Revize, testy instalace a funkCnosti aparatur na stanoviStich, typova a provozni
certifikace dle zakona & 219/1999 Sb., o ozbrojenych silich CR, v platném znéni,
integracni testy stanovist s AMS — 1, ovéfeni funkénosti systému letovym méfenim.
Na VKV radiova polohova navéstidla musi byt vyddno ,,OsvédCeni provozni
zpusobilosti‘.

Technické a uzivatelsko — technické poZadavky na VKV polohové navéstidlo:
a) Technické pozadavky:
VKY polohové navéstidlo MARKER




Kmitocet nosné viny 75 MHz
Stabilita kmitoctu 5.10°
Druh provozu/modulace NON/A2A
Polarizace horizontalni
Hloubka modulace 95+4 %
Harmonické zkresleni max. 15 %
Vykon min. 3 W
Presnost modulac¢nich kmitocta 2,5%
Kmitoc¢et modulac¢niho signalu Vnit’f‘ni ,/ 3000 Hz

tratove

stiedni 1300 Hz

vnéjsi 400 Hz

b) Uzivatelsko — technické pozadavky:

Vyzatovaci diagram navéstidla musi zabezpecovat zvukovou a svételnou signalizaci na palubé
letadla v okamziku pieletu stanovisté pti sestupu ve sméru osy vzletové a piistavaci drahy (dale
jen ,,VPD*) do vysky minimalné¢ 2000 m a v dalkach, métenych na sestupové a kursové Caie
u vnéjsiho polohového navéstidla (600 + 200) m. Sila pole, zabezpecujici uvedené kryti, se rovna
hodnot& 1,5 mV/m (-82 dBW/m?). Uvniti oblasti kryti mé sila pole stoupat az na 3 mV/m (-76
dBW/m?).

VKV polohové navéstidlo musi byt mozné konfigurovat pro vysilani znacek: carky, tecky
a kombinace teCka/Carka. KliCovani musi zajistit trvani teCek a cCarek, spolu s oddélovacimi
mezerami na odpovidajici rychlosti klicovani u navéstidla s provozem nepfetrzité série carek
vysilani 2 carek za 1 s, provozem nepietrzité série tecCek vysilani 6 tecek za 1 sa provozem
nepfetrzité série kombinace teCka — ¢arka vysilani 2 ¢arek nebo 6 tecek za 1 s.

Uvedené rychlosti vysilani identifika¢nich signalti musi byt dodrzeny s ptfesnosti + 15 %.

VKV polohové navéstidlo musi byt vybaveno Kkontrolnim zafizenim (monitoring
a samokontrola — BITE), automatikou pfechodu na zalozni vysila¢ a zalozni nap4jeni,
které umoznuje indikaci piislusnému pracovisti dohledu:

e pokles vyzafovaného vykonu na méné€ nez 50 % nominalni hodnoty,
e sniZeni hloubky modulace pod 70 %,
e nespravné klicovani,
e  zjistit nespravnou ¢innost nebo poruchu kontrolniho zatizeni,
o zabezpeCit pfepnuti zafizeni na zéalozni soupravu bez pieruSeni provozu polohového
navestidla,
o zabezpelit pfepnuti zafizeni na zalozni napajeni bez preruseni provozu polohového
navéstidla.
VKV polohové navéstidlo musi byt vybaveno ovladacimi prvky a interface pro pfipojeni
notebooku s ovladacim a konfiguratnim software pro mistni nastaveni a konfiguraci technickych

parametrti zafizeni. Soucasné musi byt vybaven interface pro dadlkové ovladani a monitoring
s integraci do monitorovaciho a fidiciho systému leteckych pozemnich zatizeni letist¢ AMS — 1
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(vyrobek spolecnosti Transcon Electronic Systems, spol. s . 0.). Pribézna provozni kontrola vSech
soucasti bude provadéna automaticky kontrolnim (monitorovacim) zatizenim, provozni stav bude
pravidelné odesilan na pracovisti dohledu, kde bude vyhodnocovan a provadéna kontrola
parametrt a predepsanych udajii na HMI systému AMS — 1.

V souladu s ustanovenim platné vyhlasky MO ¢. 154/2011 Sb., o schvalovani technické
zpisobilosti vojenskych letadel, provadéni pravidelnych technickych prohlidek vojenskych letadel
a zkousek technickych zafizeni vojenskych letadel, ve znéni pozd¢jSich predpisit a Metodickych
pokyni OVL MO (MP — OVL — IPZT — T001) musi mit zbozi Osvédceni typové a provozni
zpusobilosti.

Soucasti piejimacich protokoli musi byt kladné vysledky provedenych instalacnich testd
a letovych méfeni nové potizenych technologii (aparatur).

Pozadavky na VKV polohové navéstidlo jsou dale uvedeny v leteckém piedpise MD L10/1, hl.
3, odst. 3.1.7 a 3.6. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim obsah pfedmétného letového predpisu
znam.

c) Dalsi pozadavky a upfesnéni dila:

Drzak anténniho systému VKV polohového névéstidla musi byt umistén na konzole na zdi
objektu radiového stanovisté popiipade pouzitého ptistrojového kontejneru, nebo blizkém stozaru.

Zatizeni bude napdjeno zelektrické sit€¢ 230V/50 Hz. Systém zaloZniho napéjeni
pro bezvypadkovy provoz zajisti provoz VKV polohového navéstidla do doby prechodu na zalozni
zdroj elektrické energie s dostateCnou rezervou s dobou 6-ti hodin. Pfechod na zdloZzni zdroj
napajeni bude signalizovan na dohledové pracovisteé cestou AMS — 1.

Systtm AMS — 1 ma instalovany interface na radionavigacnim stanovisti. Pfesun stavajici
technologie na stanovistich MM (blizna) LKPD a OM (dalnd) LKKB do novych bun¢k pro
umisténi technologie, feSeni ndhradniho vysilani na stanovisti bliznd LKPD a dilna LKKB
provede ACR silami VU 6950 Olomouc — opravna LRNS, premisténi AMS-1 a EZS provede
zhotovitel. Celou ¢innost bude dozorovat zhotovitel.

Prace spojen¢ s reinstalaci NDB vysilacii VKV radiomajaki do novych technologickych
kontejnerid u VU 8407 Praha a VU 2436 Pardubice.

Rozsah praci Realizator
Odpojeni a demontdz TDV-50, MKR-03, ACR
piipojeni meteo zafizeni (meteo pouze u
LKPD)
. Odpojeni a demontaz AMS-1, EZS Zhotovitel
3. Realizace nahradniho provozu NDB a ACR
MKR-03 — komplet vcetn¢ uvolnéni do
provozu
4. Instalace kabeldZe pro ptipojeni TDV-50 Zhotovitel
(sitové napajeni, AKU, anténa) v novém
technologickém kontejneru véetné
vytvofeni prostoru pro ulozeni AKU TDV-
50.
5. Vytvofeni pevného 1f piipojeni napajeni Zhotovitel
pro meteo zafizeni (pouze u LKPD).
6. Montéz, pripojeni a oziveni AMS-1 (pro Zhotovitel
MKR, NDB, <¢idla), EZS vnovém
technologickém kontejneru
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7. Montaz, piipojeni, oziveni a ladéni TDV- ACR
50 a MKR-03 (stary VKV radiomajék pro
zabezpeceni soubézného provozu) a meteo
zafizeni (pouze u LKPD) vnovém
technologickém kontejneru.

8. Uvolnéni do provozu TDV-50 a MKR-03 ACR
v novém technologickém kontejneru.
0. Uvolnéni do provozu nového VKV Zhotovitel

radiomajaku dle specifikace dila smlouvy

Dokumentace

Zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci, dokumentaci skute¢ného provedeni
a dale specifikovanou technickou dokumentaci leteckych pozemnich zatizeni (dale téz jako ,,
LPZ*), ktera se d¢€li do nasledujicich funkénich skupin:

a. Technické manudly (dale jen“TM*) HL1/2.
b. Soubory technickych dat (déle jen ,,TDP*).
c. Vycvikova dokumentace.

TM budou dodany v tisténém i elektronickém formatu. TDP bude ve formatu dodavatele,
ktery podléha schvéleni odbérateli. Vycvikovd dokumentace bude v tiSténém 1 elektronickém
formatu pro pouziti se stanovenymi ndstroji a databazemi. TDP, vycvikovd dokumentace
zpracovana dodavatelem musi byt pfistupné na standardnim kancelaiském PC.

V pribéhu zarucni lhity je zhotovitel povinen poskytovat Gdrzbu, spravu a aktualizaci
technické dokumentace.

Ad a.)Technické manualy

Technické manudly jsou dokumenty doddvané na mista instalaci — tj. LKNA, LKKB, LKCV
a LKPD (4x), Operaéni velitelstvi ACR (1x), technicky personal Opraven LRNS (VU 6950)
(2x) a opravarenskéd zatizeni pro HL3/4 pro potieby provoznich a zabezpecovacich aktivit.
Zahrnuji systémové manudly, manudaly obsluhy, manudly udrzby, postupy konfigurace
a nastaveni a ilustrovany rozpis ndhradnich dilti/technickych spotfebnich materiald. Tyto TM
budou obsahovat relevantni informace z manualti k COTS zafizenim.

VSechny technické manudly pro HL1/2 musi vychazet z jednoho, hierarchicky
strukturovaného dokumentu.

TM musi obsahovat veskeré informace potiebné pro provoz a udrzbu zatizeni dodavanych
v souladu se smlouvou. Tyto informace musi zahrnovat provozni tkoly a ukoly udrzby
na urovnich HL1/2 (v¢etn¢ demontdze/montaze skupin zatizeni).

Manualy COTS zafizeni musi byt dodavany spolu s COTS zafizenim.

Ad b.)Soubor technickych dat

(TDP) je technicky popis polozky piiméfeny pro podporu strategie nakupu, vyrobu,
technické a logistické zabezpeceni. Tento popis definuje konstrukéni konfiguraci a postupy
pozadované pro zajiSténi ptiméen¢ho vykonu polozky.



Zhotovitel dodd TDP, ktery bude obsahovat vSechny potfebné technické udaje,
jako napfiklad technické ndkresy a souvisejici seznamy, technické specifikace vyrobki
a souvisejici normy, vykonnostni pozadavky, méfici body a zapojeni, opatieni na zajisténi
kvality, podrobnosti o zplisobu baleni a dal§i udaje, které mohou byt potieba k popisu
hardwarové DI, aby mohly byt zajistény/vyrobeny, at’ uz jako celek nebo jako ndhradni dily.
Co se ty¢e COTS polozek, dodavatel je povinen poskytnout veSkeré podrobnosti souvisejici
s nazvem originalniho vyrobce, ¢isla a popisu dild, vSechny zndmé dodavatele a dalsi informace
potiebné k ndkupu polozky, kterd by spliiovala stejnd kritéria na ,,vzhled, konstrukci a funkci”
jako originalni polozka.

V priibéhu zarucni lhity je povinen TDP spravovat zhotovitel, ktery bude zaroven soubor
technickych dat podle potfeby udrzovat a aktualizovat. Operaéni velitelstvi ACR je opravnéno
provadét nahled, revizi, vytah/zpracovani/zobrazeni idaji TDP (zpracovani a zobrazeni pouze
na kopiich origindlnich dat).

Ad c.)Vvycevikova dokumentace

Veskera vycvikova dokumentace (at uz v elektronické nebo pisemné podobé&) dodéavana
dodavatelem, se povazuje za technickou dokumentaci. Veskera vycvikova dokumentace vyvinuta
dodavatelem musi byt v elektronickém formatu a musi byt mozné ji prohlizet na PC, kancelarském
zafizeni.

I1. Pfedprojektova ¢innost a projektova ¢innost LKNA, LKCV, LKKB, LKPD:

Provedeni ptedprojektové cCinnosti formou prohlidky stanovist za ucelem urceni rozsahu
nejnutnéjSich praci spojenych s instalaci novych zatizeni a posouzeni vhodnosti zaclenéni téchto
sestav do stavajicich objektd instalaci za kvalifikované ucasti odborného technického dozoru.

Zpracovani projektové dokumentace (dale jen ,PD*) pro jednotlivé lokality v souladu
s pozadovanou strukturou a obsahem s kladnym vyjadfenim (posouzenim) systémového integratora,
odborného technického dozoru a schvaleni této projektové dokumentace povéfenym zastupcem
objednatele.

Zhotovitel je povinen definovat podminky soubéZzného provozu pied prechodem na novou
technologii, soucasti projektu je rovnéz elektroinstalace pro ptipojeni aparatur. Reseni navrhované

v PD nesmi zhorsit stdvajici hygienické podminky pro obsluhu a udrzbu a okoli stanovist’.

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci dle nasledujicich pozadavki
na strukturu PD:

Technickd zprava:

- obecné zakladni udaje,

- popis instalovaného systému,

- popis rozhrani (Interface Control Document — ICD),

- revize stanoveni prostiedi,

- revize tepelnych pomérd,

- revize urceni pozarnich zon,

- technické a piipadné stavebni pozadavky na zdstavbu a instalaci technologie vcetné
anténnich systému



- koordinace zéstavby a instalace,

- nezbytné soucinnosti,

- realiza¢ni harmonogram,

- seznam pouzivanych symbolt a zkratek.

Dispozice mechanického provedeni a zastavby:

- montaznich skfini,

- anténnich systému,
- napgjeci,

- zalozniho nap4jeni,
- EZS,

- AMS-1.

Dispozice zastavby v montaznich skiinich:

- technologie LPZ,
- napdjeni,
- technologické pripojeni.

Blokové schéma funkéniho zapojeni LPZ na stanovisti:

- cely systém,

- radionavigacni stanoviste,

- technické pracovisté v objektu stanoviste,
- moznosti ovladani,

- technicky monitoring a fidici systém.

Blokové schéma propoijeni jednotlivych instalaénich mist (uzl):

- navaznosti na vn¢js$i komunikacéni prostiedi,

- definice pfedpokladanych naroki na ptrenosové kapacity,
- rozvody MN a NN,

- schémata — zékresy v objektu, kladeni kabeli,

- dimenzovani,

- jisténi.

Datové a sdélovaci rozvody (schémata — zakresy kladeni kabelt v objektu):

- metalické sdélovaci rozvody,
- metalické datové rozvody,

Kabelové tabulky:

- typy pouzitych kabeld,

- délky kabeld,

- mista ukonceni,

- zpusoby ukoncenti,

- typy ukoncovacich prvki.



Vycet pouzitych technologickych prvku:

- typy prvki,
- pocty prvki,
- uspotadani do funkénich celka.

III.  Zaskoleni a vycvik technického personalu,

Zhotovitel v pisemné a grafické podobé zpracuje navrh obsahu a metody vycviku
a zaskoleni technického personalu obsluhy a udrzby nové potfizovanych technologii (aparatur).
Navrh schvaleny systémovym integratorem pieda ke schvéleni zastupci objednatele 20 dni pted
pldnovanym terminem Skoleni. Zhotovitel je povinen do navrhu zapracovat piipominky
zastupce objednatele — zastupce VeVzS.

Zhotovitel je povinen pfipravit, zorganizovat a realizovat vycvikova Skoleni, které¢ umozni
uzivatelim obsluhovat a provadét adrzbu LPZ. Podle planu vycviku je dodavatel povinen
pfipravit vycvikova Skoleni a vycvicit:

a. technicky personal udrzby LPZ (tedy pro udrzbu LPZ MARKER), segmenti a dalSich
zatizeni v rdmci dodavky (5 technikii/12 hodin),

b. technicky persondl letiStnich stanovist’ letovych provoznich sluzeb vojenskych stanovist
(technicky persondl LSLPS) ve smyslu integratnich zmén v systtmu AMS - 1,
(15 technikti/1 hodina),

c. personal vn&jsi technické podpory, tedy technicky personal Opravny LRNS (VU 6950),
odborniky na testovani a inspektory LPZ (6 technik(/18 hodin),

d. Skolitele technického personalu udrzby s pravem prezkuSovat (3 Skolitelé¢/12 hodin).

Personal udrzby LPZ bude zaroven vycvicen k obsluze LPZ a jeho provoznich funkci.
Vycevik technického persondlu letiStnich stanovist letovych provoznich sluzeb vojenskych
stanovist’ (technicky personal LSLPS) ve smyslu integracnich zmén v systému AMS — 1 musi
zahrnovat schopnost cvicit ostatni personal stanovist’ se stejnou kvalifikaci (OJT).

Vycvik bude probihat v ¢eském jazyce. Také vycvikova dokumentace bude v Ceském
jazyce.

Plany vycviku

Zhotovitel musi navrhnout plan realizace a fizeni vycviku, ktery bude obsahovat popis
jeho pristupu k realizaci a fizeni vycviku

Vvcevikova dokumentace a zafizeni

Pro vycvik ve tfidach se bude pouzivat standardni komeréni Skolici zatizeni (projektor,
tabule atd.). Prakticky vycvik bude probihat na provozuschopném zatizeni, které bude shodné
se zafizenim instalovanym v souladu se smlouvou.

Vycvikovd dokumentace se skladd z materidlu pro technicky personal a materidlu
pro Skolitele technického persondlu. Kazdy tucastnik Skoleni (technicky persondl i Skolitel
technického personalu) obdrzi na kazdém Skoleni uplnou sadu vycvikovych materialti. Skolitelé



zérovenn obdrzi uplnou sadu materiala, které Skolitelé zhotovitele pouzivaji pro piipravu
a realizaci jejich vycviku.

Vvcevikova $koleni

Vycvik bude probihat 6 hodin denné, max. pét dni v tydnu. Vycvik bude zahrnovat
pravidelné zkousky tucastniki, které overi jejich porozuméni lekcim, jejich znalost obsluhy
zafizeni, provadéni tukold udrzby urovné HL1/2 a pouzivani poskytnuté vycvikové
dokumentace.

Po dokonceni kurzu dodavatel vyda kazdému tcastnikovi Skoleni osvédceni o absolvovani
Skoleni (kurzu), které bude obsahovat zadvére¢nou specifikaci kvalifikace, na kterou byl skolen.
Zhotovitel je povinen poskytnout souhrnnou zpravu, kterd bude obsahovat podrobnosti
o vysledcich vSech ucastnikl Skoleni (kurzil). Tato zprava je ptilohou pfedavaciho protokolu.

Soucasti vSech kurzi je prakticky vycvik, za pouziti LPZ/segmenti totoznych s dodavanym
zbozim. Prakticky vycvik bude probihat na zafizeni, které¢ bude nainstalovano za timto ucelem
u objednatele v mist¢ instalaci.

IV. Analyza logistického zabezpeceni:

Zhotovitel je povinen zpracovat v pisemné a grafické podobé analyzu logistického zabezpeceni
obsahujici navrh optimalniho zabezpeceni udrzby a oprav nové potizovanych technologii (aparatur)
stanovi§t' vzdalenych polohovych radiovych majdkd, dohledu nad technologiemi stanovisté
a doporuceného sortimentu a mnozstvi ndhradnich dilt, technického a netechnického spottebniho
materidlu a doporuceného specidlniho nafadi a pfistroji (zafizeni), vcetné cenové kalkulace
a dodavky sady nahradnich dila a specialniho naradi.

Analyza miize obsahovat alternativni postupy a objednatel si vybere nejvyhodnéjsi zptisob
logistického zabezpeceni dle konkrétnich podminek instalace systému.

Zhotovitel je povinen zpracovat analyzu tak, aby respektovala nize uvedené pozadavky:

Primérni pozadavky

Planovana udrzba

Rozpoznani a lokalizace zadvad
Oprava zavad

Obecné pozadavky na udrzovatelnost
Operacni prostiedi a pozadavky
Zabezpecitelnost

Primarni pozadavky

Provozni pohotovost (déle jen ,,Ao0“ — Operational Availability) LPZ MARKER OM, MM se
definuje s ohledem na pfipravenost k zabezpeceni fizeni letového provozu a méfi pfipravenost
vsech definovanych funkci LPZ MARKER OM, MM potiebnych pro plnou funkénost, vykon
a vykonnost systému za podminek maximalniho zatiZeni. LPZ MARKER OM, MM se povazuje
za nespolehlivé a nepouzitelné od doby projevu kritické poruchy (vypadku obou vysilaci,
zdrojli, ovladani a monitoringu) do jejiho odstranéni a Gplné obnovy funkénosti systému pro
zabezpeceni fizeni letového provozu.



Pozadovand minimalni Ao pri nepretrzitém provozu 24 hodin denné, 365 dni rocné - 99,5 %
Zarizeni LPZ MARKER OM, MM dosahuje Ao -

Minimalni pozadovana ukolova spolehlivost LPZ, méfend jako stiedni doba mezi kritickymi
poruchami (MTBCF), zahrnuje veSkeré poruchy, které ovliviiuji Ao ukolu.

PozZadovana minimalni hodnota MTBCF - 25.000 hodin
Zarizeni LPZ MARKER OM, MM dosahuje MTBCF -

Minimalni zakladni poZzadovana spolehlivost LPZ, méfena jako stfedni doba mezi poruchami
(MTBF) a zahrnuje veskeré zavady.

Pozadovana minimalni hodnota MTBF - 9.000 hodin
Zarizeni LPZ MARKER OM, MM dosahuje MTBF -

Provoz LPZ MARKER OM, MM musi byt 100 % zalohovan, tedy se schopnosti zachovani
provozu a schopnosti pro zabezpeceni navigace v ramci letiStniho fizeni letového provozu
pii vyskytu poruchy systému.

Provoz LPZ MARKER OM, MM se 100 % zdlohou je zabezpecen - ANO NE

Pro LPZ MARKER OM, MM je taky stanovena maximalni povolend stfedni doba opravy
(MTTR) v hodinach. Pokud je umoznéna vyména vadného segmentu on — line, potfebny cas
pro tuto ¢innost by nemél presdhnout desitky minut.

Pozadovana minimalni hodnota MTTR - 1 hodina
Pozadovana minimalni hodnota MTTR pri vyméné on-line - 10 minut
Zarizeni LPZ MARKER OM, MM dosahuje MTTR -
Zarizeni LPZ MARKER OM, MM dosahuje MTTR p7i vyméné on-line -

Planovana adrzba

Planovana udrzba zahrnuje preventivni Udrzbu a rozsdhlejsi oSetfeni/prohlidky. Preventivni
udrzba zahrnuje pravidelné prohlidky, sledovani stavu zafizeni, vyménu polozky
¢i vyménu/doplnéni spotiebniho materidlu, vycisténi a nastaveni. Pozadavky na preventivni
udrzbu budou minimalizovany a budou mit minimélni dopad na provoz. Veskera preventivni
udrzba bude probihat v rozsahu trovné HL1/2. Po nékolika letech provozu bude ziejmé
zapotiebi rozsahlejsi oSetieni/prohlidka, ktera si pravdépodobné vyzada ucast specialistii irovné
HL3/4.

technici

Pocet pracovnich sil na ukol preventivni udrzby maximalnée
Rozsah pracovnich hodin pro kontrolu denni -
Rozsah pracovnich hodin pro kontrolu a udrzbu tydenni -
Rozsah pracovnich hodin pro kontrolu a udrzbu mésicni -
Rozsah pracovnich hodin pro kontrolu a udrzbu pololetni -
Rozsah pracovnich hodin pro kontrolu a udrzbu rocni -
Rozsah praci pro kontrolu a udrzbu tydenni -

Rozsah praci pro kontrolu a udrzbu mésicni -
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Rozsah praci pro kontrolu a udrzbu meésicni -
Rozsah praci pro kontrolu a udrzbu pololetni -

Rozsah praci pro kontrolu a udrzbu rocni -

Provedent revize zarizeni urovné HL3/4 po letech
Rozsah pracovnich hodin pro revizi zarizeni urovné HL3/4 -
Stanovené prostredi zarizeni bun€k pro umisténi technologie -
Doporucena doba mezi revizemi silnoproudu zarizeni -
Doporucena doba mezi revizemi silnoproudu zarizeni

bunék pro umisténi technologie -
Doporucena doba mezi revizemi silnoproudu vystrazného osvétlen -
Doporucena doba mezi revizemi silnoproudu klimatizacnich zarizeni -

Doporucena doba mezi prohlidkami klimatizaci -

Rozpoznani a lokalizace zavad

Rychlé a presné rozpoznani a lokalizaci zavad zajisti BITE zatizeni. BITE musi byt minimalné
schopen lokalizovat zdvadu do skupin nejasnosti pfimo vymeénitelného dilu (LRU). Pfimo
vymeénitelné dily, které nemaji funkci BIT, budou zkonstruovany tak, aby umoziiovaly okamzité
posouzeni stavu pomoci vizualni prohlidky ¢i prosttednictvim postupil sledovani stavu, aniz by
za timto ucelem bylo tfeba vyjimat ¢i odpojovat jakékoli komponenty. Rozpoznani a lokalizace
signalizovanych zavad probihd pomoci vestavénych testi (BIT) a diagnostického PC (notebook)
s PC software pro diagnostiku a konfiguraci LPZ (vSe souc¢asti dodavky).

Pozadovany pocet hardwarovych zavad, ke kterym dojde na zarizeni, musi rozpoznat on — line

BITE musi byt - nejméné 98 %

Zarizeni on-line BITE dosahuje - %

Pozadované procento falesnych poplachii - maximadlne 1%  vSech
oznamenych

Zarizeni on-line BITE dosahuje - %

Oprava zavad

Obnova provozu LPZ a kazdého segmentu po porusSe probéhne pomoci vymény LRU a vymény
¢idoplnéni spotfebniho materidlu a/nebo jejich spusténim ¢i pie — konfigurovanim.
Odstraniovani ~ poruchy na  jednom segmentu nesmi byt pfi€¢inou  poruchy
nebo neprovozuschopnosti jiného segmentu.

Procento rozpoznanych zavad, které jsou schopni opravit technici udrzby urovné HL1/2
- minimalné 99 %

Procento rozpoznanych zavad, které jsou schopni opravit technici udrzby urovné HL3/4
- maximalné 1 %

Doporuceny pocet a seznam nahradnich dilit pro opravy HL1/2

Doporuceny seznam nahradnich dilit pro jednu sadu oprav urovné HL3/4
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Obecné pozadavky na udrZovatelnost

Za ulelem rychlé opravy se elektronika LPZ nesmi sklddat z vice nez 10 skupin zafizeni.
KaZzdou skupinu zafizeni musi byt do 1 hodiny schopen vyménit 1 technik.

Pozadovana maximalni hodnota - 10 skupin
Zarizeni LPZ MARKER OM, MM dosahuje pocet skupin -

Konstrukce LPZ spliiuje pozadavky na udrzovatelnost stanovené oddily 5. 9. 1. az 5. 9. 3. MIL
— STD — 1472 (napt. konstrukce odolna proti vadnému zapojeni, montaz polozek v ramci
jednotek a regulace setizeni), podminky pfistupnosti stanovené MIL — STD — 454 a oddilem 5.
9. 4 MIL — STD — 1472 a manipula¢ni podminky stanovené oddilem 5. 9. 11 MIL — STD —
1472. Soucasné splituje pozadavky MIL — STD — 756B pro metody kalkulace spolehlivosti
systému s vyuzitim terminologie dle MIL — STD — 721C. Preventivni ¢i regulac¢ni udrzba na
jednom zatizeni neovliviiuje nepfetrzité pouzivani jiného zatizeni.

Operacni prostiedi a poZadavky

LPZ MARKER OM, MM jsou schopny pracovat 24 hodin denn¢, 365 dni v roce, s odstavkami
pouze na regulaéni a planovanou udrzbu. Technologie jsou umistény v klimatizovanych
prostorech s teplotou od 0'C do +40C. Zafizeni je bezobsluzné, ovladani je provadéno ptes
monitorovaci a fidici systém LPZ vojenskych letist AMS — 1. Veskeré¢ aktivity trovné HL1/2
bude provadét technicky persondl stanovisté. Technicky persondl nemusi byt na stanovisti
pritomen, provadi pouze jeho monitorovani pies syst¢ém AMS — 1. V pfipad¢ zavady, kterou
nelze odstranit vzdalenym ptistupem se technik dostavi na stanovisté k provedeni technického
zéasahu. Na stanovisté dochazi také jenom za ucelem pravidelné preventivni udrzby a kontroly
stanoviste.

Zabezpeclitelnost

Termin zabezpecitelnost oznaCuje rozsah, vjakém Ize =zabezpeCit dodan¢ LPZ
a to jak s ohledem na vlastni charakteristiku konstrukce priméarniho zafizeni tak s ohledem
na ucinnost celkovych schopnosti podpory.

LPZ jsou navrzeny tak, aby je bylo mozné logisticky zabezpecCovat po dobu nejméne 10 let
nasledujicich po konci zarucni lhity, véetné modernizace zatizeni v souladu se stanovenymi
postupy. Nespotiebni polozky, konfigurace a komponenty vybrané pro LPZ jsou vyrobeny
a dodany tak, aby fadné fungovaly po vySe zminéné 10 — ti ro¢ni dob¢ pfi plnéni operacnich
ukoll 24 hodin denn¢, 365 dni ro¢né, s odstavkami pouze na regulacni a preventivni drzbu.

Software a hardware LPZ a vSech segmentli doddvané toto zafizeni LPZ, jsou identické
(s vyjimkou integraéniho softwaru a odchylek specifickych pro konkrétni stanoviste,

tedy s vyjimkou poctu interface a délky kabeldZe na stanovisti nebo jinym externim zafizenim).

Analyzu logistického zabezpeceni je zhotovitel povinen ptedat spolu s kazdym jednotlivym dilé¢im
plnénim.

V. Systémova integrace:
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Ucelem systémové integrace a odborného technického dozoru je zabezpegit pro ACR technicko
— odborné fizeni Cinnosti, souvisejicich s modernizaci technologie radionavigacnich stanovist
syst¢tmu ILS a to VKV polohového navéstidla. Konfigurace téchto stanovist zabezpecuje
optickou a zvukovou signalizaci okamziku pieletu stanovist’. Jedné se o bezobsluzna stanovisté
umisténé v prodlouzené ose VPD, mimo prostor letiSte.

V oblasti systémové integrace a odborného technického dozoru je cilem zabezpeceni vybudovani
funk¢nich radionavigacnich stanovist pro potieby vojenského fizeni letového provozu
a navedeni letadel na pfistani se zarukou navaznosti na souc¢asné vojenské a civilni systémy bez
pozadavkl na dodate¢né upravy spolupracujicich systému a tim 1 dodate¢né finan¢ni zdroje.

Systémova integrace a odborny technicky dozor zahrnuje:

- zabezpeceni odborné garance, ucasti, planovani, fizeni ¢innosti, kontroly, koordinace, odbornych
praci, zkousek, analyz a vyhodnoceni souvisejicich s plnénim predmétu smlouvy v ramei realizace
akce ,,Modernizace systému navigace a komunikace letectva — VKV polohovych navéstidel
systému ILS ve prospéch objednatele.

- ukoly:

e Minimalizace ptipadnych nakladu, které by mohly vznikat pfi pribézném vyvoldvani
zmén v etapach plnéni smlouvy a uvadéni nové implementovanych technologii
(aparatur) do provozu.

e Minimalizace nakladd pii implementaci nové technologie (aparatury) do stavajicich
systétmti monitoringu leteckych pozemnich zafizeni a fizeni letového provozu
vojenskych letist’.

e Minimalizace nakladi na naslednou modernizaci, dostate¢nou uroven systémovych
technologii (aparatur) a procedur pro pouzivani v co nejdelSim casovém obdobi.

-musi byt zabezpeCeno fizeni plnéni smlouvy vramci realizace akce ,,Modernizace systému
navigace a komunikace letectva — VKV polohovych névéstidel systému ILS* v oblastech
monitorovani a jeji koordinace jako celku za ucelem splnéni definovanych systémovych pozadavkt
v pozadovanych parametrech a poctech, pozadovaném case a pozadované kvalité. Zavazkem
zhotovitele pii plnéni systémové integrace je dale:

A) Podpora zpracovani a fizeni procesu pifipominkovani a schvalovani projektové
dokumentace (dale jen PD) komplexni modernizace radionavigacnich stanovist
zpracovavané vramci realizace akce ,Modernizace systémli navigace
a komunikace letectva — VKV polohovych navéstidel systému ILS* .

B) zabezpecit plynulé plnéni smlouvy v ramci realizace akce ,,Modernizace systémui
navigace a komunikace letectva — VKV polohovych navéstidel systému ILS*, sledovat
postup plnéni dila, eliminovat eventualné vzniklé problémy.

C) provadét odborny dohled a technicky dozor na plnéni a splnéni platnych norem
souvisejicich se zastavbou a implementaci a integraci nové potfizovanych technologii
(aparatur) v mistech plnéni, koordinacni ¢innost mezi zhotovitelem a uzivatelem (t;.
prislusnym letistém), zejména v téchto oblastech:

e Planovani prabéhu plnéni dila

o Ttizeni rizik pii vypadku nékterého realiza¢niho ¢lanku,
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o zasSkolovani pracovnikii na nové¢ pofizené a implementované technologie
(aparatury),

o testovani, verifikace, validace nové pofizenych a implementovanych
technologii (aparatur) i systémového celku,

o instalace systému,

o dokumentacni ¢innosti a jejich fizeni.

e Dozorovani plnéni dila

o prubchu instalace noveé potizenych technologii (aparatur),
o navaznosti na resortni a meziresortni systémova rozhrani,
o zménovych fizeni a jejich realizace.

e Analvticka ¢innost v prubéhu plnéni dila

o postupu plnéni uzaviené smlouvy,
o kvantifikace a klasifikace rizik,
o rezervnich postupi a zdroji.

e Rizeni vlastniho plnéni dila v proceduralnich i praktickych oblastech

o formou provoznich a technickych jednani a kontrolnich dnd se zhotovitelem,
objednatelem a uzivatelem,

o ptipravou jejich programt ¢innosti a obsahu,

o predkladanim vyhodnocenych aktualnich stavii plnéni dila objednateli,

o zapracovavanim zménovych fizeni do projektové dokumentace komplexni
modernizace radionavigacnich stanovist’,

o ptimou Ucasti pfi instalaci nové potfizenych technologii (aparatur).

e Verifikace, validace a testovani nové pofizenych technologii (aparatur)

o organizace pripravy dodavatelskych testi,
o organizace a pfiprava uZivatelskych testll pro letové zkousky,
o organizace a priprava certifikacnich aktivit.

e Uvadéni do provozu nove porizenvch technologii (aparatur, stanovist)

o navrhy feseni vzniklych technologickych problémi,
o podpora zacviku pracovnikil uzivatele na nové technologie,
o technologické a provozni auditovani v celé zaru¢ni dobg.

e (Qdborna analyza

o zpracovani analyzy vytéZeni pouzitelnych nédhradnich dild ze starych
demontovanych LPZ pro pouziti k udrzeni provozu stejnych typt LPZ (MKR —
03)

D) Dohlizet na zapracovavani ptipadnych zmén a dopliki do projektové dokumentace
komplexni modernizace radionavigacnich stanovist’ akce ,,Pofizeni VKV radiova
polohova navéstidla pro ILS — nakup*.

E) Technicka a administrativni podpora pii zkouSkach v mistech plnéni, testech instalace
a funkénosti nové implementované technologie (aparatur) na stanovistich, letovych
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F)

zkouskach stanovist’ a provozni certifikaci LPZ pii uvadéni do provozu na vojenskych
letiStich formou odborné konzultacni Cinnosti a administrativni pfipravy zkouSek
a certifikace.

V mistech plnéni verifikovat plnohodnotnou implementaci a integraci nové
pofizovanych technologickych prvki (aparatur) provedenim prafezovych testl
a zkousek realizatorem zastavby a provedenim letovych méfeni letounem ACR
vy€lenénym uzivatelem k provedeni letovych zkousek.

G) Prezkoumat zpracovanou analyzu logistického zabezpefeni obsahujici ndvrh

optimalniho zabezpeceni udrzby a oprav nové potizovanych technologii (aparatur)
stanovist’ vzdalenych polohovych radiovych majakii, dohledu nad technologiemi
stanovist¢ a doporuceného sortimentu a mnozstvi ndhradnich dil, technického
a netechnického spotiebniho materidlu a doporuceného specidlniho natradi a ptistroja
(zafizeni) pted jejim schvalenim uzivatelem.

H) Pied schvalenim uzivatelem piezkoumat (posoudit) dodavatelem navrhovany obsah,

D

metodu a Uplnost vycviku a Skoleni technického persondlu obsluhy a udrzby nové
potizovanych technologii (aparatur) uzivatele a vyjadfit se k nému.

Zdokumentovat vystupy poskytovanych sluzeb formou zapisi zjedndni, névrhi
feSeni, vykazovych dokumentt a podkladovych materiali.
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