

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	106	DROBNÉ ZAKÁZKY MĚSTO 2026
Objekt:	1	Stavební úpravy kanalizační přípojky domu čp. 123/50 na náměstí Míru Svitavy
Rozpočet:	1	KP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: AKVAMONT Svitavy s.r.o. Hlavní 426/4 56802 Svitavy	IČO: 15035221 DIČ: CZ15035221
---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			269 885,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			24 445,99
Ostatní náklady			0,00
Celkem			294 331,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	294 331,52 CZK
Základní DPH	21 %	61 809,62 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	356 141,14 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 106 - DROBNÉ ZAKÁZKY MĚSTO 2026

Popis objektu: 1 - Stavební úpravy kanalizační přípojky domu čp. 123/50 na náměstí Míru Svitavy

Popis rozpočtu: 1 - KP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			135 862,40	46,2
5	Komunikace	HSV			66 359,25	22,5
8	Trubní vedení	HSV			44 163,84	15,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 580,00	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 500,00	0,5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 960,04	3,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 460,00	2,2
VN	Vedlejší náklady	VN			24 445,99	8,3
Cena celkem					294 331,52	100,0