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SMLOUVA O DiLO m19s8

podle ust. 8 2586 a nésl. zdkona €. 89/2012 Sh., obfansky zakonik, v platném znéni
1. Smluvni strany
Objednatel: SeverocCeska vodarenska spole€nost a.s.

Pritkovska 1689
415 50 Teplice

Zapsana u Krajského soudu v Usti nad Labem-oddil B, vioZzka 466
Zastoupeny: ING. DAVID VOTAVA, REDITEL ORI
Zastupce pro VECi technické: ...

IC 49099469, DIC CZ49099469
Bankovni SpOjeNni: ..o

Zhotovitel: Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Pritkovska 1689

Zapsana u Krajského soudu v Usti nad Labem-oddil B, vloZzka 465
Zastoupeny: HRUSA MILAN, ING., REDITEL ROZVOJE A INVESTIC

Zastupce pro Veci technické: ...

Bankovni SPOJENI: e

2. Nazev a misto stavby

Nazev stavby: COV KLASTEREC - INSTALACE MACERATORU PRED CERPADLO Z VN NA
KALOLIS
Cislo stavby: lv oas Am
Misto plnéni: KLASTEREC NAD OHRI
Objekt UKCOV03009
Obec KLASTEREC NAD OHRI
Lokalita KLASTEREC NAD OHRI

Inventarni ¢islo
Cislo zakazky 20E170162
Cislo PP PP172110433

3. Podklady pro uzavieni smlouvy

4. Predmét plnéni

Pfedmétem pInéni je: COV KLASTEREC - INSTALACE MACERATORU PRED CERPADLO Z VN NA
KALOLIS

Soubor dodavky se sklada dle specifikace kalkulacniho listu z nasledujicich polozek:

DemontaZ plvodniho zafizeni.

Dodavka a montaz maceratoru VOGELSANG typ RotaCut.
Dodéavka a montaZz nerez potrubi v&. armatur.

Dodavka a montaz elektro rozvadéce, kabelovych tras atd.
Zbourani beton, bloku, zaciSténi a nova dlazba.

Vychozi revize elektro, zaSkoleni obsluhy.

Pfedmeétem plnéni smlouvy je déle:



8 (17

« zajisténi inzenyrsko-projektové €innosti véetné projednani s organy statni spravy, pokud to charakter akce
vyZaduje (Uzemni a stavebni povoleni, koordinace stanovisek, vyjadieni a posudki dotéenych organd,
spravcll dopravni a technické infrastruktury a dalSich Ucastnikl fizenf)

« vyvedeni investice do majetku (zafazeni do DM)
« pfedloZeni navrhll na vyfazeni DM,které budou predmétem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodavku a montaz
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V Teplicich dne:

Objednatel: '09-2017

HRUSA MILAN, ING. i,
REDITEL ROZVOJE A INVESTIC i,



