

Objednávka č. DO00176

Ing. Miroslav Netík
Tyršova 593/28
Poděbrady III
290 01 PODĚBRADY

IČ: 13287419

Datum: 13.03.2026

Objednáváme u Vás:

I. poskytování služeb koordinátora BOZP v rozsahu § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. **během akce „Vodojem Chlum - nová komora 500 m³“** v následujícím rozsahu:

- Kontrolní dny BOZP na staveništi prováděny minimálně 1 x za týden počínaje zahájením stavby
- Minimálně 1x kontrola za kalendářní týden (zázpisy z kontrol, zázpisy do stavebního deníku)

Služby koordinátora BOZP, která zahrnuje i přípravu koordinátora BOZP stavby, režie, vyhotovení zápisů, jednání s dodavatelem, oznámení OIP Hradec Králové apod., budou vykonávány za **16.500 Kč/měsíc bez DPH** (DPH bude připočteno dle platné sazby).

Celková předpokládaná doba provádění prací v období let 2026 až 2027 je 12 měsíců.

II. vyhotovení plánu BOZP pro provádění stavby „Vodojem Chlum - nová komora 500 m³“ včetně doplnění o dodavatele a subdodavatele stavby, zapracování rizik dle skutečného provádění a harmonogramu stavby **za cenu 10.000 Kč bez DPH** (DPH bude připočteno dle platné sazby).

Předpokládané celkové náklady jsou **198.000 + 10.000 Kč = 208.000 Kč bez DPH** (tj. 251.680 Kč vč. 21% DPH)

Termín pro vyřízení:

Do doby ukončení stavby Vodojem Chlum - nová komora 500 m³

Kontaktní osoba: Miloš Votroubek, DiS., referent odboru majetku a investic
tel.: , e-mail: 

Fakturační adresa: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879, DIČ: CZ00274879

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 1721571/0100

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.

Město Dobruška je plátcem DPH.

Město zdanitelné plnění **použije / nepoužije*** pro svou ekonomickou činnost, kdy se podle zákona o dani z přidané hodnoty považuje za osobu povinnou k dani ve vztahu k danému plnění.

Uplatní / neuplatní* režim PDP

Při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací vystaví dodavatel fakturu **bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením, „daň odvede zákazník“**. (podle § 92 odst. 2, písm. c zákona o DPH).

* nehodící se škrtněte

Podpis odpovědného pracovníka:



Mgr. Martin Vídeňský
vedoucí odboru majetku a investic

Podpis správce rozpočtu:



Ing. Klára Škopová, DiS.
vedoucí odboru finančního a školského

Akceptace objednávky dne: _____



Ing. Miroslav Netík