

# SMLOUVA O DÍLO č. 6/A11/2017

## A.1. Smluvní strany

Zhotovitel: **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ**  
**společnost s ručením omezeným (s. r. o.)**  
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: [redacted] jednatel společnosti  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
IČ: 47450347  
DIČ: CZ47450347

Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje**  
Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové  
zastoupený [redacted]  
ředitelem  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
IČO: 48145122  
DIČ:

## 2. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku

## A.2. Předmět díla

Předmětem smlouvy je zpracování jednostupňové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr, autorský dozor a technický dozor investora na akci:

**„Rekonstrukce rozvodů ÚT a ZTI v objektu ZZS, Hradecká 1690/2A,  
500 12 Hradec Králové“**

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce rozvodů vody a topení v budově, a to převážně v 1. NP. Stávající rozvody jsou vedeny v kanálech podlahy 1. NP a napojeny v rozvodně v 1. PP. Nově budou páteřní rozvody vedeny pod stropem 1. NP a zde budou nově přepojeny na stávající stoupací a rozvodné potrubí.

### **Předpokládaný rozsah:**

Zaměření stávajícího stavu, digitalizace projektové dokumentace, zjištění tras stávajících rozvodů ZTI a ÚT (dokumentace stávajícího stavu je neúplná, v části ZTI zcela chybí).

Zrušení stávajících rozvodů ústředního vytápění a vody (teplá, studená, cirkulace) vedených v kanálech podlah 1. NP a nahrazení novými rozvody taženými v jiných místech (pod stropem 1. NP), včetně stoupacích potrubí a připojení.

Prověření stavu stávajících otopných těles a jejich případná náhrada

Vyvolaná úprava rozvodů kanalizace ve stávajících trasách

Stavební úpravy vyvolané montáží nového potrubí (demontáže a montáže podhledů, nové stavební otvory, vytvoření nových podhledů nebo zákrytů SOK).

Úpravy v profesi MaR v návaznosti na opravu ÚT

Úpravy rozvodů elektro v místě stavebních úprav, přemístění stávajícího osvětlení v kolizních místech

Projekt nepředpokládá nutnost vydání stavebního povolení, jedná se o opravu.

### **A.3. Cena za vypracování projektové dokumentace**

Cena za zpracování projektové dokumentace činí:

210.000,- Kč+ DPH 21% (44.100,- Kč)= 254.100,- Kč

Cena za výkon autorského a technického dozoru činí:

28.000,- Kč+ DPH 21% (5.880,- Kč) = 33.880,- Kč

Cena celkem činí:

**238.000,- Kč+ DPH 21% (49.980,- Kč)= 287.980,- Kč**

Celková nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci díla včetně nákladů souvisejících.

Překročení výše nabídkové ceny je možné pouze v případě, že dojde ke změně DPH nebo zadavatel změni požadovaný rozsah prací.

### **A.4. Termín realizace díla**

Termín zhotovení dokumentace pro provádění stavby je do 18. 9. 2017.

Autorský dozor a technický dozor investora bude prováděn po výběru zhotovitele do předání stavby zhotovitelem.

### **A.5. Záruka za jakost**

Firma poskytuje objednateli záruku na jakost vypracované dokumentace. Záruční doba

vyplývající z této záruky je 60 měsíců ode dne předání a převzetí celé dokumentace.

#### **A.6. Financování - způsob úhrady díla**

První faktura v částce 210.000,- Kč+ DPH 21% (44.100,- Kč) = 254.100,- Kč bude vystavena po předání projektové dokumentace

Druhá faktura v částce 28.000,- Kč+ DPH 21% (5.880,- Kč) = 33.880,- Kč bude vystavena po předání stavby zhotovitelem

Doba splatnosti faktur bude 14 kalendářních dnů od dne doručení faktury zadavatelem.

#### **A.7. Sankce - smluvní pokuty**

V případě nesplnění termínu předání projektu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý započatý den prodlení z ceny za projektovou dokumentaci.

V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % fakturované ceny za každý den zpoždění.

#### **A.8. Ostatní ujednání**

Účastníci budou společně konzultovat průběžná řešení na základě výzvy druhého účastníka a budou si poskytovat operativně veškeré potřebné informace potřebné pro zdárný průběh práce na projektové dokumentaci a výkonu autorského dozoru.

Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou stran učiněnou v písemné formě.

V Hradci Králové dne 27.7.2017

V Hradci Králové dne 28.8.2017

Zhotovitel:  
ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o.

Objednatel:  
Zdravotnická záchranná služba KHK