Odstranéni poruch MaR po boufce

SMLOUVA O DiLO

uzaviena v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik
ve znéni pozdéjsich predpisti mezi

1. spole¢nosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r. o.

zapsanou v obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 7333
sidlem Praha 4, Libalova 2348/1, PSC 149 00

zastoupeny Ing. Igorem Berounem, jednatelem spolecnosti

IC: 43871 143

DIC: Cz43871143

bankovni spojeni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

¢.u.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX

(dale také jen ,zhotovitel”)
na strané jedné

a
2. spole¢nosti Kroméfizskd nemocnice a.s.
zapsanou u Krajského soudu v Brné, sp. zn. B 4416
sidlem Havlickova 660/69, 767 01 Kroméfiz
zastoupeny MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, mistopredsedou predstavenstva
IC: 276 60 532
DIC: CZ27660532
bankovni spojeni
c.a.:

(dale také jen ,objednatel”)
na strané druhé

spole¢né také , smluvni strany”

CLANEK I.
PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

1. Predmétem plnéni zakazky je ,odstranéni poruch vlivem prepéti v siti zptisobenych bleskem
a uvedeni systému do pIné funkéniho stavu” v objektech Kroméfiiské nemocnice a.s.
v rozsahu nabidky zhotovitele ¢. 90/08/17/Ipol ze dne 19.8.2017 véetné vsech souvisejicich
praci a dodavek a doloZeni vsech dokladi k pojistné udalosti.

2. Nedilnou soucasti této Smlouvy o dilo jsou jako pFilohy:
nabidka zhotovitele 90/08/17/Ipol

3. Dilo bude zhotovitelem provedeno za podminek specifikovanych v této Smlouvé o dilo a v
nabidce zhotovitele 90/08/17/Ipol. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v celém jeho
rozsahu na jeho naklad a odpovédnost a objednatel se zavazuje, Ze dilo pfevezme a zaplati.

4. Pro ucely této Smlouvy o dilo povazuji smluvni strany vyse uvedené podklady za uplné
a zavazné k terminu dohodnutého dila stim, Ze zarucuji Uplnost vSech praci, dodavek a
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ostatnich plnéni zhotovitele a zarucuji uplnost a kompletnost vSech poZadavkl objednatele
specifikovanych zaddvacimi podminkami.

5. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materidly, technologie nebo
zmény proti nabidce.

6. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material,
o kterém je v dobé jeho pouziti znamo, Ze je Skodlivy pro zdravi lidi. Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

7. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil se zadanim dila a jeho rozsahem. Jsou
mu znamy technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje
takovymi odbornymi znalostmi, zkuSenostmi a kapacitami, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

CLANEK II.
CENA ZA DiLO

1. Cena za provedeni dila je mezi smluvnimi stranami sjedndna podle ust. § 2 zakona
€. 526/90 Sh. o cendch, v platném znéni, jako cena smluvni. Dale jsou uchazeci (zhotovitelé)
odpovédni za ziskani spolehlivych informaci ohledné veskerych podminek a povinnosti, které
mohou jakymkoli zptisobem ovlivnit hodnotu ¢i povahu nabidky.

2. MaR...iiieeiiiiinniiiiiinniiiiiieniiiiineiiiiinneiiiiitneiiiiitaniiiiinnieiiienen. 382 674,- K¢

Cena celkem bez DPH: 382 674,-K¢
(slovy: tfi sta osmdesat dva Sest set sedmdesat ¢tyfi korun ¢eskych)
DPH bude tctovana dle platnych pfedpisti.

Shora uvedend cena je konecnd, zahrnujici veSkeré naklady spojené svymezenym
pfedmeétem dila, véetné téch, které zhotovitel mohl a mél v rdmci své ¢innosti a poZzadavku
objednatele na dilo predpokladat, tj. vCetné naklad( na dopravu do mista plnéni (sidlo
objednatele), poplatky za likvidaci odpad atd.

3. Cena bude zaplacena objednatelem na zakladé vystaveného danového dokladu po pfedani
provedenych oprav. Podkladem pro vystaveni faktur je protokol o vykonani praci ¢i dodanych
zafizovacich prvkd podepsany odpovédnym zastupcem objednatele.

4. Danovy doklad — faktura obsahuje kromé cisla Smlouvy o dilo a Ihty splatnosti, ktera cini
45 dn( od doruceni faktury objednateli, také presné nalezitosti dafiového a ucetniho dokladu
dle ust. § 12 zdkona ¢. 588/1992 Sh. V pripadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti,
nebo nebude-li doloZzena oboustranné podepsanym protokolem o vykonani praci, je
objednatel opravnén zaslat ji ve |h(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni bez jejiho
proplaceni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti faktury 45 dn
pocind bézet od doruceni nalezité doplnéné Ci opravené faktury a oboustranné podepsaného
protokolu.
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5. Uhrada ceny dila je moind bezhotovostni formou pievodem na bankovni Ucet, a to
v okamziku kdy je ¢dstka odepsdna z uctu objednatele, a téz zapocltem vzdjemnych
pohledavek obou smluvnich stran.

6. Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplinkim nebo rozsifeni predmétu dila
vyplyvajicich z dodatecnych poZadavkd objednatele, je zhotovitel povinen soupis téchto
zmén, doplnkd nebo rozsifeni ocenit podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila,
nebo pouzit stejnou cenovou Uroven u polozek, které nejsou obsazeny v nabidce. Teprve po
odsouhlaseni ceny téchto zmén, sepsani a podepsani dodatku k této Smlouvé o dilo ma
zhotovitel pravo na jejich realizaci a Uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze
prace a dodavky jim realizované byly v ocenéni pfedmétu plnéni dle této Smlouvy o dilo
zahrnuty.

7. Pro uhradu sankci dle ¢lanku VII. této Smlouvy o dilo plati stejné platebni podminky jako pro
zaplaceni faktury.

CLANEK I11.
CAS PLNENI

1. Préce na dile budou zahdjeny dne 15.09.2017
Termin pfedani celého dila 22.09.2017
Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas.

2. Pfipadné zmény v terminech z divodu podstatnych nepredvidatelnych prekazek na strané
objednatele nebo zhotovitele budou feseny vzajemnou pisemnou dohodou.

CLANEK V.
PROVADENI DiLA

1. Po dohodé umozni objednatel zhotoviteli uzivani potfebnych prostor pro potfeby zafizeni
stavenisté zhotovitele.

2. Zhotovitel postupuje pti provadéni dila samostatné pfi respektovani:
e stavebniho zadkona a jeho provadécich vyhlasek, predpisli o bezpecnosti prace a zafizeni
pfi stavebnich pracich,
e  predpisl, norem a jinych zavaznych pokyn,
e  pozadavkl a povinnosti stanovenych ekologickymi a jinymi pravnimi predpisy,
e  vyjadrenimi vydanych dotéenymi organy.

3. Zhotovitel odpovida za pfipadné skody v pribéhu provadeéni dila i za Skody souvisejici s dilem
nebo zplsobené prodlenim zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano pojisténi
odpovédnosti za Skodu v rozsahu nejméné 100 % ceny dila a zavazuje se takové pojisténi
udrzovat v platnosti aZz do predani dila a odstranéni vSech vad a nedodélkd. Zhotovitel se
zavazuje tyto skutecnosti doloZit objednateli na Zadost pisemnymi doklady.
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4. Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen na sv(j naklad
odstranovat odpady a nedistoty vzniklé stavebni ¢innosti zhotovitele. Souéasné je zhotovitel
povinen pfimérené k predmétu dila zabezpedit stavenisté a nalezité jej oznacit a tim tak
predchdzet vzniku jakékoli ijmy tretim osobdam pohybujicim se v blizkosti stavenisté.

5. Zhotovitel zajisti, aby technologicky postup praci odpovidal platnym bezpecnostnim,
pozZarnim a ostatnim obecné zavaznym pravnim predpisiim a normam. Soucasné se zavazuje
zhotovitel postupovat tak, aby neohrozil ¢i neomezil provoz objednatele nad miru potifebnou
provadénim sjednaného dila a to vzhledem k dopadim, které by takovy zasah ze strany
zhotovitele na cinnosti objednatele, poskytovani zdravotnich sluzeb, mohl mit. V této
souvislosti se tak zhotovitele zavazuje mimo jiné postup praci a pfipadné omezeni provozu
objednatele s timto vZdy s dostateCnym ¢asovym predstihem projednat.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani stavenisté provadénych pracich stavebni denik.
Tato povinnost kon¢i odstranénim poslednich vad a nedodélkd uvedenych v Zapise o predani
a prevzeti dila. Potfebné zapisy do deniku provadi povéreny pracovnik objednatele,
popfipadé jiné prislusné organy statni spravy. Jestlize povéreny pracovnik objednatele
nesouhlasi s provedenym zaznamem, je povinen pfipojit k zdznamu do tfi pracovnich dni své
vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Do deniku se zapisuji vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni Smlouvy o dilo. V priibéhu pracovni doby musi byt denik na
stavbé trvale pfistupny.

Zaznam zmén a odchylek od ocenéného vykazu vymér sdm o sobé bez potvrzeni obéma
stranami formou pisemného dodatku k této Smlouvé o dilo neni podkladem k navyseni ceny
dila.

7. K dohodnutému terminu preddni dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a provést jeho
uklid. Pokud tento termin zhotovitel nedodriZi, je objednatel oprdvnén fakturovat zhotoviteli
a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny zakazky
za kazdy den prodleni. Pravo na ndhradu Skody tim neni dotéeno.

8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, tj. zejména zda prace jsou provadény
podle smluvnich podminek a ujednani, technickych norem a jinych pravnich predpisd a
v souladu s rozhodnutim pfislusnych orgdn( statni spravy. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

9. Veskery odpad a uloZi zhotovitel na urcend ulozisté a skladky v souladu s ustanovenimi zakona
o odpadech a dalSich obecné zavaznych pravnich predpisa.

10. Oprdvnénymi zastupci objednatele jsou :
pro technicky dozor investora: XXXXXXXXXX
Tito zastupci objednatele jsou opravnéni podepsat ,Zapis o predani a prevzeti dokonéeného
dila“.

Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou :

pro realizaci stavby (stavbyvedouci): XXXxxXXXXxxx
Tito zastupci zhotovitele jsou opravnéni podepsat ,Zapis o predani a prevzeti dokonéeného
dila“.
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CLANEK VI.
PREDANI A PREVZETI DILA

1. K predani dila dojde po dokonceni oprav. Objednatel je povinen dilo bez zbyte¢ného odkladu
prevzit, nema-li dilo vady nebo nedodélky, které by branily jeho fadnému uzivani.

2. Prevzeti dila bude provedeno formou zapisu, ktery podepisi zmocnéni pracovnici smluvnich
stran, tj. objednatel, pfipadné technicky dozor investora a pracovnik zhotovitele odpovédny
za realizaci stavby. Zapis bude obsahovat soupis pfipadné zjisténych vad a nedodélkl
s dohodnutou Ihitou pro jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy dohodnuty, ma se zato,
Ze budou odstranény do 5-ti (péti) pracovnich dnli ode dne podpisu zapisu. V pfipadé, Ze
zhotovitel nedodrzi termin odstranéni vad a nedodélkd, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek za kazdy i zapocaty den prodleni.
Pravo na nahradu Skody tim neni dotceno.

3. Pro Ucely prevzeti stavby bude sepsan Zapis o predani a prevzeti dila. Mistem predani a
prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely pojistného fFizeni nezbytnou
soucinnost.

CLANEK VII.
SMLUVNI POKUTY A SANKCE

1. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poruseni smluvnich povinnosti:

a) Pokud zhotovitel nedokond¢i a objednateli nepfeda do uzivani dilo v terminu podle bodu
V. této Smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni. Zaplacenim pendle nezanika pravo na ndhradu
vzniklych Skod.

b) Za nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni reklamované vady dila, zaplati
zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdou reklamaci a za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

CLANEK VIILI.
ZARUKA ZA DiLO

1. Zhotovitel poskytne na dilo, které je predmétem této Smlouvy o dilo, zaruku v délce 36
mésicl od prevzeti dila objednateli. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zarucni Ih(ty,
pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhlity se povazuje za vcas
uplatnénou.

2. Zaruka spociva v tom, Ze zhotovitel vSechny vady, zjisténé v zaru¢ni dobé, bezplatné odstrani
v terminu dohodnutém pfi reklamacnim fizeni, nejpozdéji vsak do 14 kalendarnich dnd po
obdrzeni reklamace. Vady v zaru¢ni dobé budou nahlaseny zhotoviteli e-mailem na adresu:
XXXXXXXXXXXXXXXXX @ SOUCASNE XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Stranka 5



mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxx
mailto:BE-CZ-servis@jci.com

Odstranéni poruch MaR po boufce

3. V pfipadé poruchy branici v provozu zhotovitel nastoupi k jejimu odstranéni v dobé kratsi nez
24 hodin od jejiho nahlaseni v pracovni dny, o vikendu nasledny nejblizsi pracovni den.
V pfipadé ostatnich poruch nebrdanicich provozu dila musi zhotovitel nastoupit do 5-
ti pracovnich dn(l. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v danych
terminech, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odbornou firmu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel.

4. Podminkou platnosti zaruky je fadna péce o zafizeni dle navodu k provozu a udribé a
pravidelnd udrzba zatizeni provadénd autorizovanou organizaci.

CLANEK IX.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen spolupracovat pfi realizaci projektu s osobami uréenymi objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen objednateli na pozadani umoznit kontrolu plnéni Smlouvy o dilo.
Zaroven je zhotovitel povinen pribézné konzultovat s objednatelem jakékoli nejasnosti nebo
pfipadné zmény pfi realizaci dila.

CLANEK X.
UVEREJNENI SMLOUVY
1. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd povinnosti uverejnéni v registru
smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., zdkona o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

2. Smluvni strany jsou srozumény se skutecnosti, Ze smlouva ve smyslu § 6 odst. 1 zdkona
o registru smluv nenabude Ucinnosti dfive nez dnem uverejnéni v registru smluv, neni-li
touto smlouvou stavena ucinnosti jinym dnem, nasledujicim aZz po dni uvefejnéni smlouvy
v registru smluv. Jakékoli pInéni pfijaté jednou ze smluvnich stran pred nabytim ucinnosti
smlouvy tak bude v souladu se zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku povazovano
za bezdUvodné obohaceni.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel a to
bez zbytecného odkladu po uzavieni smlouvy. Za timto Ucelem jsou smluvni strany povinny si
poskytnout v elektronické podobé konecné znéni této smlouvy uréené k podpisu. V pfipadé,
Ze smlouvu povinnad strana podle véty prvni tohoto odstavce neuverejni ani do 5 pracovnich
dnl od podpisu této smlouvy, je opravnéna uverejnit smlouvu druha smluvni strana.

4. Smluvni strany uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné udaje tykajici se obchodniho
tajemstvi jedné ¢i druhé smluvni strany, které by musely ¢i mély byt pfi uverejnéni této
smlouvy vylouceny (znecitelnény), a tedy s uverejnénim smlouvy v plném rozsahu souhlasi.

5. Vpfipadé, kdy by doslo ke zruseni této smlouvy pro jeji nespravné uvefejnéni, at jiz
z jakéhokoli dlivodu, zavazuji se strany uzavfit novou smlouvu (popf. dohodu o narovnani) a
to v takovém znéni, aby byl dodrZen ve stejném rozsahu smysl, ucel a predmét této smlouvy,
tzn. aby uzavienou novou smlouvu doslo ke zhojeni vzniklého stavu tak, jakoby ke zruseni
smlouvy nedoslo.
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CLANEK XI.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze zadny udaj v této Smlouvé o dilo, v€etné jejich pfiloh
neni oznacovan jako obchodni tajemstvi.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) Objednatel je opravnén poskytovat veskeré informace o této Smlouvé o dilo a o jinych
udajich tohoto zavazkového pravniho vztahu, i kdyZ nejsou vtéto Smlouvé o dilo
vyslovné uvedeny (napf. o daniovych dokladech, predavacich protokolech, nabidkach ci
jinych pisemnostech).

b) Veskeré udaje uvedené v této Smlouvé o dilo, popf. ty, které jsou pouZity v rdmci tohoto
zavazkového pravniho vztahu, a to i pokud jsou ziskany od tretich osob, nepodléhaji
povinnosti mlcenlivosti nebo jinému postupu smérfujicimu k ochrané pred zneuzitim
a zverejnénim.

3. Tuto Smlouvu o dilo Ize ménit ¢i doplhovat pouze po dohodé smluvnich stran formou
pisemnych a vzestupné Cislovanych dodatkd. V pfipadé odliSnosti mezi ustanovenim smlouvy
o dilo a nabidkou zhotovitele je rozhodné znéni smlouvy o dilo.

4. Pokud v této Smlouveé o dilo neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici ceskym
pravem, zejména prislusnymi ustanovenimi zdkony ¢. 89/2012 Sb. obcanského zakoniku,
v platném znéni.

5. Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku, s dodatkem nebo
odchylkou, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni
podminky nabidky.

6. Nastanou-li u nékterych ze stran skutecnosti branici radnému plnéni smlouvy, je povinna to
ihned bez odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych ke
smluvnimu jednani.

7. Tato Smlouva o dilo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi
jedno vyhotoveni.

8. Tato Smlouva o dilo nabyva platnosti a dnem jejiho podepsani obéma smluvnimi stranami a
timto dnem jsou jeji Ucastnici svymi projevy vazani.

CLANEK XII.
PRILOHY

1. Nabidka cislo ¢. 90/08/17/Ipol. ze dne 19.8.2017

CLANEK XII1.
PODPISY SMLUVNICH STRAN

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu o dilo pfed jejim podpisem precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vdile, urcité, vaing,
a srozumitelné, nikoliv ve stavu tisné ani za jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni
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strany potvrzuji autenti¢nost této Smlouvy o dilo svym podpisem. Dnem podpisu obéma
smluvnimi stranami smlouva nabyva platnosti.

V Praze dne 18.9.2017 V Kroméfizi 18.9.2017
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. sr. o. Kromérizska nemocnice a.s.
Ing. Igor Beroun, jednatel MUDr. Lenka Mergenthalova, MBA
mistopredseda predstavenstva
(zhotovitel) (objednatel)
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JOHNSON CONTROLSINTERNATIONAL, spol. sr. 0.

Johnson //))

Controls

ul YORK

BY JOHNSON CONTROLS

META QYO
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!

J(?HNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. sr. o. Pro: KroméFizska nemochice a.s
Libalova 2348/1
XXXXXXX

149 00 PRAHA 4 XXXXXXHXXXX

. Havlickova 660/69
Pobocka Brno 767 01 Krom&Fiz
Jihlavska 7
625 00

Vase poptdvka ze dne: Nase nabidka ze dne: Cislo nabidky: Vytizuje/ telefon:
XXXXXXXX / XXXXX
srpen 2017 19.08.2017 90/08/17/Ipol
Akce: ,0dstranéni poruch na MaR pro bource«.

Na zakladé provedené prohlidky, stavu MaR po vzniklém prepéti od zdsahu blesku ze dne 14. 8. 2017, je zpracovana nabidka na
odstranéni zjisténych poruch, uvedeni funkénosti do pavodniho stavu.

Zjisténé poruchy na zafizeni MaR pro ovladani:
JIP —budova ,B“

Kozni - budova ,B“

Plicni - budova ,,B“

Budova kuchyné

YV VYV

Popis technického Feseni:

Nabidka je zpracovana na zakladé zjisténi stavu na misté.

Pti uvedené prohlidce bylo zjisténo, zZe vlivem vzniklého prepéti na komunikacni sity N2 Bus, doslo k poskozeni nékolika

regulatord pro ovladani VZT jednotek.

Poskozené regulatory umisténé v rozvadécich MaR a mezi sebou propojeny po komunikacni siti N2 Bus z ddvodu moznosti

ddlkové zprdvy a fizeni z jednoho mista tzv. dispecinku.

Pro obnovu dané funkce — to je do stavu projektovaného, je nutné uvedené poskozené reguldtory vyménit za nové.

Vzhledem k tomu, Ze poskozené reguldtory s fady DX a nebo FX, byly jiZz nahrazeny novou fadou reguldtor(i FAC véetné
pridavnych modulli IOM je nutné provést i Upravu v stavajicich rozvadécich MaR pro jednotliva zafizeni.

Dale byly poskozeny vlivem prepéti na komunikacni siti i komunika¢ni moduly. Uvedené komunikaéni moduly budou nahrazeny

sitovou fidici jednotkou NAE.

Sitova Fidici jednotka slouZi pro zabezpecéeni komunikace mezi dispedinkem a jednotlivymi regulatory FAC pro dané VZT jednotky.

Do novych reguldtord je nutno nahrat novy SW pro ovladani a jejich dalkovou zpravu — dispecink.
Opravena MaR je pfipojena do sité a bude plné obsluhovdna z dispecinku a pomoci vytvorenych grafickych obrazovek.

Rozsah dila:

¢ Vymeéna fidicich jednotek v jednotlivych rozvadécich MaR

e Nutna Uprava téchto stavajicich rozvadéét MaR z dlvodu jiného dispozi¢niho feSeni novych regulatord

e Zpracovani a instalaci uzivatelského software pro DDC regulatory

e Zpracovani a instalaci uzivatelského software pro centralni pracovisté véetné vizualizace

e Oziveni, zkousky




JOHNSON CONTROLSINTERNATIONAL, spol. sr. o.

Cenova kalkulace
Cenova kalkulace je pfilohou €. 1 této nabidky

Nabidkova cena za dilo je 382 674,-K¢ bez DPH

Cenova kalkulace neobsahuje
» Mozné dalsi poskozeni periférii, které nebylo mozno i pfi sebelepsi vili odhalit, z divodu nefunkénich regulatord.

Dodaci podminky:

Dodévka zboZi a materialu: T1+1dnG
Zahdjeni montaze T1+1dnG
Software, oZiveni: T2 +14 dnd

T1 = datum objednani / podpisu smlouvy
T2 = datum technologické pripravenosti — instalace novych reguldtord do stavajicich rozvadécd MaR

Platebni podminky:

Splatnost faktur: 45 dna

Pribézna mésiéni fakturace na zékladé skutecné provedenych a odsouhlasenych praci.

Smluvni pokuta v pfipadé pozdni platby 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta v pfipadé prodleni s dokonéenim dila 0,05% z ceny dila bez DPH za kaZzdy den prodleni.
Dilo je majetkem zhotovitele az do uhrazeni celé ceny dila objednatelem zhotoviteli.

Zarucni podminky:

Zaruka na dilo: 36 mésicl od predani
Zaruka na vyrobky: 24 mésicl od predani
Podminkou platnosti zaruky je fadna péce o zatizeni a provadéni pravidelné udrzby.

S pratelskym pozdravem
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.

XXXXXXX
E-mail : xxxxxxx

Tel. &.;  XXXXXXX

S vySe uvedenou nabidkou souhlasime a za téchto podminek dilo objedndavame.

Jméno: ...... Ing. Blanka Sim(inkova................ Funkce: ......... provozni ndméstek............ Podpis a razitko: .......cceceveieieieieinieieiniens
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= 3 Bezpetnostni Integrace
Rizeni budov Chlazeni systémy zairizeni jinych
vyrobcil

Johnson Controls je pfedni svétovy vyrobce a dodavatel integrovanych systému fizeni techniky budov, (méFeni a regulace — BMS).
Metasys Extended Architecturel] je pIné decentralizovany otevieny systém s rozsahlymi komunikacnimi a integra¢nimi moznostmi.

Za dobu svého vice ne? 20-ti letého pisobeni v Ceské Republice si firma vybudovala stabilni tym zkusenych pracovnik(i, ma vytvoieny podminid
pro zajisténi doddvky a realizace zakazek v jakémkoli rozsahu a komplexnosti a je v soucasnosti firmou s nejvétsim technickym a regionalnin
zdzemim v oboru.

——

Soucasti Johnson Controls je znacka YORK, svétovy lidr ve vyvoji, vyrobé a servisu produktd pro klimatizaci a chlazeni.
YORK dodava vsechny v soucasné dobé existujici technologie v¢. technologii pro mrazirny, chladirny, zimni stadiony apod. (spiralové, Sroubovq,
turbokompresorové, absorpéni chladici stroje s riznymi typy chladiv, vzduchem nebo vodou chlazené, tepelna ¢erpadla, fan-coily, kompletni feseri
chlazeni, klimatizace, servis apod.)

Johnson Controls nabizi také komplexni feseni pro oblast slaboproudych bezpeénostnich a informaénich systém.
Realizujeme kompletni dodavku jednotlivych technologii (EZS - elektrickych zabezpefovacich systém(, EPS - elektrickych protipozarnich
poplachovych systémd, ACS - pfistupovych systém, CCTV - kamerovych systémd, PA - evakuacnich a ozvucovacich systémd, atd.), véetné dodavk
SW se souvisejici technickou podporou, projektovou dokumentaci, oZiveni a odladéni systémd, revize, zarucni i pozaruéni servis s navaznosti np
komplexni spravu budov.

Johnson Controls poskytuje Siroky rozsah sluzeb pro provoz zafizeni a budov od zarucniho a pozaruéniho servisu az po komplexni Facility
management.




NEMOCNICE KROMERIZ - OPRAVY PO BOURCE

Ks/bm/|Cena v K¢ / Cena
Nazev f Montaz Celkem
kpl ks dodavky
vzt T T T 5953230 | 5953230 15050 74 582,30
VZT 2 1| 57 274,20 57 274,20 15 050 72 324,20
VZT 3 1] 59 532,30 59 532,30 15 050 74 582,30
VZT 4 1| 59534,10 59 534,10 14 651 74 185,10
komunikace 1| 75 750,40 75 750,40 11 250 87 000,40
Celkem 311 623,30 71 051,00 382 674,30

CELKEM NABIDKA 382 674 K¢




NEMOCNICE KROMERIZ - OPRAVY PO BOURCE - JIP BUDOVA B

Nizev Ks/bm/|Cena v K¢ / Sleva Cena v K¢/ Ce’na Montas Celkem
kpl ks ks dodavky

Reguiator FAC 2611 s dispiejem T T 1 28967.00 | 10% | 2607030 |  26070,30]  14100| 27 170,30
Pfidavny modul IOM 4711 11 13 004,00 10% 11 703,60 11 703,60 2200 13 903,60
Pfidavny modul IOM 3721 1l 11 676,00 10% 10 508,40 10 508,40 600 11 108,40
Upravy v rozvadééi MaR 1 650,00 650,00 650,00 6 350 7 000,00
test 1:1 1 0,00 0,00 4 800 4 800,00
SW regulatoru 1 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
SW vizualizace 1 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Doprava 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Celkem 59 532,30 15 050,00 74 582,30

CELKEM NABIDKA

74 582 Ké




NEMOCNICE KROMERIZ - OPRAVY PO BOURCE - KOZNi BUDOVA B

Nizev Ks/bm/|Cena v K¢ / Sleva Cena v K¢/ Ce’na Montas Celkem
kpl ks ks dodavky

Reguiator FAC 2611 s dispiejem T T 1 28967.00 | 10% | 2607030 |  26070,30]  14100| 27 170,30
Pfidavny modul IOM 3731 11 11 678,00 10% 10 510,20 10 510,20 2200 12 710,20
Pfidavny modul IOM 2721 1l 10493,00 10% 9443,70 9443,70 600 10 043,70
Upravy v rozvadééi MaR 1 650,00 650,00 650,00 6 350 7 000,00
test 1:1 1 0,00 0,00 4 800 4 800,00
SW regulatoru 1 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
SW vizualizace 1 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Doprava 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Celkem 57 274,20 15 050,00 72 324,20

CELKEM NABIDKA

72 324 Ké




NEMOCNICE KROMERIZ - OPRAVY PO BOURCE - PLICNi BUDOVA B

Nizev Ks/bm/|Cena v K¢ / Sleva Cena v K¢/ Ce’na Montas Celkem
kpl ks ks dodavky

Reguiator FAC 2611 s dispiejem T T 1 28967.00 | 10% | 2607030 |  26070,30]  14100| 27 170,30
Pfidavny modul IOM 4711 11 13 004,00 10% 11 703,60 11 703,60 2200 13 903,60
Pfidavny modul IOM 3721 1l 11 676,00 10% 10 508,40 10 508,40 600 11 108,40
Upravy v rozvadééi MaR 1 650,00 650,00 650,00 6 350 7 000,00
test 1:1 1 0,00 0,00 4 800 4 800,00
SW regulatoru 1 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
SW vizualizace 1 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Doprava 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Celkem 59 532,30 15 050,00 74 582,30

CELKEM NABIDKA

74 582 Ké




NEMOCNICE KROMERIZ - OPRAVY PO BOURCE - BUDOVA KUCHYNE

Nizev Ks/bm/|Cena v K¢ / Sleva Cena v K¢/ Ce’na Montas Celkem
kpl ks ks dodavky

Regulator FAC 2611 T T4 2095200 | 10% | 1885680 |  18856,80] 1100| 19 956,80]
Pfidavny modul IOM 4711 11 13 004,00 10% 11 703,60 11 703,60 2200 13 903,60
Pfidavny modul IOM 3731 1l 11 678,00 10% 10 510,20 10 510,20 600 11 110,20
displej DIS1710-0 1 8 015,00 10% 7 213,50 7 213,50 601 7 814,50
Upravy v rozvadéci MaR 1 650,00 650,00 650,00 5 350 6 000,00
test 1:1 1 0,00 0,00 4 800 4 800,00
SW regulatoru 1 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
SW vizualizace 1 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Doprava 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Celkem 59 534,10 14 651,00 74 185,10

CELKEM NABIDKA

74 185 K¢é




NEMOCNICE KROMERIZ - OPRAVY PO BOURCE - KOMUNIKACE

Ks/bm/|Cena v K¢ / Cenav K¢/ Cena
1 Sleva i Montaz Celkem
Nazev kpl ks ks dodavky
Sitova fidici jednotka NAE NAE3510-2 | 1] 7555600 |  10% | 6800040 | 6800040 14100| 69 100,40|
Upravy v rozvadécdi MaR 1 650,00 650,00 650,00 5350 6 000,00
test 1:1 1 0,00 0,00 4 800 4 800,00
SW fidici jednotky 1 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
Doprava 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Celkem 75 750,40 11 250,00 87 000,40
CELKEM NABIDKA 87 000 K¢






