



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINEC

ODBOR INVESTIC

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS.ZN.:

MMT/20665/2026/INV/BaP

MMT/592/2026/INV

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

2026-03-11



Ing. Pavel Šípek

IČO 05502764

Starobělská 3214/85

700 30 OSTRAVA - ZÁBŘEH


„MK č. 143c, Třinec-Kanada, Nad Kotlinou u čp. 240-243 – sanace svahu“

Objednávka č. 012/2026/Ko

Na základě cenové nabídky ze dne 11.03.2026 u Vás objednáme zpracování stabilitních posudků ke kontrole výchozího stavu a stavu po doplnění stabilizačních opatření v rámci stavby „MK č. 143c, Třinec-Kanada, Nad Kotlinou u čp. 240-243 – sanace svahu“.

Fakturace proběhne dle odsouhlasené cenové nabídky v předpokládané částce **85.000 Kč** bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH dle platných daňových předpisů. Fakturace proběhne dle skutečnosti.

Termín dodání díla je 8 týdnů od dodání podkladů.

Fakturace proběhne pouze elektronicky, upřednostňujeme formát ISDOC, do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy uvádějte název společnosti a číslo faktury.

Objednávku č. 012/2026/Ko akceptuji za podmínek v ní uvedených.

S pozdravem




Převzal dne:

Příloha: cenová nabídka ze dne 11.03.2026

IČO 00297313
DIČ CZ00297313



www.trinecko.cz



Subject: CN-stab. posudek/průzkumy. Re: MK č. 143c, Třinec-Kanada, Nad Kotlinou u čp. 240-243–sanace svahu

Přeji dobrý den paní Konderlová,
do komunikace přidávám kolegy z K-GEO,s.r.o., kteří budou zajišťovat provedení průzkumů.

Níže posílám CN za zpracování stabilitních posudků, vč. rozsahu prací a termínu plnění. Předmětem řešení je zpracování stabilitních posudků ke kontrole výchozího stavu a stavu po doplnění stabilizačních opatření.

STABILITNÍ POSOUZENÍ - cenová nabídka / rozsah prací / termín zpracování

model 1 - stab. posudek v rozsahu kontroly výchozího stavu (Geo-5, MKP - Plaxis) -



model 2 - stab. posudek po doplnění stabilizačních opatření (variantní řešení) -



- model 2.1 - kontrolní stab. posudek k ověření realizovatelnosti stabilizačních opatření dle návrhu PRIS (PDPS, 11/2024)

- model 2.2-2.3 - variantní stab. posudky - stabilizační opatření dle návrhu zpracovatele posudku

Reprografické a kompletační práce - 4x tisk + autorizace ČKAIT

Nabídková cena

Cena prací	85.000,- bez DPH
<u>sazba DPH 21%</u>	<u>17.850,-</u>
Cena prací celkem s DPH	102.850,- s DPH

PS: fakturováno bude dle skutečného rozsahu provedených prací. Neprovedené práce nebudou fakturovány.

Termín dodání díla je do 8-mi týdnů po dodání podkladů (tj. po dodání ZZ z IGP)

S pozdravem
Ing. P. Šípek, jednatel společnosti
AI v oboru Geotechnika

Ing. Pavel Šípek
geotechnika, speciální zakládání,
podzemní stavby, sanace kcí.
Starobělská 3214/85,
Ostrava - Zábřeh, 700 30
IČ: 05502764, DIČ: CZ7306212804,

