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SMLOUVA O DÍLO 
 

TATO SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
MEZI: 
 
1. Obec Libořice 

se sídlem Libořice 30, Žatec, PSČ 438 01 
IČ 00556335 
zastoupena Antonínem Kvapilem, starostou obce 
tel.: 702 011 830 
bankovní spojení Komerční banka, a.s., účet č. 12925481/0100 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. DESIGNPROJEKT s.r.o. 

se sídlem Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec  
e-mail: info@designprojekt.cz 
telefon: 733 586 727 
IČ    092 10 121 
DIČ CZ 092 10 121 
Zastoupený Ing. Břetislavem Sedláčkem, jednatelem 
bankovní spojení KB Žatec, účet č. 123-1798570217/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského. soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl C vložka 453257  

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť jen „Smluvní strana“) 
 
SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO: 
 
I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele dílo specifikované v článku II. této Smlouvy a dále závazek Zhotovitele předat dílo 
specifikované v článku II. této Smlouvy Objednateli. 
 

1.2 Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli potřebnou 
součinnost při plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy a dále závazek zaplatit cenu díla 
specifikovanou v článku IV. této Smlouvy. 

 
II. DÍLO  

 
2.1 Dílem se podle této Smlouvy rozumí provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti na akci 

„Spolkový dům Libořice“, přičemž podrobná specifikace jednotlivých činností a dokumentů, jež 
jsou součástí díla, je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). 
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2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s potřebnou péčí a v souladu s: 
 
(i) podklady poskytnutými Objednatelem;  
(ii) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele četně příloh 
(iii) nabídkou Zhotovitele ze dne 24.2.2026 
(iv) příkazy Objednatele; a 
(v) platnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými 

veřejnoprávními orgány. 
 

III. DOBA PLNĚNÍ 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje kompletní Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu max. do 
30.11.2027 (dále jen „Doba plnění“), do doby plnění se nezapočítává doba stavebního řízení. 
 
Dílčí termíny plnění: 
 
a) průzkumné práce a návrh technického řešení do 22 týdnů od podpisu smlouvy 
b) geodetické zaměření do 18 týdnů od podpisu smlouvy 
c) odborné posudky do 35 týdnů od podpisu smlouvy 
d) DSP do 35 týdnů od podpisu smlouvy 
e) IČSP včetně podání žádosti o SP do 57 týdnů od podpisu smlouvy 
f) DPS do 72 týdnů od podpisu smlouvy 
g) soupis stavebních prací s VV a rozpočet do 76 týdnů od podpisu smlouvy. 

 
Autorský dozor – po dobu realizace stavby – od písemného předání staveniště zhotoviteli 
stavebních prací až do převzetí stavby objednatelem stavebních prací a odstranění případných vad 
a nedodělků. 

 
3.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním Díla v případě, že jeho prodlení vzniklo 

z důvodů uvedených v odstavci 3.3 a 3.4 tohoto článku Smlouvy. To neplatí v případech, kdy 
provádění Díla bylo přerušeno rozhodnutím Objednatele, učiněném v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo právního předpisu. 

 
3.3 Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení provádění Díla Zhotovitelem. Zhotovitel přeruší 

provádění Díla v den, kdy mu bude doručeno písemné oznámení Objednatele o jeho rozhodnutí o 
přerušení provádění Díla Zhotovitelem. 

 
3.4 Zhotovitel přeruší provádění Díla i z jiných důvodů na straně Objednatele, a to v den doručení 

písemného oznámení Objednatele o těchto důvodech.  
 

3.5 Zhotovitel má nárok na prodloužení Doby plnění o dobu, po kterou trvá přerušení provádění Díla 
podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy. To neplatí v případech, kdy provádění Díla 
bylo přerušeno rozhodnutím Objednatele, učiněném v důsledku porušení povinností Zhotovitele 
plynoucích z této Smlouvy nebo právního předpisu. 
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IV. CENA DÍLA 
 

4.1 Smluvní strany sjednávají, že cena Díla bez DPH činí 1 197 000,- Kč, DPH činí 251 370,- Kč a 
cena Díla včetně DPH činí 1 448 370,- Kč. Cena díla je pevná, konečná a jednostranně 
nezměnitelná po celou dobu trvání této Smlouvy. 

 
4.2 Smluvní strany sjednávají níže uvedený rozpis položek, z nichž se skládá cena Díla podle 

předchozího odstavce, přičemž vychází z podrobné specifikace dokumentů, jež jsou součástí Díla, 
uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy: 

 

Specifikace předmětu plnění 

cena bez 
DPH 

[Kč] 

DPH 21% 

[Kč] 

Cena celkem vč. DPH 

[Kč] 

Průzkumné práce 211 000,- 44 310,- 255 310,- 

Geodetické zaměření 69 000,- 14 490,- 83 490,- 

Odborné posudky 115 000,- 24 150,- 139 150,- 

Projektové dokumentace pro povolení 
stavby (DSP) 

446 000,- 93 660,- 539 660,- 

Inženýrská činnost pro povolení stavby 
(IČSP) 

21 000,- 4 410,- 25 410,- 

Projektové dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) 

237 000,- 49 770,- 286 770,- 

Soupis stavebních prací s VV a rozpočet 98 000,- 20 580,- 118 580,- 

Cena celkem 1 197 000,- 251 370,- 1 448 370,- 

 
 

Cena za autorský dozor činí 800,- Kč / hod. bez DPH. Cena bude fakturována dle skutečnosti po 
dobu realizace výstavby Díla. 

 
4.3 Případná změna sazby DPH bude vyúčtována v souladu s platnými právními předpisy v den 

vystavení daňového dokladu (faktury). 
 

4.4 Smluvní strany sjednávají, že cena Díla zahrnuje veškerou činnost Zhotovitele související 
s řádným provedením Díla, i veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla v souladu a 
dle této Smlouvy a cenu za věci anebo práva nutná k provedení Díla, které opatří Zhotovitel.  
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1 Smluvní strany sjednávají, že právo na zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli až okamžikem 
řádného předání a převzetí jednotlivých dokumentů a činností Díla Objednatelem. 
 

5.2 Zhotovitel se zavazuje po řádném předání a převzetí Díla vystavit daňový doklad (fakturu) a zaslat 
jej Objednateli do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla. 

 
5.3 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu Díla na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

Zhotovitelem, a to nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu 
(faktury). 

 
5.4 Pro případ prodlení Objednatele s placením ceny Díla včetně DPH podle předchozích odstavců 

tohoto článku Smlouvy, sjednávají Smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky 
za každý den prodlení ode dne následujícího po dni splatnosti podle odstavce 5.3 tohoto článku 
Smlouvy.  

 
5.5 Smluvní strany sjednávají, že úrok z prodlení podle předchozího odstavce kryje náhradu škody a 

nemůže být Zhotovitelem uplatňován vedle náhrady škody. 
 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
  

6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl 
Dílo řádným způsobem. Nezajistí-li Zhotovitel nápravu nebo provádění Díla řádným způsobem, 
má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy. 

 
6.2 Smluvní strany sjednávají, že veškerá písemná oznámení a jiné písemnosti podle této Smlouvy 

nebo zákona budou Smluvním stranám doručovány na adresu uvedenou v záhlaví.  
 

6.3 K projednání a předání bodů plnění dle Přílohy č. 1 této Smlouvy bude sepsán písemný záznam 
s podpisy všech zúčastněných a uvedením – kdy a kde se konal, kdo se ho zúčastnil, co bylo 
předmětem jednání a jaké byly dohodnuty závěry a další postupy. 

 
6.4 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu zakázky v jakékoli fázi plnění a zavazuje 

se uhradit Zhotoviteli skutečně provedené a předané dokumenty, práce a dodávky. 
 

6.5 Dojde-li při plnění této Smlouvy k vytvoření autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), poskytuje Zhotovitel 
Objednateli k takto vytvořenému autorskému dílu jako k celku i k jeho jednotlivým částem licenci, 
a to v níže uvedeném rozsahu a Objednatel tímto poskytnutou licenci přijímá. Rozsah licence je 
následující: 

 
(i) Licence je Objednateli poskytována v souladu s § 2366 odst. 1 písm. b) Občanského 

zákoníku bezúplatně; 
(ii) Časový rozsah je sjednán jako neomezený a trvající po celou dobu trvání autorských práv 

k dílu; 
(iii) Územní rozsah je sjednán jako neomezený; 
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(iv) Osobní rozsah je sjednán jako neomezený; 
(v) Věcný rozsah licence je sjednán tak, že Objednatel je výslovně oprávněn na základě této 

Smlouvy: 
- Používat Dílo pro účely své činnosti, pořizovat jeho kopie; 
- Poskytovat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám nebo veřejnosti Dílo; 
- Využívat v neomezeném a nejširším možném rozsahu Dílo ke všem možným 

způsobům užití uvedeným v Autorském zákoně, jakož i ke všem jiným způsobům, 
které jsou známé ke dni podpisu této Smlouvy nebo které umožňuje Občanský zákoník 
a s ním související právní předpisy, jakož i k těm, které se pouze známé stanou; 

- Provádět jakékoli modifikace, úpravy nebo změny Díla a propojovat ho s dalším 
dílem, a to sám nebo prostřednictvím třetích osob. 

 
VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
7.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a řádně provedené Dílo Objednateli předat nejpozději do 

30.11.2027. 
 
7.2 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo takto: 

 
ü DSP a demolice 1x v tištěném vyhotovení, DPS 4x v tištěném provedení a v jednom 

vyhotovení v elektronické podobě (ve formátu PDF a DWG). 
ü Soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet v jednom vyhotovení 

v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě.  
ü Inženýrská činnost pro stavební řízení a odborné posudky v elektronické podobě. 
 

7.3 Smluvní strany sjednávají, že o předání a převzetí jednotlivých částí Díla bude sepsán písemný 
protokol. 
 

7.4 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k převzetí Díla ve lhůtě 5 kalendářních dnů předem a 
stanovit mu zároveň lhůtu k převzetí Díla. Lhůta k převzetí Díla neuplyne dříve než termín pro 
předání celého Díla podle odstavce 7.1 tohoto článku Smlouvy. 
 

7.5 Objednatel je povinen Dílo převzít ve lhůtě stanovené dle odstavce 7.1 tohoto článku této 
Smlouvy, pouze pokud je Dílo zhotoveno řádně a nevykazuje žádné vady. 

 
 
VIII. VADY DÍLA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

 
8.1 Smluvní strany sjednávají, že skrytou vadu Díla je Objednatel povinen oznámit písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.  
 

8.2 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla a za soulad s právními předpisy, technickými 
normami a souvisejícími předpisy s předmětem plnění. 

 
 
IX. SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY 
 
9.1 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s provedením jednotlivých částí Díla, zavazuje se Zhotovitel 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000, - Kč, a to za jednotlivé i dílčí plnění při porušení 
a každý den prodlení. 
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9.2 Tímto článkem není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit škodu vzniklou Objednateli ani 

povinnost zaplatit úroky z prodlení. 
 

9.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost nebo závazek uvedený v této Smlouvě a Objednateli v důsledku 
toho vznikne škoda nebo pokud v důsledku jakékoli vady Díla vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel 
povinen nahradit škodu Objednateli. 

 
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
10.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti podpisem Smluvních stran. 

 
10.2 Tato Smlouva může být měněna či doplňována jen dohodou Smluvních stran, a to výhradně 

formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. 
 

10.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
jednom. 

 
10.4 Smluvní strany prohlašují, že se považují za rovnocenné smluvní partnery a žádná z nich se 

nepovažuje za slabší Smluvní stranu. 
 
10.5 Smluvní strany prohlašují, že se ve smyslu § 1793 Občanského zákoníku nepovažuje ani jedna ze 

Smluvních stran za zkrácenou Smluvní stranu. 
 

10.6 Tato Smlouva a právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména Občanským zákoníkem. 

 
10.7 Smluvní strany prohlašují, že by k uzavření této Smlouvy došlo i tehdy, kdyby kterákoli její část 

byla neplatná nebo se neplatnou stala dodatečně a pro tyto případy považují tuto Smlouvu jako 
celek za platnou s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá obsahu neplatného ustanovení. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou 
spolupracovat při tvorbě takového ustanovení. 

 
10.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly a 

že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou, svobodnou a omylu prostou vůli, což stvrzují níže svými 
podpisy. 

 
V Libořicích V Žatci 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Antonín Kvapil, starosta obce 

Objednatel 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Ing. Břetislav Sedláček, jednatel 

Zhotovitel 
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

Podrobný popis a rozsah předmětu plnění veřejné zakázky 

 

„Spolkový dům Libořice – projekční a inženýrská činnost“ 
Jedná se o kompletní projekční a inženýrskou činnost související s demolicí stávající ubytovny a novostavbou 
spolkového domu a příslušenství (oplocení, parkování, zpevněné plochy, zahrada, zeleň, komunikace, přípojky 
atd…) v obci Libořice dle předložené studie v tomto rozsahu: 

 

1) provedení důkladných a relevantních průzkumů stávajících dostupných technických podkladů, 
dokumentů a příslušné legislativy k předmětnému objektu a pozemku a plánovanému záměru, včetně 
vypracované stávající „Studie – SPOLKOVÝ DŮM V OBCI LIBOŘICE“ z 03/2024, dále předložení návrhu 
komplexního technického řešení obecního domu a příslušenství, projednání a odsouhlasení 
technického řešení s objednatelem. 
 

2) geodetické zamření, kontrola a případné doměření stávajícího stavu (dle studie) 
 

3) odborné posudky pro vyhotovení projektových dokumentací a povolení stavby jako např. statické 
posouzení, měření radonu, PBŘ, PENB, hydrogeologie, inženýrská geologie atd. 

 

4) projektová dokumentace pro povolení demolice a sloučené územní a stavební řízení (relevantních pro 
povolení stavy) (DSP)  

 

5) komplexní inženýrská činnost pro povolení demolice a povolení stavby (IČSP) – zajištění všech 
nezbytných dokumentů, vyjádření, stanovisek a rozhodnutí pro podání žádosti(í) o povolení stavby, 
zapracování všech vyjádření a stanovisek do DSP, vyplnění a podání žádosti o povolení stavby na 
příslušné úřady, zastupování objednatele v řízeních – do doby vydání pravomocných rozhodnutí o 
umístění a povolení stavby 

 

6) projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
 

7) vypracování soupisu stavebních prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění – s aktuální cenovou soustavou položkových 
cen 

 

autorský dozor (AD) – po dobu realizace stavebních prací, FA dle skutečnosti. 
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Projektové dokumentace na spolkový dům a příslušenství budou v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o 
dokumentaci staveb v platném znění a další s tím související legislativy budou a řešit mimo jiné: 

PBŘ, technika prostředí staveb (ZTI, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, MaR, silnoproud, slaboproud, 
vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení atd., odvod dešťových vod, oplocení 
včetně vstupní brány a branky, zázemí, venkovní osvětlení a elektroinstalace (silno a slaboproud, např. 
kamerový systém, zabezpečovací zařízení atd.). 

Projektové dokumentace budou v rozpracovanosti konzultovány s objednatelem. 

Projektové dokumentace a související činnosti a dokumenty budou v souladu s aktuálně platnou legislativou 
vztahující se k předmětu zakázky, technických předpisů, norem atd. zejména pak legislativy a dokumentů 
vztahujících se k problematice odpadového hospodářství, a to vše v platném znění. 

O projednání jednotlivých dokumentů a bodů zde uvedených v rámci plnění předmětu zakázky bude sepsán 
písemný záznam s uvedením – kdy a kde se konal, kdo se ho zúčastnil, co bylo předmětem jednání a jaké byly 
dohodnuty závěry a další postupy. 

Kompletní výstupy jako projektové dokumentace, inženýrská činnost, odborné posudky atd. budou vždy 
vyhotoveny a předány: 

- DSP (demolice a novostavba) 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG a 
další 

- Inženýrská činnost a odborné posudky 1x v elektronické podobě 
- DPS 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG a další 
- Soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet budou předány vždy 1x v tištěné podobě 

a 1x v elektronické podobě. 
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