

## REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Údržba haly Deza

Investor:

DI:

Zhotovitel: ZAMKOS KOVO s.r.o., Hovézí 681, 756 01 Hovézí  
IČ: 19471319

LČ:

ZAMKOS KOVO s.r.o.

Zpíacoval: ič

LČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

313 100,00

Sazba daně  
21%  
12%  
0%  
Cena s DPH v CZKZáklad daně  
0,00  
0,00  
313 100,00  
313 100,00Výše daně  
0,00  
0,00  
0,00

V

Dne

Za zhotovitele

Za Objednatele

## REKAPITULACE PROJEKTU

Stavba: Údržba haly Deza

Kod

Popis

Cena bez DPH (CZK)

Náklady stavby celkem

313 100,00

Ostatní

313 100,00



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba haly Deza

Objekt:



Drty + m/řba

Výška cca 15 metrů



ZAMKOS KOVO

Celkem bez DPH [CZK] Celkem s DPH [CZK]

313 100,00 378 851,00

| PČ                                  | Typ     | Kód | Popis                                         | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | DPH [%] | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------|------|----------|--------------|---------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>Přípravné práce</b>              |         |     |                                               |      |          |              |         | <b>3 500,00</b>    | <b>4 235,00</b>  |                 |
| 1                                   | Neznámý | R1  | Příprava staveniště a bezpečnostní opatření   | kpl  | 1,00     | 3 500,00     | 0       | 3 500,00           | 4 235,00         |                 |
| <b>Přesun hmot</b>                  |         |     |                                               |      |          |              |         | <b>10 000,00</b>   | <b>12 100,00</b> |                 |
| 3                                   | Neznámý | R2  | Doprava materiálu a vybavení na staveniště    | kpl  | 1,00     | 3 500,00     | 0       | 3 500,00           | 4 235,00         |                 |
| 4                                   | Neznámý | R25 | Přesun hmot pro práce ve výškách              | kpl  | 1,00     | 4 000,00     | 0       | 4 000,00           | 4 840,00         |                 |
| 5                                   | Neznámý | R38 | Doprava pracovníků na stavbu                  | kpl  | 1,00     | 2 500,00     | 0       | 2 500,00           | 3 025,00         |                 |
| <b>Lešení a podpěrné konstrukce</b> |         |     |                                               |      |          |              |         | <b>35 000,00</b>   | <b>42 350,00</b> |                 |
| 6                                   | Neznámý | R3  | Montáž plošina ve výškách                     | den  | 3 500,00 | 10,00        | 0       | 35 000,00          | 42 350,00        |                 |
| <b>Osobní ochranné prostředky</b>   |         |     |                                               |      |          |              |         | <b>13 600,00</b>   | <b>16 456,00</b> |                 |
| 7                                   | Neznámý | R4  | Ochranné obleky pro práci se skelnou vatou    | ks   | 10,00    | 450,00       | 0       | 4 500,00           | 5 445,00         |                 |
| 8                                   | Neznámý | R5  | Respirátory FFP3 pro práci se skelnou vatou   | ks   | 20,00    | 355,00       | 0       | 7 100,00           | 8 591,00         |                 |
| 9                                   | Neznámý | R6  | Ochranné brýle                                | ks   | 10,00    | 80,00        | 0       | 800,00             | 968,00           |                 |
| 10                                  | Neznámý | R7  | Ochranné rukavice                             | pár  | 20,00    | 60,00        | 0       | 1 200,00           | 1 452,00         |                 |
| <b>Strojní vybavení</b>             |         |     |                                               |      |          |              |         | <b>700,00</b>      | <b>847,00</b>    |                 |
| 13                                  | Neznámý | R31 | Vrtací kladivo s korunkou Ø 100 mm            | den  | 1,00     | 700,00       | 0       | 700,00             | 847,00           |                 |
| <b>Montážní práce</b>               |         |     |                                               |      |          |              |         | <b>60 000,00</b>   | <b>72 600,00</b> |                 |
| 14                                  | Neznámý | R9  | Utahování šroubů v ocelové konstrukci         | hod. | 120,00   | 500,00       | 0       | 60 000,00          | 72 600,00        |                 |
| <b>Zámečnické práce</b>             |         |     |                                               |      |          |              |         | <b>73 500,00</b>   | <b>88 935,00</b> |                 |
| 18                                  | Neznámý | R11 | Vrtání otvorů do plechové konstrukce Ø 100 mm | ks   | 100,00   | 155,00       | 0       | 15 500,00          | 18 755,00        |                 |
| 19                                  | Neznámý | R13 | Odstranění odpadu po vrtání                   | ks   | 100,00   | 45,00        | 0       | 4 500,00           | 5 445,00         |                 |
| 20                                  | Neznámý | R14 | Antikoroziní ošetření řezných hran otvorů     | ks   | 100,00   | 35,00        | 0       | 3 500,00           | 4 235,00         |                 |



|                                 |         |     |                                                    |       |        |           |   |                  |                  |  |  |
|---------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---|------------------|------------------|--|--|
| 21                              | Neznámý | R16 | Montáž ocelových mřížek do otvorů                  | ks    | 100,00 | 500,00    | 0 | 50 000,00        | 60 500,00        |  |  |
| <b>Materiál</b>                 |         |     |                                                    |       |        |           |   | <b>31 300,00</b> | <b>37 873,00</b> |  |  |
| 22                              | Neznámý | R15 | Dodávka ocelových mřížek Ø 100 mm                  | ks    | 100,00 | 225,00    | 0 | 22 500,00        | 27 225,00        |  |  |
| 23                              | Neznámý | R17 | Spojovací materiál pro mřížky (šrouby, nýty)       | kpl   | 1,00   | 5 000,00  | 0 | 5 000,00         | 6 050,00         |  |  |
| 24                              | Neznámý | R26 | Nářadí drobné (vrtáky, bity, brusné kotouče)       | kpl   | 1,00   | 3 000,00  | 0 | 3 000,00         | 3 630,00         |  |  |
| 25                              | Neznámý | R39 | Spotřební materiál (čističí prostředky, pásy)      | kpl   | 1,00   | 800,00    | 0 | 800,00           | 968,00           |  |  |
| <b>Provozní náklady</b>         |         |     |                                                    |       |        |           |   | <b>4 000,00</b>  | <b>4 840,00</b>  |  |  |
| 26                              | Neznámý | R19 | Spotřeba elektrické energie pro nářadí             | kpl   | 1,00   | 1 500,00  | 0 | 1 500,00         | 1 815,00         |  |  |
| 27                              | Neznámý | R32 | Prodlužovací kabely a rozvaděče                    | kpl   | 1,00   | 1 000,00  | 0 | 1 000,00         | 1 210,00         |  |  |
| 28                              | Neznámý | R43 | Zajištění osvětlení pro práci v hale               | kpl   | 1,00   | 1 500,00  | 0 | 1 500,00         | 1 815,00         |  |  |
| <b>Odvoz a likvidace odpadu</b> |         |     |                                                    |       |        |           |   | <b>1 500,00</b>  | <b>1 815,00</b>  |  |  |
| 31                              | Neznámý | R20 | Likvidace odpadu (kovové piliny, obaly)            | t     | 0,50   | 3 000,00  | 0 | 1 500,00         | 1 815,00         |  |  |
| <b>Úklidové práce</b>           |         |     |                                                    |       |        |           |   | <b>3 000,00</b>  | <b>3 630,00</b>  |  |  |
| 38                              | Neznámý | R49 | Zajištění úklidových prostředků                    | kpl   | 1,00   | 3 000,00  | 0 | 3 000,00         | 3 630,00         |  |  |
| 39                              | Neznámý | R50 | Zajištění zakrytí plochy tenisových kurtů          | kpl   | 1,00   | 20 000,00 | 0 | 20 000,00        | 24 200,00        |  |  |
| <b>Organizační práce</b>        |         |     |                                                    |       |        |           |   | <b>2 000,00</b>  | <b>2 420,00</b>  |  |  |
| 44                              | Neznámý | R35 | Zajištění přístupu do haly a koordinace prací      | kpl   | 1,00   | 2 000,00  | 0 | 2 000,00         | 2 420,00         |  |  |
| <b>Režijní náklady</b>          |         |     |                                                    |       |        |           |   | <b>45 000,00</b> | <b>55 000,00</b> |  |  |
| 45                              | Neznámý | R36 | Pojištění odpovědnosti za škodu                    | kpl   | 1,00   | 3 000,00  | 0 | 3 000,00         | 3 630,00         |  |  |
| 46                              | Neznámý | R37 | Režie a zisk dodavatele                            | kpl   | 1,00   | 45 000,00 | 0 | 45 000,00        | 54 450,00        |  |  |
| <b>Bezpečnost práce</b>         |         |     |                                                    |       |        |           |   | <b>4 500,00</b>  | <b>5 445,00</b>  |  |  |
| 47                              | Neznámý | R40 | Školení bezpečnosti práce pro pracovníky (plošiny) | osoba | 3,00   | 1 500,00  | 0 | 4 500,00         | 5 445,00         |  |  |
| <b>Zařízení staveniště</b>      |         |     |                                                    |       |        |           |   | <b>2 500,00</b>  | <b>3 025,00</b>  |  |  |
| 49                              | Neznámý | R46 | Zajištění mobilního WC pro pracovníky              | měsíc | 1,00   | 1 500,00  | 0 | 1 500,00         | 1 815,00         |  |  |
| 50                              | Neznámý | R50 | Zajištění úložného prostoru pro nářadí             | kpl   | 1,00   | 1 000,00  | 0 | 1 000,00         | 1 210,00         |  |  |