



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

Objednávka č. 600/H/17

Odběratel:

Město Bohumín
Městský úřad
Majetkový odbor, správa domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Dodavatel:

ENBRA, spol.s r.o. - odštěpný
závod Karviná, Na Vyhliídce 1079,
735 06 Karviná
neuvedená

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Vyřizuje: Honkyšová Anna
Tel.: 596 092 249
E-mail: honkysova.anna@mubo.cz
Datum: 22.9.2017

IČ: 44015844
DIČ: CZ44015844

Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, Okružní 716, Slunečnice

Objednáváme výměnu všech stávajících měřičů tepla za nové E-ITN typ Caloric 5 BASIC. Demontáž stávajících a montáž nových bude provedena při odečtech tepla a vody začátkem ledna příštího roku. Objednávka je vystavena dle cenové nabídky zpracované panem Zwiasem dne 9.1.2017.

Dodací lhůta: 15.01.2018

Předpokládaná cena: do 86 320,- Kč bez DPH

Služba: 111

Záruka: dle OZ

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn **režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH** v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta 500,-- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:	Honkyšová Anna, v.r., 18.09.2017
Schválil, podpis, datum:	Drdová Eva, v.r., 19.09.2017
Akceptoval, datum:	Miloš Zwias, v.r., 21.09.2017