

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet					
Pdf UP – Zpracování realizační projektové dokumentace – modernizace zdroje tepla objektu					
Pol.	Specifikace zařízení	MJ	Počet Celkem	Jednotková cena [CZK bez DPH]	Cena celkem bez [CZK bez DPH]
	Vytápění				120 000,00
1.	<i>Napojení na primární okruh UT a vyřešení odkouření.</i>	kpl	1	90 000,00	90 000,00
	<i>Výměna kotlů.</i>	kpl	1	30 000,00	30 000,00
2.	Elektroinstalace				30 000,00
	<i>Elektroinstalace – vnitřní.</i>	kpl	1	30 000,00	30 000,00
3.	Vzduchotechnika				20 000,00
	<i>Vzduchotechnika – větrání strojovny.</i>	kpl	1	20 000,00	20 000,00
4.	MaR				50 000,00
	<i>Zapojení MaR nových kotlů do stávající MaR.</i>	kpl	1	50 000,00	50 000,00
5.	ZTI				20 000,00
	<i>Splašková kanalizace.</i>	kpl	1	20 000,00	20 000,00
6.	MaR				50 000,00
	<i>Monitoring a hlášení poruch.</i>	kpl	1	50 000,00	50 000,00
7.	Stavební úpravy				30 000,00
	<i>Stavební úpravy a přípomoc.</i>	kpl	1	30 000,00	30 000,00
	Cena CELKEM Kč bez DPH				320 000,00
	DPH:				67200
	Cena CELKEM vč. DPH:				387 200,00

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole, částku DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady související s předmětem plnění (oprava, rezijní náklady apod.)

V Brně dne 3.3.2026

Název a IČO dodavatele:

SUBTECH s.r.o.
IČ: 29352819

Digitálně podepsal

Datum: 2026.03.04

08:26:18+01'00'