

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ															
Stavba:		Detailní rozpočet šachtového žebříku						ZAMKOS KOVO							
Objekt:															
Celkem bez DPH [CZK] Celkem s DPH [CZK]															
72 100,00								87 241,00							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	DPH [%]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cenová soustava					
Projektové a inženýrské práce								6 000,00		7 260,00					
1	Neznámý	R1	Zaměření a tvorba výkresové dokumentace pro zámečnické konstrukce	soubor	1,00	1 000,00	0	1 000,00	1 210,00						
2	Neznámý	R27	Nabídkový rozpočet	soubor	1,00	5 000,00	0	5 000,00	6 050,00						
Zámečnické konstrukce								43 080,00		52 126,80					
6	Neznámý	R2	Materiál pro výrobu zámečnických konstrukcí (ocelové profily, plechy, spojovací materiál)	soubor	1,00	3 260,00	0	6 875,00	8 318,75						
7	Neznámý	R3	Povrchová úprava - žárové zinkování zámečnických konstrukcí	soubor	1,00	10 500,00	0	11 400,00	13 794,00						
8	Neznámý	R4	Výroba zámečnických konstrukcí (řezání, svařování, vrtání, kompletace)	soubor	1,00	2 000,00	0	10 200,00	12 342,00						
9	Neznámý	R7	Kruh - pásovina 50/8 mm (délka 1,85m) - výroba a dodávka	ks	8,00	250,00	0	2 500,00	3 025,00						
10	Neznámý	R8	Svítilice - pásovina 50/5 mm (délka 3,5m) - výroba a dodávka	ks	10,00	155,00	0	1 800,00	2 175,00						
11	Neznámý	R9	Zakružování a kompletace koše (ochranný koš žebříku)	soubor	1,00	2 400,00	0	2 400,00	2 904,00						
12	Neznámý	R10	Pomocné úchyty a kotvení prvky pro montáž	soubor	1,00	750,00	0	2 000,00	2 420,00						
13	Neznámý	R11	Pomocný materiál (vzpěry, šrouby, matice, podložky)	soubor	1,00	500,00	0	500,00	605,00						
14	Neznámý	R12	Výroba stupadel žebříku (profil 20x20 mm, délka 514 mm)	ks	20,00	55,00	0	1 800,00	2 175,00						
15	Neznámý	R13	Výroba bočnic žebříku (profil 50x5 mm, délka 2500 mm)	ks	4,00	155,00	0	700,00	847,00						
16	Neznámý	R14	Svařování stupadel k bočním žebříku	svar	2,00	350,00	0	700,00	847,00						
19	Neznámý	R35	Zámečnické práce menšího rozsahu (drobné úpravy, dodávky)	%	1,00	1 000,00	0	1 000,00	1 210,00						
20	Neznámý	R36	Opracování hran a broušení svarů	hod	1,00	350,00	0	350,00	423,50						
21	Neznámý	R45	Příplatek za atypické provedení detailů	soubor	1,00	500,00	0	500,00	605,00						
22	Neznámý	R46	Nákup a doprava spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky)	soubor	1,00	355,00	0	355,00	429,55						
Montážní práce								15 570,00		18 839,70					
23	Neznámý	R5	Montáž zámečnických konstrukcí na místě	soubor	1,00	6 800,00	0	12 000,00	14 520,00						
24	Neznámý	R15	Kotvení žebříku do stávající konstrukce (chemické kotvy)	ks	8,00	215,00	0	1 720,00	2 081,20						
25	Neznámý	R22	Příplatek za práci ve výškách nad 6 m (montáž žebříku)	hod	1,00	1 000,00	0	1 000,00	1 210,00						
26	Neznámý	R30	Spotřební materiál pro montáž (elektrody, brusné kotouče, tmel)	soubor	1,00	500,00	0	500,00	605,00						
27	Neznámý	R40	Příplatek za práci v ztížených podmínkách (např. omezený prostor)	hod	1,00	350,00	0	350,00	423,50						
Presun hmot a doprava								1 700,00		2 057,00					
29	Neznámý	R6	Doprava a manipulace s materiálem a hotovými konstrukcemi na stavenišťe	soubor	1,00	1 200,00	0	1 200,00	1 452,00						
30	Neznámý	R21	Presun hmot pro zámečnické práce (do 500 m)	t	1,00	500,00	0	500,00	605,00						
Povrchové úpravy								350,00		423,50					
33	Neznámý	R18	Nátěr žárově zinkovaných konstrukcí (dodatečná ochrana, barva dle požadavku)	soubor	1,00	350,00	0	350,00	423,50						
Inženýrská činnost								500,00		605,00					
35	Neznámý	R37	Kontrola kvality a rozměrů výrobků	soubor	1,00	500,00	0	500,00	605,00						
Bezpečnostní prvky								1 000,00		1 210,00					
38	Neznámý	R20	Ochranné prvky proti pádu (např. bezpečnostní lano, úchyty)	soubor	1,00	1 000,00	0	1 000,00	1 210,00						
Pronájem techniky								2 000,00		2 420,00					
39	Neznámý	941947107.PRO	Pronájem lešení na den	den	1,00	1 200,00	0	2 000,00	2 420,00						
Ostatní náklady								1 900,00		2 299,00					
41	Neznámý	R29	Náklady na BOZP a PO (bezpečnost práce a požární ochrana)	soubor	1,00	800,00	0	800,00	968,00						
43	Neznámý	R48	Ostatní režijní náklady (administrativa, telefony, energie)	soubor	1,00	500,00	0	500,00	605,00						
44	Neznámý	952900637.PRO	Závěrečný úklid po zatopení budov bytové nebo občanské výstavby	soubor	1,00	600,00	0	600,00	726,00						