
Město Třeboň 
Odběratel: Město Třeboň Palackého nám. 46/II, 37901, Třeboň IČO 00247618 

 DIČ CZ00247618 

 

Objednávka číslo: 750/9402/26 

 Dodavatel: 

  

  Ing. Pavel Houška IČ 69101957 

  U Stromovky 1103/18  

  37005 České Budějovice  

  

 

Odbor číslo: 0750  

 

Bankovní spojení:  Ze dne: 19.03.2026 

Číslo:  Vyřizuje:  

 Telefon  

 e-mail:  

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky: 

 

Celková částka 73 689,00   Kč   * včetně DPH bez DPH 

Činnost koordinátora BOZP při provádění stavby Stavební úpravy MK v ul. Budějovické v Třeboni. 

Rozsah činnosti podle přílohy č. 1.  

Cena dle nabídky: 60.900,00 Kč + DPH. 

 

Režim PDP Kód CZ-CPA 

* Ano Ne 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Třeboň. Uveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv zajistí město Třeboň, a to v případě, že je zákonem o registru 

smluv uveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, která podléhá uveřejnění dle zákona o registru smluv uveřejněna ani do 3 měsíců od 

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

  

Fakturu zašlete Město Třeboň  

na adresu: Městský úřad  

 Palackého nám. 46/II  

 379 01 Třeboň  

  

Číslo objednávky uvádějte ve styku s námi. 

Fakturu zašlete na e-mail "e.podatelna@mesto-trebon.cz" nebo do datové schránky "4cbbvj4". 

 

Dodavatel potvrzuje objednávku:                                                                  ........................................................ 

(možné také potvrdit prostřednictvím prostého e-mailu)                                                    Jméno a podpis 

 

* Nehodící se škrtněte 
  



Příloha č. 1  

Obsah a rozsah činností koordinátora BOZP: 

Před realizací stavby: 

 vypracuje oznámení na OIP; 

 

Při realizaci stavby: 

 kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno v souladu s platnými právními předpisy, 

především s Plánem BOZP pro danou stavbu; 

 pořizuje o zjištěných závadách fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje a provádí písemné 

záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými nedostatky; 

 neprodleně informuje všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních, zdravotních a požárních 

rizicích, která vznikají na staveništi v průběhu jednotlivých prací; 

 aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, zúčastňuje se kontrolních 

dnů a vyhotovuje z nich zápisy; 

 koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na 

staveništi, dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a 

činnosti a kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, 

komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení; 

 upozorňuje dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn 

navrhovat přiměřená opatření; 

 bez zbytečného odkladu oznámí příkazci zjištěné nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně 

přijata opatření ke zjednání nápravy; 

 výsledky kontrol projednává pravidelně s odpovědným zástupcem příkazce. Zápis z tohoto jednání 

je prováděn v Deníku koordinátora a musí obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh 

nápravných opatření, zodpovědnost za realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných 

opatření a termín následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny – 

Kontrolní listy koordinátora; 

 aktivně se zúčastňuje porad vedení stavby za účasti odpovědných pracovníků zhotovitelů (kontrolní 

den koordinátora), je-li tento nástroj řízení na příslušné stavbě zaveden. V případě potřeby 

organizuje a řídí vlastní kontrolní dny koordinátora, na které svolává všechny odpovědné pracovníky 

zhotovitelů; 

 poskytuje součinnost příkazci při jednáních s orgány státní správy; 

 zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem; 

 spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 

činností. 


