

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Mateřská škola Brno Slatina		
Objekt:	Oprava střešní krytiny		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Mateřská škola Brno Slatina		
Projektant:			
Zhotovitel:	S.T.A.V. LBM s.r.o. Horní Věstonice 174	055 53 105	
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	GZS zařízení staveniště
2		Montáž	55 000	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	9 477	15	0
4		PSV	671 554	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		736 031	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		736 031	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		736 031	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					7 360

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	743 391
27	DPH 21%	86 048
28	DPH ze specifikací 21%	70 064
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	899 503

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SLATINA
		Název objektu v evid.	25
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	3.7.2017

<u>Rekapitulace rozpočtu</u>						
Název stavby : Mateřská škola Bmo Slatina						
Číslo stavby : STAV LBM				Datum: 3.7.2017		
Název SO : Oprava střešní krytiny						
Číslo SO : SLATINA						
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž	
		Dodávka	Montáž			
712	Povlakové krytiny	229 706,70	174 441,47	404 148,16	1,793	
713	Izolace tepelné	98 784,00	112 630,09	211 414,09	3,003	
74A	Silnoproud - hromosvod	0,00	55 000,00	55 000,00	0,000	
762	Konstrukce tesařské	5 148,00	5 873,50	11 021,50	0,494	
764	Konstrukce klempířské	0,00	44 970,72	44 970,72	0,276	
95	Dokončující konstrukce a práce	0,00	5 940,00	5 940,00	0,000	
96	Bourání konstrukcí	0,00	3 536,93	3 536,93	0,000	
Celkem		333 638,70	402 392,70	736 031,40	5,57	