

## OBJEDNÁVKA

Objednavatel:		číslo dokladu	
název	<b>10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, přísp. org.</b>	číslo cenové nabídky	
sídlo	<b>Plzeň, nám. Míru 6, PSČ 301 00</b>	datum cenové nabídky	
IČO :	70 879 320	datum vystavení	20.03.2026
DIČ :		datum plnění	
bank.účet :		daňový doklad	<b>faktura</b>
		forma úhrady	<b>převodem</b>

Dodavatel :

Adresát :

název **Kruml - pozemní stavby s.r.o.**  
sídlo Plzeň, Bendova 1087/12, PSČ 301 00  
IČO : **263 52 281**  
DIČ :  
bank.účet

Objednáváme u Vás realizaci opravy prostoru před výměníkem na základě CN

ze dne 4.2. 2026 za celkovou cenu vč. DPH75.861,71 Kč

**Termín realizace březen 2026.**

Vystavil : Tyrpekl

tel. spoj. :

**AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.**

Tímto přijímáme Vaši objednávku ze dne \_\_\_\_\_ za výše uvedenou cenu.

Předpokládané datum plnění \_\_\_\_\_ .

V .....dne :

.....

za dodavatele -

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>10.ZŠ</b>	JKSO	
Název objektu	Úprava prostoru před VS	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.02.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 681,53	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	27 879,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9 332,85	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	17 332,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	1 468,40
7	ZRN (ř. 1-6)		61 227,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	1 468,40
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 62 695,63</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>62 695,63</td> <td>13 166,08</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>75 861,71</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	62 695,63	13 166,08	<b>Cena s DPH</b>			<b>75 861,71</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	62 695,63	13 166,08														
<b>Cena s DPH</b>			<b>75 861,71</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	<b>Stavba: 10.ZŠ</b>							
3	<b>Objekt: Úprava prostoru před VS</b>							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:						Zpracoval:	
8	Místo:						Datum: 4. 2. 2026	
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11								
12								
13		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>34 561,48</b>	<b>1,140</b>
14		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>32 186,88</b>	<b>1,140</b>
15	6	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	84,480	201,00	16 980,48	0,253
16	7	612322111	Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	84,480	180,00	15 206,40	0,887
17		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>790,00</b>	<b>0,000</b>
18	13	949121112	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	395,00	790,00	0,000
19		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 584,60</b>	<b>0,000</b>
20	8	998021022	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou s omezením mechanizace v do 20 m	t	1,140	1 390,00	1 584,60	0,000
21		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>26 665,75</b>	<b>0,183</b>
22		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>17 020,80</b>	<b>0,068</b>
23	12	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	27,900	180,00	5 022,00	0,010
24	10	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	19,800	71,00	1 405,80	0,004
25	9	783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	19,800	286,00	5 662,80	0,048
26	11	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	19,800	249,00	4 930,20	0,007
27		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>9 644,95</b>	<b>0,115</b>
28	1	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	84,480	45,20	3 818,50	0,084
29	3	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000	7,32	146,40	0,000
30	4	HST.5907758504 895	zakrývací fólie 4 x 5 m standard 4-5 μm	kus	1,000	55,00	55,00	0,000
31	2	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104,280	24,10	2 513,15	0,022
32	5	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	56,580	55,00	3 111,90	0,008
33		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>1 468,40</b>	<b>0,000</b>
34		<b>VRN8</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>				<b>1 468,40</b>	<b>0,000</b>
35	14	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	4,000	367,10	1 468,40	0,000
36			<b>Celkem</b>				<b>62 695,63</b>	<b>1,323</b>