SMLOUVA  O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: 
Mateřská škola Sady



Nový Jičín Revoluční 52



příspěvková organizace





IČ: 62330128
BANKA: 

Komerční banka a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 

86-6356820277/0100
ZASTOUPEN:               Soňou Nevrlovou – ředitelkou MŠ
ZHOTOVITEL: 

Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka



Kunín 104, 742 53 Kunín

IČO: 


730 39 179
BANKA: 

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Nový Jičín
ČÍSLO  ÚČTU: 


ZASTOUPEN: 

Ing. arch. Tomášem Kudělkou, ČKA: 03 141
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje, že na základě zaměření a zpracované dokumentace stávajícího stavu zahrady p.č. 54/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí zpracuje dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení na akci Úpravy zahrady MŠ Smetanovy sady Nový Jičín zahrnující dokumentaci stavební části terénních a sadových úprav, herních prvků, zpevněných ploch a oplocení, koordinaci s jednotlivými subdodavateli stavby, projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení.

III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících termínech plnění :

1.etapa:
projektová dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude předána objednateli do 30.11.2017 po písemném odsouhlasení konečného technického a materiálového řešení, a to ve 4 paré tištěné dokumentace  a  1 paré v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, doc, xls na CD.
2.etapa:
projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána dalším účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům státní správy po odsouhlasení konečného řešení architektonické studie do 30.11. 2017
(předpokládaný nejzazší termín předání kompletního díla včetně vyjádření do 30.11.2017)
IV. CENA DÍLA

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě předložené cenové nabídky ze dne 26.5.2017 vypracované dle Honorářového řádu  na částce 89 549,- Kč. 
Slovy : osmdesátdevěttisícpětsetčtyřicetdevět Kč --------------------------------------------------------------------
V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že fakturace bude provedena ve třech etapách a to následovně:

1.
záloha ve výši 60 000,- Kč bude zaplacena do 10 dnů po předání rozpracované dokumentace stavební části. 
2.
konečná faktura bude vystavena a doplatek ve výši 29 549,- Kč bude objednatelem zhotoviteli doplacen dle dohody do 10 dnů po předání dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro potřeby výběru dodavatele stavby. 
VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci v dohodnutém rozsahu a dle platných norem a předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že předá projektovou dokumentaci k vyjádření účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Zhotovitel neposkytne žádné údaje a informace třetím nezúčastněným osobám.

Při realizaci bude zhotovitel vykonávat autorský dozor přímo na stavbě. (dle potřeby objednatele a dodavatele stavby)
Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli vstup na pozemky objednatele a do veškerých prostor objektu objednatele z důvodu zaměření objektu a posouzení stávajícího stavu.

Objednatel bude spolupracovat při zajištění vyjádření a podání žádosti o stavební povolení.

V případě, že během zpracovávání projektové dokumentace objednatel podstatně změní parametry zadání, bude vypracován dodatek k této smlouvě, který bude po odsouhlasení předložen k podpisu objednateli. (možnost změny termínu, ceny a technického řešení)
Nedílnou součástí této smlouvy je předaná cenová nabídka ze dne 26.5.2017.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy po podpisu obdrží zúčastněná strana jeden stejnopis.

Kunín dne: 18.9.2017


Nový Jičín dne: 18.9.2017
…………………………………………


……………………………………….
zhotovitel Ing. arch. Tomáš Kudělka


Mateřská škola Sady
