


70/0634/2017/OZS

# Město Břeclav

ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY

Oddělení investic a správy



Vyřizuje: Budovič Jiří,  
Tel.: 519 311 316,  
E-mail: jiri.budovic@breclav.eu

Stavba a údržba silnic s.r.o.  
Riegrova 37  
690 02 Břeclav 2  
IČ: 26264081

Břeclav 18. 09. 2017

## Objednávka – „Oprava propadu vozovky ul. Osvobození (u pošty) a Pod Zámkem (u zimního stadionu)“

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2017, článku 3. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednáme realizaci akce: Oprava propadu vozovky ul. Osvobození (u pošty) a Pod Zámkem (u zimního stadionu). Oprava je vyvolána nutností zajištění zamezení další degradace povrchu vlivem sedání konstrukce a zamezení možnému poškození vozidel a umožnění pohybu pěších a cyklistů. Opravy budou provedeny pouze na pozemcích Města Břeclav.

Opravou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení, dále provedení všech činností souvisejících a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti.

Cena byla odsouhlasena dle Vašich nabídek ze dne 28. 08. 2017 tj. **123 909 Kč bez DPH (149 931 Kč včetně DPH)**. Rozsah činnosti je vymezen v příložených oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí této objednávky. Faktura za provedené práce bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu [fakturace@breclav.eu](mailto:fakturace@breclav.eu)  
Termín předání dokončeného díla je stanovena nejpozději do **22. 09. 2017**.

S pozdravem



MĚSTO BŘECLAV

Ing. Milan Uher  
vedoucí odboru rozvoje a správy

POTVRZENÍ PŘIJETÍ  
STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.  
BŘECLAV  
Riegrova 37, 690 02 Břeclav  
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081  
Tel.: 519 331 401, Fax: 519 331 401

Příloha: Položkové rozpočty ze dne 27.07.2017