

Zákazník
Horské lázně Karlova Studánka státní podnik
Karlova Studánka 6
79324 Karlova Studánka

Dodavatel
Oldřich Mathon
Rybná 716/24
11000 Praha

DIČ CZ14450216
IČ 14450216

DIČ CZ7311174860
IČ 46129651

Firma Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 481.

Číslo bankovního účtu
IBAN
Kód SWIFT
Způsob platby

Číslo bankovního účtu
IBAN
Kód SWIFT
Platební podmínka

Datum dokladu 18. 3. 2026
Požadované datum příjmu
Očekávané datum příjmu
Vaše reference
Způsob dodávky
Nákupčí

Příjemce

Číslo	Popis	Množství MJ	Nákupní cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
	Oprava vstupního schodiště na LD Pošta dle rozpočtu přílohou.	1	56 684,00		0	56 684,00
Částka včetně DPH celkem CZK						56 684,00

1. Adresa pro zasílání daňových dokladů: podatelna@horskelazne.cz

2. Platební podmínky:

Dodavatel vystaví fakturu po splnění celé zakázky. Splatnost kupní ceny 30 dní od vystavení faktury.

3. Následky porušení:

Dostane-li se objednatel do prodlení s placením peněžitých závazků dle této smlouvy, je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. V případě porušení povinnosti dodavatele dodat zboží řádně a včas, je dodavatel povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky dle příslušné objednávky kupujícího bez DPH za každý den trvání prodlení. Splatnost smluvní pokuty 5 dní od doručení výzvy k zaplacení.

4. Další ujednání:

Rozhodné právo: ČR. Řešení sporů: soud ČR dle sídla objednatele. Objednávka ani návrh změny smlouvy nemůže být přijata s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami, a to i v případě, že tyto odchylky mění její obsah pouze nepodstatně. Smluvní strany berou na vědomí, že přesahuje-li hodnota smlouvy částku 50.000 Kč bez DPH, vyžaduje smlouva ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s takovým uveřejněním smlouvy souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Dodavatel svým podpisem stvrzuje, že proti němu není vedeno exekuční řízení a nenachází se v insolvenční.

Datum a podpis
objednatel

Nedílnou součástí faktury je tato objednávka číslo: NOTU2600165.

Potvrzení objednávky

Razítko, datum a podpis

Položkový rozpočet

Rozpočet: Oprava venkovních schodů, Pošta		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: dům Pošta	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Oprava venkovních schodů, Pošta	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Technické oddělení	Náklady na MJ: 56 684,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Olin Maton	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	44 600,00		
	PSV celkem	12 084,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		56 684,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		56 684,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Olin Maton Datum: 15.03.2026 Podpis:		Jméno: Státní Lázně - Karlova Studánka Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		0,0 % činí:	56 684,00 Kč	
DPH		0,0 % činí:	0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			56 684,00 Kč	

Stavba:	Oprava venkovních schodů, Pošta	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	dům Pošta	Datum tisku: 15.03.2026	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
11 Přípravné a přidružené práce	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
43 Schodiště	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
59 Dlažby a předlažby	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
725 Zařizovací předměty	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	44 600,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba:	Oprava venkovních schodů, Pošta	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	dům Pošta	Datum tisku: 15.03.2026	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11		Přípravné a přidružené práce						
1	3	oprava zdí venkovních	m2	10,0000	380,00	3 800,00	0,00000	0,00000
	11	Přípravné a přidružené práce				3 800,00		0,00000
43		Schodiště						
2	3	betonování, oprava a vyrovnaní podkladu schodů	m2	15,0000	390,00	5 850,00	0,00000	0,00000
	43	Schodiště				5 850,00		0,00000
59		Dlažby a předlažby						
3	4	pokládka dlažby, přímé schodiště	m	15,0000	850,00	12 750,00	0,00000	0,00000
4	5	montáž hliníkových rohových profilů	m	8,0000	485,00	3 880,00	0,00000	0,00000
5	6	hydroizolace povrchu schodů	m2	15,0000	180,00	2 700,00	0,00000	0,00000
6	5	silikonování všech spojů	m	30,0000	70,00	2 100,00	0,00000	0,00000
	59	Dlažby a předlažby				21 430,00		0,00000
63		Podlahy a podlahové konstrukce						
7	1	odstranění staré dlažby	m2	15,0000	550,00	8 250,00	0,00000	0,00000
8	2	odstranění popraskaného betonu, očištění povrchu nášlapu a bočnic	m2	8,0000	400,00	3 200,00	0,00000	0,00000
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 450,00		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
9	7	dovoz materiálu na stavbu	km	115,0000	18,00	2 070,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				2 070,00		0,00000
725		Zařizovací předměty						
10	10	materiál- dlažba venková	m2	16,0000	550,00	8 800,00	0,00000	0,00000
11	11	materiál- flex. lepidlo	ks	4,0000	358,00	1 432,00	0,00000	0,00000
12	12	materiál- izolace, hloubková penetrace	ks	1,0000	1 852,00	1 852,00	0,00000	0,00000
	725	Zařizovací předměty				12 084,00		0,00000